GOBIERNQ REGIONAL
PE LA ARAUCANIA

RESOLUCION EXENTAN® = = - 1

REF: Aprueba Bases Administrativas vy
Técnicas para postulacion subsidio,
gjecucion, operacién y mantencion de
proyectos de Electrificacion Rural.

TEMUCO,

VISTOS:

01.  Laley N° 20.557 que aprobd el Presupuesto del Sector Publico para el afio 2012;

02. LaGlosa 02, punto 4.2.1, comun para los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio 2012;

03. Los Acuerdos N°s 1246, 1248 y 1250 de Sesion Qrdinaria N° 75 (19.03.2012) del CORE
Region de La Araucania, gue aprueban montos para proyectos de inversion afio 2012;

04. La Resolucion N° 036 (29.03.2012) del Gobierno Regional de La Araucania, en la que se
crean las asignaciones identificatorias de los proyectos de inversién con cargo al
Presupuesto del Gobierno Regional de La Araucania para el ano 2012; tomada razdn por
la Contraloria Regional, con fecha 30 de abril de 2012.

05. El Decretc Supremo N° 608 del 2010 del Ministerio del Interior, que establece la politica de
Desarrollo de localidad aisladas.

06. ElMemo N° 503, de fecha 11.05.2012, Divisién de Planificacién y Desarrolloc Regiconal.-

7. Las “Bases Administrativas y Técnicas”, que reglan el procedimiento de adjudicacién
Subsidio Electrificacion Rurat;

08. El Decreto Supremo N° 247 de fecha 11.03.2010 del Ministerio del Interior, que nombra
Intendente de la Regidon de La Araucania;

09. Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y

Administracién Regional.

CONSIDERANDO:

01.-

Que, la Glosa 02, punto 4.2.1, de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio
2012, dispone que, Con cargo a los recursos considerados en los distintos item del
Subtitulo 31 se podra financiar, entre otros, subsidios o aportes reembolsables a empresas
de los sectores publico o privado para proyectos de inversion de interés social en las areas
de electrificacion, generacion de energia, telefonia celular y comunicaciones, en areas
rurales, y de agua potable y alcantarillado, previamente identificados de acuerdo al
procedimiento que establece el articulo 19 bis del decreto ley N° 1.283, de 1875. Agrega
que estos subsidios o aportes reembolsables se materializaran mediante resolucion
fundada del Intendente respectivo, sin que rija para estos efectos la obligatoriedad de
adjudicarlos a través del mecanismo de propuesta publica.




02.- Que, la misma Glosa de Vistos 02 establece ademas, que los proyectos de electrificacion,
agua potable y alcantarillado, cuando beneficien a comunidades comprendidas en
localidades afectas al Decreto Supremo N° 608 de 2010 del Ministeric del Interior v sus
meodificaciones, podra incorporar el financiamiento de las instalaciones domiciliarias en el
caso de familias cuyo puniaje de la ficha de proteccidon social no exceda del segundo
quintil, y gue en casos debidamente calificados por el intendente respectivo, los proyectos
podran incluir a familias del tercer quintil, siempre que éstas no sean mas de un 10% del
total de familias beneficiadas por el proyecto respectivo.

03.- Que, de acuerdo a lo informado por la Division de Planificacion y Desarrollo Regional, en el
Memo indicado en el VISTOS 06, los proyectos dencminados: “Consiruccion Electrificacion
Rural sector Requem Fillan, Ercilla” Codige BIP 30119442-2, y “Construccion
Electrificacion Rural Sector La Colonia-L.os Aromos, Lautaro” Codigo BIP 30104728-0, se
emplazan en localidades calificadas como zonas aisladas, conforme a la Politica
Regional de Integracion Territorial, aprobada por el Consejo Regional, en la sesion
extraordinaria N° 43 de fecha 28.12.2011.

04.- Que, es necesario establecer las condiciones de adjudicacion del subsidio y la posterior
construccién de las obras correspondientes, a objeto de garantizar la viabilidad de dotar de
energia eléctrica de todas las familias involucradas en los proyecios, como asimismo,
asegurar la operacion y mantencion futura de las redes eléctricas a construir, por lo que es
necesario regular dicho proceso a través del establecimiento de “Bases Administrativas v
Técnicas”,

RESUELVO:

01. APRUEBENSE las “Bases Administrativas y Técnicas” de VISTOS N° 07, que regla la
postulacidn para el subsidio, ejecucion, operacién y mantencion de diversos proyectos de

electrificacion rural, las que forman parte integrante de la presente resolucion para todos los
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS
REQUISITOS DE POSTULACION AL SUBSIDIO

FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL

NORMA GENERAL DE POSTULACION AL SUBSIDIO

Para garantizar la sustentabilidad del Programa de Eiectrificacion Rural, el Gobierno Regional de
La Araucania requiere de las Empresas Eléctricas participantes fa plena aceptacidn de ia decisién que,
en definitiva, se tome respecto de la adjudicacion del subsidio en cada uno de los proyectos, debiendo
representar la oferta, no tan sélo el costo econémico minimo de construccion de [a obra, sino que
ademas, el interés actual que las respectivas empresas le asignan al lugar como area de futuro
desarrolio, tanto en el aspecto productivo como en la expansion o ampliacion de sus respectivas zonas
de concesidon. Sobre la materia se debe aclarar que el Gobierno Regional destina recursos con el
propoasito de electrificar sectores rurales donde habitan familias de escasos recursos, que a la fecha no
cuentan con este servicio, en areas donde por o general no existen zonas de concesion de las
empresas eléctricas participantes en el proceso de adjudicacion.

En consecuencia, los proyectos que eventuaimente las empresas eléctricas puedan y decidan
asumir con recursos propios, deberan plantearse en estos términos en la oferta correspondiente.

FINANCIAMIENTO

El financiamiento de los proyectos de electrificacion rural consideran un esguema compartido en
que concurren recursos del Gobierno Regional de La Araucania(FNDR) mediante la modalidad de




subsidio, recursos de las empresas distribuidoras de energia eléctrica, recursos de las familias
beneficiarias que fundamentalmente solventan las instalaciones domiciliarias interiores, y en algunos
casos también concurren aportes municipales.

RECURSOS FNDR

Los recursos con gue cuenta el Gobiernce Regional de La Araucania para continuar
incrementando la cobertura de electrificacién rural, segin metas definidas por el Gobierno de Chile,
corresponden a recursos de la Glosa 02, para los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
Partida “Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales — Fondo Nacional de Desarrollo Regional® del
Presupuestio de sector Publico para el afo 2012, se determinan en base a una metodologia de calculo
del subsidio que plantea, en o fundamental, que el subsidio maxime a entregar por cada proyecto debe
ser calculado considerando valores de minimo costo de los proyectos en sus diferentes items.

1.- EMPRESAS QUE PUEDEN POSTULAR

Puede postular al subsidic toda empresa que acredite instalar en todo el sector
beneficiado con energia eléctrica v encargarse del suministro eléctrico vy de los gastos futuros de
operacion y mantencién gue genere el servicio, garantizando calidad y continuidad del servicio
por un periodo no inferior a 30 afios.

2.- FORMA Y REQUISITOS DE POSTULACION

Para postular al subsidio la empresa entregara por cada proyecto en forma individual la
siguiente documentacion que tiene el caracter de obligatoria

21 Presupuesto compieto calculado al minimo costo, incluido desglose detaliado de costos y
tarifas de compra y venta de la energia, todo ello presentado de acuerdo al Formulario
denominado ANEXO N°1, informacion que deberd ser coherenie y consistente con los
costos totales planteados en la oferta. Se debe sefalar claramente el tipo y N° de
Postes, como asimismo, el tipo vy cantidad(mts., kms.) de conductores. Sin perjuicio de las
particularidades constructivas de cada proyecto, los costos que se especifiquen en cada
caso podran ser contrastades con valores de mercado y cotizaciones gue en su
oportunidad pueda disponer el Gobierno Regional. La deteccion de incoherencias o
justificacion inadecuada del detalle de costos sera causal para solicitar antecedentes
aclaratorios desechar de plano la oferta por uno ¢ fodos los proyectos a los gue se
postule, segun corresponda.

2.2 Informacion resumida de valores de Postes a utilizar, y sobre cuyos valores se definio el
monto del subsidio scliciiado.

2.3 Plano en duplicado de cada proyecto, con némina de beneficiarios incluida, y firma
responsabie.

2.4 Plazo de ejecucion de ia obra con Cronograma de Actividades{Carta Gantt) que sefiale
las principales etapas tentativas de construccion de cada proyecto, tales comao:

2.4.1 Topografia y Gestion de Servidumbres de Paso de beneficiarios del proyecto y de
terceros privados.

2.4.2 Permisos especiales de Vialidad, CONADI, etc si fuere el caso.

2.4.3 Tramitacién de Planes de Manejo Forestal para Obras Civiles en la CONAF si
fuere el caso.

244 Faenas de Roce.

2.4.5 Ejecucion Hoyadura.

2.4.6 Instalacion postacion y tendido eléctrico de Media y Baja Tension,

2.4.7 Instalacion de Subestaciones.

2.5 Certificado de Compromisc de Aportes de la empresa, teniendo presente lo sefialado en
el punto 13.2 de la Especificaciones Generales del presente documento.
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2.6 Certificado de Compromiso de operacion y mantencion por 30 afos garantizando calidad
y continuidad de servicio.

2.7 Certificado de Compromiso de dejar el poste de empalme en Baja Tensidn a todos y cada
uno de los beneficiarios de los listados correspondientes a alrededor de 30 metros de la
vivienda respectiva distancia gue en definitiva permita una correcta conexion,

2.8 Certificado de Compromiso de ejecutar la instalacion eléctrica interior (de cargo de las
familias) v el empalme(subsidio) a todos los beneficiarios que hayan pagado
oportunamente su aporte y mediante oficio se les indique, segln comrespondiere. Se
debe indicar claramente que monto corresponde a la comunidad (instalacion Electrica
Interior) y qué monto sera subsidiado por el FNDR(Empalme), ello en relacion al costo
total de los trabajos domiciliarios.

En lo que corresponda y dando aplicacion al Decreto Supremo N° 608 de 2010 del
Ministerio del Interior, la Empresa debera considerar el financiamiento de las instalaciones
interiores domiciliarias de las familias que, cumpliendo con las exigencias reglamentarias,
sean informadas por el Gobiernc Regional.-

2.9 En cada uno de los proyectos se deberd contemplar la colocacion de un letrero indicativo,
de acuerdo al disefio entregado por el Gobierno Regional de La Araucania, y sera
ubicado en el lugar y la forma en que lo determine la inspeccion fiscal representada por la
Unidad Técnica de Electrificacion Rural (UTER) del Gobiernc Regional. Ademas, a
peticion expresa del Gobierno Regional y con fines de difusién, por cada uno de ios
proyectos se consuitara la entrega de una foto en colores de 50 x 70 cm. con su marco
respectivo, al finalizar [a consiruccidon det proyecto.

2.10 Plan de Control Ambiental(PCA), en lo que sea pertinente a este tipo de obras de
extension de la red eléctrica.

FORMA DE PAGO DEL SUBSIDIO

El subsidic se cancelard en forma anticipada preferentemente de una sola vez por el
100% de la obra, contra las respectivas Boletas de Garantia, una vez que Contraloria Regional
tome razon del convenio respective entre el Gobierno Regional de La Araucania y la Empresa, si
fuere el caso, todo ello de acuerdo a las disponibilidades de caja.

El aporte de las familias beneficiarias se canalizara a la Empresa en forma directa o a
través del Municipio correspondiente.  Otros aportes de caracter extraordinario seran enterados
a la empresa de acuerdo a lo convenido entre los aportantes y la misma.

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La Empresa se comprometerda a ejecutar las obras de acuerdo al detaille vy
singularizacion sefialado en la oferta, correspondiente a los montos de inversion especificados, y
de acuerdo a los antecedentes, tanto de valorizacion, como a los planos respectivos entregados
por la Empresa en la postulacion al subsidio.

El Gobierno Regional, a través de la UTER, entregara a la Empresa previo a la
construccion de las obras, y teniendc presente el listado de beneficiarios convenidos,
Declaracién Simple de Servidumbre de Pasc y Transito, en que los beneficiarios se
comprometen a suscribir ante Notario la servidumbre de paso definitiva, declarando conocer las
obligaciones que asumen al firmar el citado documento.

Por su parte la Empresa debera realizar los trabajos de Topografia y Estacado, con el
proposito de definir el trazado definitivo de las lineas eléctricas, en cuyo caso el Plano
Topografico de Servidumbres debera entregarse al Gobiernc Regional a objeto de identificar a
los propietarios que no tienen la calidad de beneficiarios de los proyectos, a quienes se les dara
la posibilidad de considerarlos como futuros beneficiarios, en compensacion  por el
establecimiento de las servidumbres de paso y transito sobre sus predios.




Concluido el proceso anterior, el Gobierno Regional entregaréd a la Empresa la
siguiente informacion y documentacion:

4.1.- ldentificacidén completa de los propietarios, con sus respectivos nombres y apellidos,
numero de RUT o cédula de identidad de los mismos, y direccion e individualizacion de
ios predios mediante el nombre v rol de avallo fiscal. En los casos de Sucesién, se debe
identificar a cada uno de sus miembros, salvo representacion debidamente acreditada
por uno de sus integrantes.

4.2~ Indicacion expresa de la calidad de beneficiario © no beneficiario de los propietarios que
integran la citada némina.

4 3~ Copia legalizada del tituio de dominio vigente sobre cada uno de los inmuebies o, de no
contarse con éste, declaracion jurada de asentamiento firmada ante Notario.

4.4 - Fotocopia de la céduia nacional de identidad de los beneficiarios.

Para facilitar la constitucion de las servidumbres de paso y transito, el Gobierno
Regional, directamente o a través de la Municipalidad respectiva, debera orientar y apoyar a los
propietarios de los predios en el sansamienio de sus terrenos, ademas de canalizar los
antecedentes a la Corporacion Nacional de Desarrollo Indigena (CONADI), si fuere el caso, para
la obtencidn de la resolucién favorable de ese organismo.

DEL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras, en lo que se refiere exclusivamente a la construccion
de las lineas eléctricas de Media Tensién, Baja Tension y Subestaciones, sera propuesto por
cada empresa participante, pero no_podré exceder a_un plazo maximo de 690 dias corrndos,
contados desde la fecha en que quede totalmente tramitada la documentacion relativa al
Convenio pertinente suscrito entre la empresa v el Gobierno Regional. Con todo, y teniendo
presente las caracteristicas propias y grados de complejidad de los proyectos a los cuales se
postula, la empresa podra plantear plazos diferidos por uno o mas proyectos, en cuyc ¢aso los
proyectos referidos a un mismo plazo podran ser objeto de un mismo Convenio, si asi lo estiman
las partes.

[.a ejecucion de las instalaciones domiciliarias respondera a la oportunidad con que ias
familias beneficiarias entreguen el aporte correspondiente, y ia Puesta en Servicio de las Obras
estara sujeta a los requisitos y plazos establecidos por la Superintendencia de Electricidad vy
Combustibles, S.E.C., v de acuerdo a las disposiciones de la Ley eléctrica al efecto, por lo que,
tanto la ejecucion de las instalaciones eléctricas interiores, como la Puesta en Servicio de las
obras construidas no estaran sujetas al plazo sefialade precedentemente.

De igual modo, los eventuales excedentes de obras de que da cuenta el punio 13.3 del
presente documento, deberan materializarse dentro de los 30 dias corridos siguientes a la
notificacion entregada de oficio por parte del Gobierno Regionail.

51.- Ampliaciones de Plazo

Las empresas podran solicitar ampliaciones de plazo en la ejecucion de las obras por
razones técnicamente fundadas y/o de fuerza mayor, las que seran evaluadas por el Gobierno
Regional, el que tendra la facultad de aceptar o rechazar considerando la perlinencia de tal
solicitud, las que de ser concedidas no originaran ningdn tipo de obligaciones pecuniarias para el
Gobierno Regional de La Araucania.

Conforme a lo anterior, se consideraran como causales de aumento de plazo, entre otras,
las siguientes;

5.1.1.- Condiciones climaticas adversas que obliguen a la paralizacion de las obras, por razones
de seguridad y/o de dificultades de acceso de los trabajadores y/o materiales a los
lugares de ejecucion de las fagnas.




51.2.- El retraso en la entrega de las autorizaciones de ta CONAD! respecto de las
servidumbres de paso y fransito que afecten a terrenos de comunidades indigenas, cuya
resclucion haya sido requerida oportunamente por la Empresa, de acuerdo a las
gestiones previas efectuadas per el Gobierno Regional, lo que debera ser acreditado.

5.1.3.- Otros problemas que pudieran suscitarse en relacién con la obtencion de las
servidumbres de paso en general, siempre gue la Empresa compruebe la
correspondiente y oportuna gestion.

5.1.4.- Las demoras que impliguen las eventuales tramitaciones gue deban efectuarse ante otros
organismos del Estado, como los permisos de ta Direccién de Vialidad para el uso de la
faja fiscal de los caminos plblicos y los Planes de Manejo Forestales para obras civiles
tramitados ante ia CONAF.

La solicitud de ampliacion de plazo debera ingresar al Gobierno Regional con al menos
25 dias corrides de anticipacion a la fecha fijada para el término del proyecto, la que debera ser
acompafiada con la renovacion de las Boletas de Garantia, tanto de Fiel Cumplimiento de
Convenio, como del Anticipo del Subsidio, considerando los nuevos plazos solicitados | vy
aplicando los criterios establecidos en el punio siguiente, letras a) v b)- Las Boletas de
Garantia reemplazadas seran devueltas una vez tramitada la Resolucion del Gobierno Regional
que aprueba la ampliacidn de plazo solicitada.

El Gobierno Regional se obliga a responder dicha solicitud en un plazo maximo de 12
dias corridos. De concederse la ampliacion de plazo, ésta sera validada mediante resolucion del
Gobierno Regional.

En caso de denegacidn fundada de la solicitud de ampliacion de plazo, las Boletas de
Garantia presentadas para este efecto seran devueltas medianie la accion administrativa
correspondiente.

DE LAS BOLETAS DE GARANTIA

a) Boleta de Garantia Bancaria por Anticipo del Subsidio: para garantizar {a entrega anticipada
del Subsidio, la empresa debera entregar una Boleta de (Garantia Bancaria a favor de
organismos publicos pagadera a la vista y sola presentacidén a nombre del Gobiernc Regional de
La Araucania por un monto de! 100% del valor de dicho subsidio y su objeto sera caucionar la
correcta inversidén del mismo, con una vigencia igual al plazo de ejecucion de las obras mas
120 dias corridos, como rminimo.

b) Boleta de Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento: de igual modo, y para garantizar el Fiel
cumplimiento del Convenio, la empresa deberd constituir una boleta de garantia bancaria a
favor de organismos publicos pagadera a la vista y sola presentacién a nombre del Gobierno
Regional de La Araucania por un monte equivalente al 5% del valor del subsidio, con una
vigencia igual al plazo de ejecucion de las obras mas 120 dias corridos come minimo.

c) Boleta de Garantia Bancaria de Correcta Ejecucidn: para garantizar la correcta ejecucién
de las obras, La Empresa debera entregar una boleta de garantia bancaria, a favor de
organismos publicos pagadera a la vista y sola presentacién, por la suma equivalerte al 10% del
subsidio FNDR con una vigencia minima de 360 dias corridos como minimo, contados desde la
fecha de Solicitud de Liquidacion Parcial a nombre del Gobierno Regional de La Araucania. kste
documento debera ser entregado por la Empresa junfo con la Solicitud de Liguidacion Parcial y
sera devuelta una vez tramitada la Resolucion que aprusba la Liguidacion Definitiva. Sera
exclusiva responsabilidad de la Empresa mantener vigente esta garantia hasta la fecha de
aprobacién de la liquidacion definitiva, debiendo renovarla, cada vez gue sea necesario y
cualquiera sea la causa que lo origine.-

DE LAS MULTAS

Las multas por cada dia de atraso en la construccion de las obras, o por cada dia de
atraso en subsanar las observaciones hechas para proceder a la liquidacion parcial del contrato,
seran del tres por mil del valor total contratado de cada proyecto.




DE LLOS DERECHOS DE PASO Y SERVIDUMBRES

Una vez firmado el Convenio, seran de cargo y responsabilidad de la Empresa
adjudicataria del subsidio, en adelante la Empresa, los tramites de constitucion de las
servidumbres de paso y transito, mediante la firma ante Notario de los documentos respectivos
por parte de los beneficiarios de los proyectos, de acuerdo al compromiso contraido previamente
por éstos a través de la Declaracion Simple de Servidumbre de Paso y Transito suscrita por cada
uno de ellos.

De igual modo, ante la necesidad de elaborar y gestionar eventuales Planes de Manejo
para Obras Civiles ante CONAF, la empresa debera tramitarios oportunamente segun lo indique
en su Cronograma de Actividades sefalado en el punto 2.4

En el caso de eventuaies negativas por parie de propietarios para oforgar los permisos y
constituir  las servidumbres de paso, v las autorizaciones de roce para la elaboracion vy
presentacion de los Planes de Manejo para Obras Civiles ante CONAF, la Empresa debera
informar oportunamente al Gobierno Regional de tal situacion, via oficic o correo electronico, a
objeto de estudiar y gestionar en conjunto soluciones alternativas, ias que de no prosperar
obligara a desestimar la construccion de las cbras de electrificacion en el area afectada,
dejandose constancia escrita de aquello. Las gestiones conjuntas que se realicen incluiran la
participacion de la directiva del respectiva Comité de Electrificacién yfo los beneficiarios
afectados.

La menor cobra construida gue se produjere por esta eventualidad tendra el mismo
tratamiento al concepto de saldos de obra estipulado en el punto 13.3 del presente documento.

En general, ante eventuales exigencias adicionales que pudieran surgir en relacion a
framitacion de Planes de Manejo Forestal o autorizaciones de ofros organismos del kstado,
éstas seran abordadas en conjunto por la Empresa y el Gobierno Regional, comprometiéndose
este Ultimo a colaborar en la obtencion de las autorizaciones requeridas, las que de no
obtenerse deberan tratarse en forma similar a lo sefialado en el parrafo precedenie.

En lo que se refiere a Paralelismos y Cruces o Atraviesos de las lineas electricas
respecio de la Faja Fiscal, las empresas eléctricas deberan obtener la autorizacion de Vialidad,
documento que, de ser necesario, se solicitard en la Liguidacion Final del Convenio de las
respectivas obras, todo elio para salvaguardar las disposiciones legales de la Ley de Caminos.

DE LA LIQUIDACION DEL CONVENIO

Liquidacion Parcial: La Empresa debera solicitar la liquidacion parcial del presente convenio
hasta treinta dias corridos después de la fecha establecida para el términc de las obras,
incluyendo en éstas la factibilidad de conexion del 100% de los beneficiarios, excluyendose de
éstos los beneficiarios que hayan presentado por Declaracién  Simple que no desean ser
considerados en el proyecto, ratificado por el Inspector Fiscal, excluyéndose de igual forma
aquel beneficiaric que por razones técnicas especificadas por la Empresa y aprobadas por el
Gobierno Regional no puedan gquedar con factibilidad de conexion dentro del periodo de
gjecucion del proyecto. En el caso de los beneficiarios que no cancelen su aporte y que no
acepten el crédito de la Empresa para materiafizar su respectiva instalacion domiciliaria debera
ser el municipio respectivo el que certifique esta situacion quedando el beneficiario excluido de
su conexion al proyecto.

La Solicitud de Liquidacién Parcial, deberda contener como minimo los siguientes
documentos:

Némina definitiva de beneficiarios con red de Baja Tension y Poste de Empalme ubicado a 30
metros de la vivienda respectiva.

Némina definitiva de beneficiarios con instalacion domiciliaria ejecutadas por la Empresa.

Justificacion de cambios en relaciéon a nomina original.




Planos definitives del proyecto (incluyéndose la memoria explicativa y némina definitiva con
ubicacion fisica de los beneficiarios, con timbre y firma responsables).

Informacion relativa a las menores obras construidas, a fin de proceder conforme jo establecido
en el puntc 13.3 del presente documento, en su caso.

Boleta de garantia de Correcta Ejecucion por el 10% del Subsidio y vigencia no inferior a 360
dias corridos.

Detalle del pais de origen de los Bienes utilizados en la construccion de la obra.

Sin perjuicio de otras visitas de inspeccién durante la construccion de los proyectos,
debera realizarse una visita de inspeccion de cbras con postericridad a la solicitud de liguidacion
parcial del Convenio y antes de proceder a ella. Si en dicha visita se constatan observaciones,
éstas deberan ser subsanadas dentro dei plazo que al efecto fije el Gobierno Regional.

Si no hubiere observaciones en la visita de inspeccion ¢ se hubieren subsanado las
observaciones dentro del plazo otorgade para dichos efectos, las partes contratantes liquidaran
parciaimente el Convenio, y una vez aprobada esta liquidacién por resolucién del Gobierno
Regional debidamente tramitada, se procedera a devolver la garantia de anticipo del subsidio y
en su caso, la de fiel cumplimiento del Convenio.

En todo casoe, 1a liquidacion parcial debera ser suscrita por las partes a mas tardar dentro
del plazo maximo de 80 dias corridos desde la fecha de ingreso de la sclicitud de liquidacién
parcial de La Empresa, en la Oficina de Partes del Gobierno Regional.

Liguidacion Definitiva v Total def Convenio: La Empresa debera solicitar al Gobierno
Regional la liquidacion total y definitiva del convenio, dentro del periodo que va de los 30 a los 90
dias siguientes, a la fecha de recepcion de la resolucion aprobatoria de la Liquidacion Parcial
con Toma de Razén de Contraloria Regional.

La Empresa debera acompafiar a su solicitud los siguientes documentos:

Comunicacién de Puesta en Servicio de la SEC., adjuntando Planos y Memoria Explicativa
respectivos, debidamente visados por dicho erganismo.

Fotocopia de declaracion de instalaciones interiores (Formulario TE1 de la S.E.C.) de los
beneficiarios, que fueron ejecutadas a través del proyecto.

Planos y Memoria Explicativa de obras adicionales construidas por aplicacidn de la modalidad
periinente contempladas en el punto 13.3, con certificacion de que se encuentran operativas, en
SU Caso.

Fotografia tamafio 50 x 70 cms., representativa de cada una de las obras, con el marco
respectivo.

El Gobierno Regional se obliga a realizar la Liguidacion Definitiva del Convenio en un
plazo méximo de 120 dias corridos desde la fecha de solicitud de liquidacion definitiva por parte
de La Empresa, teniendo en su poder la totalidad de los antecedentes para dicha liquidacion.

Tramitada totaimente la resolucidn que aprueba la Liquidacion Taotal y Definitiva del
Convenio, se procedera a la devolucién de la garantia de correcta ejecucion sefialada en el
punto 6 letra ¢) del presente documento.

E| Gobierno Regional, se dara por notificado de cualquier comunicacion de la Empresa,
a partir de la fecha de ingreso en la Oficina de Partes ubicada en Vicufia Mackenna N° 290, 1°

pisc, Temuco.




10.-

1.-

12.-

13.-

Los plazos estipulados para materializar 1a Liquidacion Parcial y la Liguidacion Definitiva
del Convenio, se entienden como minimas, pudiendo ias partes al contratar las obras pactar
otros de mayor extension dada las caracteristicas del(los) proyecto(s).

DEL TERMINO ANTICIPADO Y SUSPENSION DEL CONVENIO

Se podra poner término anticipado al presente convenio, con el acuerdo expreso de las
partes, una vez comprebada la imposibilidad técnica de ejecutar ias obras en la forma convenida.

En este caso la Empresa deberd hacer devolucion del subsidio recibido por este proyecto
y podra rebajar las garantias en forma proporcional al saldo del subsidio.

Ademas, el Gobierno Regional se reserva la facultad de resolver administrativamente el
presente convenio, en casc de incumplimiento grave de la Empresa, debidamente probado, sin
perjuicio de hacer efectivas las boletas de garantia y de la aplicacién de las mullas que
correspondieren.

El término anticipado del convenio, de acuerdo a los incisos anteriores se debera realizar
mediante Resolucion del Intendente, la cual sera enviada a toma de razon de Contraloria
Regional.

De igual modo, el Gobierno Regional podrd, mediante resolucién, disponer la
suspension del plazo de construccion de las obras en caso de no obtenerse de los beneficiarios
la documentacion correspondiente para empezar la ejecucién de las mismas, debiendo en tal
caso ampliarse el plazo de este convenio, por el periode equivalente al de la suspension, y
renovarse las garantias de acuerdo al nuevo plazo.

DE LA PROPIEDAD DE LAS OBRAS Y PLAZOS DE OPERACION

Las instalaciones, objeto del presente convenio, guedan de propiedad de la Empresa
(Lineas de Media Tension, Lineas de Baja Tensiéon y Subestaciones) y seran administradas por
ésta de acuerdo a la legalidad vigente sobre la materia, con el compromiso de mantener el
servicio en optimas condiciones técnicas por un plazo no inferior a 30 afios.

Las instalaciones eléctricas interiores, pagadas por las familias, que guedan de propiedad
de los beneficiarios, seran facturadas per la Empresa como instalaciones parficulares afectas a
VA

COMPROMISOS ADICIONALES DE LA EMPRESA
La Empresa debera cumplir con las siguientes condiciones adicionales:

Compromisoe de que los bienes y servicios a ser adquiridos con recursos del Programa via
subsidio se utilizardn exclusivamente para los fines de los referidos proyectos.

Se deberan observar las medidas de proteccion ambiental propuesta por la empresa en el Plan
de Control Ambiental (PCA) en lo que sea pertinente a este tipo de obras de extension de la red
eléctrica.

Reconocer el derecho de la Subsecretaria de Desarrolle Regional y Administrativo (SUBDERE),
de la Comision Nacional de Energia (CNE), asi como de Auditores independientes, de examinar
los bienes, fugares, trabajos y construcciones de los respectivos proyectos.

Proporcionar todas las informaciones que la SUBDERE, la CNE o los Auditores Independientes
soliciten con refacidn a un proyecto.

ESPECIFICACIONES GENERALES

13.1.- Solamente los costos correspondientes a las instalaciones eléctricas interiores deberan
especificarse con VA incluido, dado que dicho item no es objeto de subsidio estatal.

13.2.- Dado que el Gobierno Regional cofinancia este tipo de proyectos, mediante la moda!i@ad
de subsidio, con recursos FNDR en el contexto de un Programa social dirigido a familias




14.-

13.3.-

13.4.-

13.5-

13.6-

de escasos recursos del sector rural, y teniendo presente que la energia eléctrica a
suministrar y objeto de subsidio es de caracter residencial, dicho subsidio se debera
determinar en funcion de cantidades de obra optimizadas viables y precios eficientes de
insumos sobre ia base de especificaciones técnicas minimas.

No obstante lo antericor, en la etapa de construccidon de las obras, la empresa podra
introducir especificaciones supericres a las minimas reconocidas, o establecer
modificaciones al trazado optimizado debiendo asumir cualguier sobrecosto que elio
origine, como asimismo, podra conectar a todos los clientes potenciales existentes.

l.os valores indicados en Anexo N° 1 de la Oferta, para cada proyecto, en lo referente a
Kms. de M.T., B.T., N° de S/estaciones, N° de KVA se consideraran referenciales dado
gue son determinados en funcion de anteproyectos elaborados mayoritariamente por fas
propias empresas distribuidoras, debiendo la oferta correspondienie especificar los
valores optimizados definitives para satisfacer el nimero de familias beneficiarias
indicadas, no obstante que previo a la suscripcién del Convenio el Gobierne Regional
podra plantear alternativas de trazado gue optimicen aun mas la cantidad de obras a
construir, obras que acordadas y convenidas se entenderan como minimas.

Definido lo anterior y producido un diferencial de obras no construidas superior al 2%, vy
dadas las caracteristicas de estos proyectos , el Gobierno Regional podra indistintamente
solicitar el reintegro proporcional del subsidic equivalente a la menor obra construida o la
ejecucion de obra adicional para incorporar nuevos beneficiarios al final de la etapa de
construccion de los proyectes contratados o convenidos.

Con todo, por cada proyecto terminado la Empresa al solicitar la Liquidacion Parcial del
Convenio suscrito, debera informar al Gobierno Regional las menares obras construidas,
a fin de que éste le indigue el lugar(preferentemente en el area del proyecto) donde debe
materializarse este diferencial de obras si se optara por otorgar soluciones adicionales, lo
gue no originara obligacion pecuniaria alguna para el Gobierno Regional.

El plazo para ejecutar dicho diferencial de obras seré informado por el Gobierno Regional
en el mismo acto en que determine el lugar en gue se ejecutaran dichas obras, el que en
todo caso no podra ser superior a 30 dias corridos a contar de la fecha de expedicion del
oficio respectivo del Gobierno Regional.

La Empresa en el acto de solicitud de Liguidacion Definitiva y Total del Convenio debera
entregar copia de la documentacién correspondiente a la declaracion de Puesta en
Servicio de ia obras ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, S E.C,,
estc es. Memoria Explicativa de obras construidas, Plano, listade de familias
beneficiarias, y Formulario TE1 de ia S.E.C. de las instalaciones eléctricas interiores
gjecutadas.

El Gobierno Regional se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas por
motivos fundados.

Todos los monios consignados en el presupuesto de postulacion deberan estar
expresados en miles de pesos(M$) y en cifras enteras.

En lo que respecta a Escuelas (fiscales o particulares), Postas u ofros Servicios
Publicos (Retenes, SAG., Indap, etc) consideradas en cada proyecto, la instalacion
eléctrica interior respectiva, en lo que respecta al tamafio y su financiamiento, sera
responsabilidad de la institucion correspondiente.

RESTITUCION DE SUBSIDIO FNDR

Los valores a restituir per parte de la Empresa se calcularan teniendo presente el

equivalente al valor de la UF a la fecha de suscripcion del Convenio, y se actualizaran al valor de
la UF correspondiente a la fecha del Oficio del Gobierno Regional que notifica a la empresa dela
restitucion y su monto, calculado segun el criterio sefialado.




15.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las presentes especificacicnes técnicas generales tienen sélo el caracter de orientativas,

dado que la cuantificacion del subsidio estatal maximo a reconocer por parte del Gobierno
Regional de l.a Araucania estd basade en precios eficientes de insumos, sobre la base de
especificaciones técnicas minimas que sin embargo, permitan operar el sistema eléctrico a
construir, garantizando calidad y continuidad de servicio por un periodo no inferior a 30 afios, y
se ajusten a la norma S.E.C. vigente a la fecha.-

En este sentido, la utilizacidn de postes de madera se considerara valida, si resulta ser

una opcion mas barata vy la vida util resulta no inferior a 30 afios, por lo gque la Empresa deberd
valorizar el proyecto con este tipo de postacion, no obstante que en definitiva ésta pueda utilizar
postacion de hormigdn, asumiendo con recursos propios el diferencial de costos.

15.1

a)

)

16.2

b)

LINEA MEDIA TENSION

Postacion: Podran utilizarse postes de hormigén ¢ de madera de dimensiones
equivalentes a 10 y 11,50 mis. Valorizandose el de minimo costo en la determinacién del
costo del proyecto.

Conductor: Cobre desnude duro N°6 AWG o de mayor seccion sj fas circunstancias lo
requieren.

Ferreteria: Sera de Fe galvanizada en caliente.

Aislacién: Se emplearé aislacidén normal de loza o plastico de 15 o de 23 Kv. segun
corresponda, para energizar en 7,62; 13,2 0 23 Kv.

Anclajes: llevaran aisladores de suspension tipo faldilias de plastica 15/25 KV., o aislador
disco suspension loza diametro .6", normalizados para 13,2 o 25 Kv., segun corresponda.

Crucetas: Metalicas gaivanizadas en caliente o de hormigon pretensado.

Tirantes: En cable de acero de diametro 5/16" o 3/8" tipo EAR. Barras con ojo de Fe
galvanizado de 5/8" x 2,40 mts. y muerto de C.A para 2.000 Kgs. Tipo 380 ER.

Uniones: Para unir el conductor se emplearan conectores de Cu Burndy tipo

Nicopress de alta resisiencia mecanica y en el calibre correspondiente, o en su
defecto, se deberd realizar la union del conductor mediante la utilizacién de colchas,
con caracteristicas mecanicas que cumplan en su totalidad, ias condiciones de
temperatura y sobrecargas a las cuales puede ser expuesto el conductor.

Conexiones eléctricas: Se haran con prensa de bronce paralelas. El perno central de
estas prensas debera ser de bronce.

Protecciones de Media Tensién: Desconectador fusible tipo XS para 15 0 25 Kv.

LINEAS BAJA TENSION

Postacién: En lineas de Baja Tensién en postacion comun con M.T., se intercalaran
postes de 10 u 11,50 mts, con objeto de mantener una luz o vanoc uniforme, que permita
cumplir lo establecido en ia reglamentacién vigente, en relacién a la altura minima de
seguridad de la linea sobre el suelo y separacion entre conductores. Las lineas de Baja
Tension independientes ¢ exclusivas podran ser construidas en pestes de hormigon o de
madera de 870 mits. o equivalente, utilizandose en la valoracion del proyecto el de
minima costo.

Conductores: Seran de Alambre de cobre desnudo duro N°6 AWG tanto para la fgs_e
como para el neutro. No obstante lo anterior, se podra utilizar conductor de aluminio




g)

15.3

15.4

15.5

protegido con caracteristicas electricas y de conductividad, gue cumplan con las
necesidades de suministro requeridos por la comunidad.

Auslacion: Se utilizaran aisladores carrete de loza para Baja Tensién
Ferreteria: De Fe galvanizado en caliente.

Tirantes: Material con caracteristicas similares al de Media Tension.

Puestas a Tierra: Se construiran tierras de servicio en la primera estructura proxima
a la subestacion, en distintos puntos de la red a distancias no superiores a 200 mts. y en
los extremos de las lineas.

Si se usa conductor de cobre, la seccidn minima det conductor de puesta a tierra sera de
21 mm?. La bajada se hara por el interior del poste o en cafieria galvanizada de 1/2". Se
usaran barras Copperweld de 5/8 x 3 Mis., con su respectivo conector de bronce,

La resistencia de las puestas a tierra de servicic situadas en la proximidad de la
subestacion, no debera exceder en ningun caso los 5 Ohms.

l.as carcasas de transformadores asi como los desconectadores de Media Tension,
tendran su puesta a tierra de proteccion en forma independiente.

Ceonexiones eléctricas: Se haran con prensa de bronce paralelas, conector UDC

bimetalico o conector muela segun corresponda.
SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION

Para proteger el transformador se instalara en el lado de Media Tension, uno o
dos desconectadores fusibles tipo XS de 15 6 25 Kv., segun corresponda para sistemas
de distribucion moncfasicos o bifasicos respectivamente.

El lade de Baja Tension se protegera con un interruptor automatico termo
magnético monofasico, de capacidad acorde a la potencia nominal del transformador, de
modo que ante una falla temporal, se pueda restablecer el suministro en forma local.

EMPALMES

Se construiran, de acuerdo al conjunto de normas de caracter reglamentario
vigentes para Baja Tension y aprobadas por SEC.

Fl conductor a utilizar en la construccién de la acometida, tendréd 4 mm? de
seccibn como minime. A su vez, deberd cumplir con las caracteristicas y tipo de
aislamiento para lineas aéreas a la intemperie (Alambre de Cu aislado Pl o conceéntrico
segun corresponda).

Se utilizara como proteccién de la acometida, un porta fusible aéreo de 60 A y un
fusible de lamina de 50 A de capacidad.

La distancia medida desde el suelo, al punto de anclaje de |la acometida y la parte
superior de la bajada ne podra ser inferior a 3 mis, La bajada se hara en tubo de acero
galvanizado de 5/8" con una mufa soldada a la caja de empalme, la que ira adosada a un
muro o parte exterior ge la vivienda.

El medidor monofasico de energia de 10-50 A sera individual para cada vivienda

El interruptor automatico termo magnético monofasico instalado en el equipo de
proteccion y medida, tendra una capacidad de hasta 20 A.

INSTALACION INTERIOR




NOTA 1.

NOTA 2.

Debera cumplir con todas las normas SEC vigentes a la fecha y constara de una
instalacion minima de 6 centros {uces y enchufes). Se debera, en los casos gue
corresponda, prever posibles ampliaciones futuras de la instalacion dejando una caja de
distribucién para {al efecto.

L.a instalacion se ejecutara a la vista en iubo carrugado de %", conductor unipolar
NYA con aislacion de PVC, cuya seccion no debera ser inferior a 1.5 mm?.

En cada instalacién se considera TDA gue debera tener como protecciones
minimas, un interruptor fermo magnético y un interruptor diferencial; tierras de proteccion
y servicio en 25 y 4 mm® en colores reglamentarios. Puesta a tierra con barra
Copperweld de 1,5 mis. de longitud como minimo.

Todas las instalaciones deberén ser inscritas en la Superintendencia de Electricidad v Combustibles, $.£.C., cuya
copia serd exigida en el proceso de Liguidacion del Convenio.

Cuando se alude a NORMA O ESPECIFICACIONES DE ENDESA, se entiende que las especificaciones pueden
correspender a Normas propias de la Empresa, pero en {érminos equivalentes a las de ENDESA, y que en
definitiva garanticen un optime ¥ seguro suministro de energia eléctrica”.

ANEXO N° 1

DETALLES DE COSTOS
MATERIALES, EQUIPOS Y MANC DE OBRA { a compietar por la empresa)
Todos los valores sin IVA a excepcién de las Instalaciones Domiciliarias

NOMBRE DEL PROYECTO

COMUNA

DATOS GENERALES (Tabla N°1)

TVALOR

L sfivay o

a} Cargo Fijo Mensual ($)

b) Precioc de Energia ($KWH)

¢} Costo Energia Punfo B (fKWH)

d) Costo Potencia Punto B {$KW)

e} Factorde
Demanda

f] Potencia Instalada (KVA)

| g) Distancia S/E Primaria

cosm Y CARACTER!STICAS DE LAS REDES DE DESTRIBUC!ON (sm lVA) (Tab:a e, 2} G
.item UGG e Lmea Ni T Lmea B ‘T P: Lmea B.1.P: o B Umdad
Tension Devi
Generales N® Fases {(Maximo 2)
Longitud Linea fkm)
Cantidad de
Conductores lefu]
Tipo
Resistividad
Conductor | conductor (€ mm2 / m]
Seccion A {mmz]
cos(B)
Costo [$/m]
Material %
Postes Altura // [m}
Cantidad / // / [efu]
Costo / [M$/clu]
Costos [ M$ / km de Linea ] {1}
Unitarios por | Conductores [ M3/ km
Km Conductor{2}
Postes // [M$ / km]
"Otrog” | [ M$ / km]




Total [ ME / km]
TOTAL COSTO CONDUCTOR Y POSTES / [MS ]

{1): Costo por Km de linea considerande e N° de fases; {2): Costo por Km lineal de conducior

'.COSTO.Y GARACTER!STICAS DE LAS SUB- ES?ACIONES ( \IALORES SIN LIVA) (Tabld N©3)

= 'Potencua o

e B _ Costo c!u‘éF Costo el 2?
L Nommai [RVA]

Cantidad 2F

Costo Total W8]

_ e Ca’_‘ﬁ#?d 1 Sl - Michu]
Sub Estacion 1.5 kVA 1,50
Sub Estacion 3.0 kVA 3,00
Sub Estacion 5.0 kVA 5,00
Sub Estacién 7.5 kVA 7,50
Sub Estacion 10.0 kKVA 10,60
Sub Estacion 15.0 kVA 15,00

Otra S.E. u otro Equipo

Especificacion ltem "Otre" -

'COSTO Y CARACTERIST?CAS DE LAS !NSTALAC?ONES INTERIORES Y EMPALMES (Materlales ¥ Eqmpos) (Tabla N" 4)

SRR L Empalme'ii Costo ‘Unitario
T?‘-’M S| s Costo ToEaI[M$}: s

Equipo Medidor /
Instajacion
Interior/Empalme

TOTAL / / / /

ANEXO N° 1
Continuacion

Cantlda{i Capamdad [A} N" Ce&tros :

DATOS DE |NVERS]ON EN MANO DE OBRA {M5 inVA) {Tab!a N°. 5)
Castos segus’m califi cac;on de Mano de Obra

To't'ai Privado

".Call_f_cada o casl;?r?a:;la' : ND cahflcada {M$3
Linea M.T.
Linea BT.Pi
Linea B.T Pc
Topografia (*}
Roce (%)

Sub Estacién 1.5 kVA
Sub Esiacion 3.0 kVA
Sub Estacion 5.0 kVA
 Sub Estacion 7.5 kVA
Sub Estacién 10 kVA
Sub Estacién 15 kVA
Otra S.E.

Inst. Int./Empaime
TOTAL COSTC DE MANO DE OBRA

{*}: 80la si no se consideran en Tabla N°s 6

DESGLOSE SUB-ITEMS “OTR()S“ ¥ COSTOS ASOCIADOS A CONSTRUCCION LINEAS ELECTRECAS

: DESGLOSE COSTO SUB ITEM "OTROS" REDES ELECTRiCAS Y COsTOS ASOC ADOS (SIN iVA) (Tabla NEg)
. S Y rea TS| Linea B 1P| Lined B.T.Pe. Umdad.”'.-’ e
Ferreteria ~_Costo MS ]
Costo/Km [ M3/ km}
Maltas Puesia a Tierra y N N®
Tomatierras de Servicio Coste M3
Costo/Km [ M$ / km]
Flete Temuco - Obra Costo M$




J Costo/Km E ‘ ‘ ‘ [ B3 / ki
i i i
Topografia (*) Costo 7 MS
Costo/m [ WS/ km]
Roce {*} N° kin de Roce [ km]
Costo M$
Costo/Km [ MS$ / km]

{*}): Se debe sefalar si estos costos se consignan en "Materiales de Redes”(Tabla N° 2} 0 "Mano de Obra"(Tabla N° 5

DESGLOSE ITEM MANO DE OBRA

DETALLE HORAS-HOMBRE MANO DE OBRA (Tabla N°

|- HiH sequn calificacion deMano dé Obra .

o Calnﬁcac}a f_‘??!iﬁca:da i NQZQQ_I_'f!F?éda ;
Linea M.T.
Linea B.T.Pi
Linea B.T.Pc

Sub Estacien 1.5 kVA

Sub Estacién 3.0 kVA

Sub Estacién 50 kWA

Sub Estacion 7.5 kVA

Sub Estacien 10 kVA

Sub Estacién 15 kVA

Otra S.E.

inst. Int./Empalme

TOTAL H/H

COSTO HH (M$)

Nota 1: Se solicita Henar correctamante los antecedentes de informacion solicitados.
Nota 2: La presente planiila se remitird oporiunamente por via eléctronica a las empresas distribuidoras.

02. LLAMESE a las Empresas Distribuidoras de Energia Eléctrica que operan en fa Region
de La Araucania a postular al subsidio para la construccion, operacion y mantencion del
proyecto de electrificacion rural identificado en decumento de Anexc que forma parte
integrante de la presente Resolucion, y que se reproduce a continuacion:

PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL

N® ITEM ASIG. CODIGO BIP NOMBRE PROYECTO COMUMNA

1 02 004 201 19443-0 Con&ztrucoic’m 'Eiec‘tfiﬁcacién Rural sector Ercilla
Huafaco, krcilia

4 02 004 301164420 Construccion Electrificacion Rural sector Ercilla
Requem Pillan, trcilla

1 o2 004 30104728-0 Construccion Elec. Rural Sector La Colonia- L autaro
L.os Aromos, Lautaro
MNormalizacion Electrificacién Rural Sector L

1 02 004 30118877-0 Temutemu Chico, Victoria Victoria

03. COMUNIQUESE esta Resolucion a las Empresas Distribuidoras de Energia Eléctrica que
operan en la Region de La Araucania, mediante Oficio firmado por el Sr. intendente, para
que presenten sus respectivas ofertas; cuya apertura se realizara el dia 31 de mayo de
2012, a las 11:00 horas, en las Oficinas del Gobierno Regional de La Araucania,
ubicadas en calle Vicufia Mackenna N° 290 de Ja ciudad de Temuco.-




04.

05.

06.

e

AMMICFCIHCKIRHB!FHC

L.a Comision encargada de la Apertura y evaluacion de las ofertas, estara integrada, bajo
sus responsabilidades legales, por tres funcionarios del Gobiernc Regional: uno de la
Divisidbn de Analisis y Control de Gestlion, uno de ia Divisibn de Administracion y
Finanzas y unc de la Unidad de Electrificacion Rural del Goblernc Regional (UTER),
guien actuara, ademas, como Ministro de Fe.-

La evaluacion de las oferias preseniadas sera realizada por la comision sefalada en el
namero anterior, conforme a los criterios técnicos establecidos en las Bases y al menor
valor de! subsidio solicitado por las empresas; debiendo elaborar un informe fundado,
visado por el Sr. Jefe de la Division de Analisis y Control de Gestidn, con la proposicion
gue se somete a la resolucion de adjudicacion por el Sr. Intendente y Ejecutivo del
Gobierno Regicnal.

IMPUTESE el gasto que genere la aplicacién de esta Resolucién al Subtitulo 31, ltem 02,
Asignacion 004 del Presupuesto del Programa 02 de Inversiones del Gobierno Regional
de La Araucania, con cargo a la Resolucion 036, de fecha 29 de marze de 2012, del
Gobierno Regional de La Araucania, indicada en el VISTOS N° 04.

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, REFRENDESE EN SU OPORTUNIDAD
Y ARCHIVESE.

 ANDEES MOLINA MAGOFKE
INTENDEZTEX/EJECUTIVO DEL
~ GOBIERNO RE IONAL DE LA ARAUCANIA

Distribucion;

- Division Andlisis y C. de Gestion (2)
- Division Administracion y Finanzas
- Departamento Juridico

- Unidad Regional SUBDERE

- Archivo.
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