GOB!

3 REGIOMAL
DE LA ARAUCANIA

RESOLUCION EXENTA N°

REF: Adjudica Subsidio
Electrificacion v Aprueba
Convenio con la Empresa
Eléctrica de ia Frontera S.A. -
FRONTEL.-

TEMUCO, {5 juUi. /0117

VISTOS:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

La Ley N° 20.557 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2012;

La Glosa 02, 4.2.1, comin para los Programas 02 de los Gobiernos Regionales
de la Partida 05 "Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales” del Presupuesto
del Sector Publico para el afio 2012;

El Acuerdo N° 1246, adoptados en la sesién ordinaria N° 75, de fecha 19 de
marzo de 2012, del Consejo Regional de la Araucania, que aprueba recursos
para proyectos de inversion regional para el afio 2012, entre ellos el Proyecto
“Construccion Electrificacion Rural Sector Reguem Piflan, Ercilla”;

La Resolucién N° 036 de fecha 29 de marzo de 2012, del Gobierno Regional
de La Araucania, en la que se crean las asignaciones identificatorias de los
proyectos de inversion con cargo al Presupuesto del Gobierno Regional de La
Araucania para el ano 2012;

La Resolucion Exenta N° 1368, de fecha 15 de mayo de 2012, que aprueba las
‘Bases Administrativas y Técnicas”, que regulan el procedimiento de
adjudicacion del Subsidio de Electrificacion Rural para la Construccion,
Operacion y Mantencion, mediante subsidio, de proyectos de electrificacion
rural;

El Oficio Ord. N° 1303, de fecha 18 de mayo de 2012, del Gobierno Regional
de La Araucania, mediante el cual se invita a postular al co-financiamiento y
ejecucion de obras, mediante subsidio, a las empresas distribuidoras de
energia eléctrica que operan en la region, y adjunta Bases Administrativas y
Técnicas,

El Acta de Recepcion de Ofertas y Anexo, de fecha 31 de mayo de 2012,
suscrita por los representantes de las empresas distribuidoras de energia v la
Comision de Apertura vy Evaluacién de Ofertas del Gobierno Regional;

El Informe “Evaluacidon de Ofertas Postulacion al Subsidico Proyectos de
Electrificacion Rural”, de fecha 06 de junio de 2012, elaborado por la Comisidon
de Apertura y Evaluacion de Ofertas del Gobierno Regional;

El Memo N° 629, de fecha 07 de junio de 2012, de la Comision de Apertura y
Evaluacion de Ofertas del Gobierno Regional, que remite informe de
evaluacitn y proposicion de adjudicacion, visado por el Jefe de la Division de
Analisis y Conirol de Gestion y por el Sr. Intendente y Ejecutivo del Gobierno
Regional.-
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10.  El Decreto Supremo N° 247 de fecha 11.03.2010 det Ministerio del Interior, que
nombra Intendente de la Region de La Araucania;

11. La Resolucion N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica; y

12.  Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de
Gobierno y Administracién Regional.

CONSIDERANDO:

01.  Que, la Glosa 02 4.2.1, Comin para todos los Programas 02 de los Gobiernos
Regionales, de la Ley N° 20.557, sobre Presupuestos del Sector Publice del
ano 2012, autoriza a los Gobiernos Regionales para otorgar subsidios a
empresas de los sectores publico o privado, para proyectos de inversion de
interés social en las areas de electrificacion, generacion de energia, telefonia
celular y comunicaciones, en areas rurales, y de agua potable y alcantarillado,
previamente identificados conforme al procedimiento establecido en el articulo
19 bis def D.L. N® 1.263 del afno 1975;

02. Que, por Resolucion del VISTOS 5°, y con la finalidad de regular el proceso de
postulacion y asignacion de tales subsidios, el Gobierno Regional aprobd
Bases Administrativas y Técnicas, y convoco a participar a todas las empresas
distribuidoras de energia eléctrica, que operan en la region, a través del Oficio
Ord. indicado en el VISTOS 6°;

03. Que, segun acta indicada en el VISTOS 7°, solo se presentaron y efectuaron
ofertas, para la adjudicacion del subsidio, las empresas CODINER y FRONTEL
SA

04. Que, la Comisidén de Apertura y Evaluacion de Ofertas de! Gobierno Regional,
mediante su Informe de Evaluacidén, remitido por Memo del VISTOS 9° vy
luego de la evaluacién de las ofertas presentadas, ha propuesto la
adjudicacion del subsidio a la Empresa Electrica de la Frontera S.A.,
FRONTEL, respecto del proyecto descrito en el convenio que por esta
resolucion se aprueba; y

05. Que, esta Autoridad Regional, en uso de sus facultades legales, ha aceptado
la propuesta de adjudicacién y, con la finalidad de regular la correcta ejecucion
de los fondos, se ha celebrado Convenio de Electrificacion Rural con la citada
empresa, el cual se viene en aprobar por esta Resolucion, conjuntamente con
la asignacién de los recursos respectivos.

RESUELVO:

1° ADJUDIQUESE el financiamiento, via modalidad de SUBSIDIO, para ia
ejecucion, operacion y mantencion del proyecto de electrificacion rural
sefialado en RESUELVO 2°, a la EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA
S.A, RUT N° 76.073.164-1, domiciliada en calle Manuel Bulnes N° 441, de la
ciudad de Osorno, por un monto total de M$ 128.861.- (Ciento veintiocho
millones ochocientos sesenta y un mil pesos).

2° APRUEBESE el Convenio de Subsidio de Electrificacion Rural, suscritc con
fecha 11 de junio de 2012, entre el Gobierno Regional de La Araucania y la
Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.,, FRONTEL, asi como sus respectivos
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anexos, para la ejecucion administrativa y técnica del proyecto de
Electrificacion Rural que en el referido Convenio se sefiala y que se explicita a
continuacion:

iMPUTACION SUBSIDIO | APORTE | APORTE BENEF
CODIGO NOMBRE PROYECTO COMUNA | Subt/item/Asig FNDR Empresa | Comunidad
BIP M$ M$ M$

Construccion Electrificacion Obras Civil
30119442-0 | Rural Sector Requem Pillan, | Ercilta ras Liviles 128.861 15.726 0 24

: 31.02.004
Ercilla
TOTAL 128.861 15.726 0 24

3° El Convenio que se aprueba mediante la presente Resolucion es del siguiente
tenor:
“CONVENIO DE SUBSIDIO
ELECTRIFICACION RURAL
EXTENSION DE RED

Proyecto: “Construccion Electrificacién Rural Sector Requem Pillan, Ercilla”
Codigo BIP N° 30119442-0

Enla ciucjad de Temuco, a 11 de junic de 2012, entre el GOBIERNO REGIONAL DE
LA ARAUCANIA, R U.T. N° 72.201.100-7, en adelante el “Gobiernc Regional”,
representado por el Sr. Intendente y Ejecutivo del Gobierne Regional, don ANDRES MOLINA
MAGOFKE, Cédula Nacional de ldentidad N° 8.804.057-4 en adelante Intendente, ambos
domiciliados en calle Vicuna Mackenna N° 290, Temuco, y la EMIPRESA ELECTRICADE LA
FONTERA S.A. - FRONTEL, R.UT. N° 76.073.164-1, en adelante “la Empresa”,
representada por su Gerente General, don FRANCISCO ALLIENDE ARRIAGADA, cedula
nacional de identidad N° 6.379.874-6 y por su Gerente Legal, don SEBASTIAN SAEZ REES,
cédula nacional de identidad N° 8.955.392-k, ambos domiciliados para estos efectos, en calle
Manuel Bulnes N° 441 de la ciudad de Osorne; se ha acordado suscribir el siguiente
Convenio de Subsidio Electrificacion Rural:

PRIMERO. ANTECEDENTES:

Las partes antes individualizadas, dejan expresa constancia que para la celebracion
del presente Convenio, se tienen como antecedentes previos las siguientes consideraciones:

1.- Que el Gobierno Regional puede contratar directamente con cargo al Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, en adelante F.IN.D.R., la ejecucion de proyectos de
electrificacion rural aprobados para la Regién, proyectos que serdn supervisados por el
Gobierno Regional, segin lo expresa la Ley de Presupuestos del Sector Publico del presente
ano.

2.- Que, de acuerdo a la Glosa 02, 4.2.1, comun para los Programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Partida: "Ministerio del Interior; Gobiernos Regionales — Fondo
Nacional de Desarrollo Regional”, de la Ley de Presupuestos del Sector Publico para el afio
2012, con recursos del F.N.D.R., se pueden otorgar subsidios a empresas de los sectores
pablico o privado, para la ejecucion de proyectos de inversion de interes social en las areas
de electrificacion, generacion de energia, telefonia celular y comunicaciones, en areas
rurales, y de agua potable y alcantarillade, previamente identificados de acuerdo al
procedimiento establecido en el articulo 19 bis del D.L. 1.263 del afio 1975.-

3.- Que, por Acuerdo N° 1246, de Sesion Ordinaria N° 75, de fecha 19 de marzo de

2012, del Consejo Regional de La Araucania, se aprueba monto para la ejecucion del
Proyecto “Construccion Electrificacion Rural Sector Requem Pillan, Erciila”.
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4.- Que, por Resolucién N° 036, de fecha 29 de marzo de 2012, del Gobierno
Regional de La Araucania, en la que se crean las asignaciones identificatorias de los
proyectos de inversion con cargo al Presupuesto del Gobierno Regional de La Araucania
para el afic 2012.

5.- Que, por Resolucion Exenta N° 1368 de fecha 15 de mayo de 2012, fueron
aprobadas las Bases Administrativas y Técnicas para la Postulacion al subsidio, ejecucion,
operacion y mantencién del proyecto de Electrificacion Rural, a que se refiere el presente
convenio.

6.- Que, mediante Memo N° 503 de fecha 11 de mayo de 2012, de la Division de
Planificacion y Desarrollo Regional, se informa que el Proyecto “Construccion Electrificacién
Rural Sector Requem Fillan, Ercilla”, se emplaza en [ocalidades aisladas.

7.- Que, la Empresa ha comprometido los aportes solidarios que se indican en la
Ctausula TERCERO del presente Convenio.-

SEGUNDO. HABILITACION LEGAL:

Por el presente Convenio, el Gobierno Regional y la Empresa vienen en dar
aplicaciéon a la Glosa 02, punto 4.2.1. comun para todos los Programas 02 de Inversiones de
los Gobiernos Regionales, de la Ley 20.557, que establece la atribucion de otorgar, con cargo
a los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.), subsidios o aportes
reembolsables a empresas de los sectores publico o privado para proyectos de inversion de
interes social en las areas de electrificacidn, entre otros, previamente identificados de
acuerdo al procedimiento que establece el articulo 19 bis del Decreto Ley 1263 del afio 1975.

Acorde a lo anterior, el objetivo de este Convenio consiste en electrificar sectores
rurales donde habitan familias de escasos recursos, gue a la fecha no cuentan con este
servicio, para lo cual, el Gobierno Regional destina recursos para la ejecucion del Proyecto
gue se indica en fa clausula siguiente, de conformidad con los procedimientos y condiciones
gue mas adelanie se detallan.

Para estos efectos, la descripcién del Proyecto se indica en el Anexo N° 1 y la némina
de beneficiarios, en el Anexo N° 2 del presente Convenio. Las partes declaran conocer el
contenido de tales documentos y se obligan expresamente a cumplirlos en la forma y
condiciones establecidas.

TERCERO. OBJETO, MONTO Y DESTING DE LA TRANSFERENCIA:

Por el presente instrumento, el Gobiernc Regional se obliga a transferir recursos a la
Empresa, bajo la forma de subsidios, para la ejecucion del siguiente Proyecto de
Electrificacion Rural, conforme a la estructura de financiamiento que a continuacion se
sefiala:

CORNIGO NOMBRE PROYECTO COMUNA | IMPUTACION Subsidiec | APORTE | APORTE NT
BIP Subt/item/Asig FNDR Empresa | Comunidad | BENEF
M$ Mm% M$

Construceian Electrificacion -

301194420 | Rural Sector Requem Pillan, | Ercita | S0ras Civiles 128861 | 15.726 0 24
i 31.02.004
Ercilla
TOTAL 128.861 15.726 1] 24

Segun el cuadro anterior, el proyecto tienen un Costo Total de M$ 144.587 (Ciento
cuarenta y cuatro millones guinientos ochenta y siete mil pesos), que incluye el monto del
subsidio a financiar con cargo al FNDR, de M$ 128.861 (Cienfo veintiocho millones
ochocientos sesenta y un mil pesos), recursos que autoriza la Glosa presupuestaria
sefalada; el aporte solidario de la Empresa, de M$ 15.726 (Quince millones setecientos
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veintiséis mil pesos). El aporte de los beneficiarios en este proyecto, es cero, en funcion de lo
establecido en el Decreto Supremo N° 608 de 2010 del Ministerio del Interior, que sefiala que
las comunidades que clasifiguen como pertenecientes a zonas aisladas podran ser
subsidiadas en lo concerniente las instalaciones eléctricas interiores, beneficio aplicable a
aguellas familias cuyo puntaje de ficha de proteccion social no exceda del segundo quintii, y
que en casos debidamente calificados por el Sr. Intendente, se podran incluir en este
beneficio al tercer quintil siempre que éstos no sean mas de un 10 % del total de familias
beneficiadas en el proyecto. La definicion de zona aislada del sector Requem Pillan surge de
lo informado por la Division de Planificacion y Desarrollo Regional, mediante Memo N° 503 de
fecha 11 de mayo de 2012.

CUARTO. MODALIDAD ENTREGA DE RECURSOS:

El monto de la transferencia que, por concepto de subsidio, se obliga a efectuar el
Gobierno Regional, por el monto indicado en la clausula anterior, se entregara a la
Empresa en moneda nacional, de acuerdo a la siguiente forma;

- EI 100% del subsidio F.N.D.R. en forma anticipada, el que el Gobierno Regional se obliga
a pagar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, después de recepcionadas las
Boletas de Garantia Bancaria por Anticipo de Subsidio y de Fiel Cumplimiento en la Oficina
de Partes, segun Clausula OCTAVO, letras a) y b).

QUINTO. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS:

Los recursos aportados por parte del Gobierne Regional vy la aplicacion de ellos por
parte de la Empresa, que se realicen en virfud del presente Convenio, se cefiiran
estriclamente a las actividades y a2 los procedimientos establecidos en las Bases
Administrativas y Técnicas, aprobadas por Resolucidon Exenta N° 1368, de fecha 15 de mayo
de 2012 citada en el punto gquinio de la clausula PRIMERO, de esta convencién y sus
posteriores modificaciones.

lL.as cantidades de obras detalladas en las Bases Administrativas son aproximadas,
pudiendo variar con el estudio definifivo, de acuerdo a la topologia del ferreno; sin embargo,
estas cantidades si bien son indicativas se entenderan como minimas.

lLa Empresa se compromete a ejecutar las obras de acuerdo al detalle e
individualizacion sefialados en el Anexo N°1 del presente Convenio, correspondiente a los
montos de inversién especificados en el cuadro confenido en la cladusula TERCERO y de
acuerdo a los antecedentes, tanto de valorizacién, como a los planos respectivos entregados
por la Empresa en la postulacion al subsidio.

La Empresa asume l[a responsabilidad de la correcta y oportuna ejecucion de las
obras de electrificacion indicadas en la descripcion de tales obras, con estricto cumplimiento
de las normas legales, técnicas y reglamentarias que rigen sobre la materia.

SEXTO. INSPECCION Y FISCALIZACION:

El Gobierno Regional inspeccionara y fiscalizara el desarrollo y cumplimiento del
presente Convenio, designando profesionales que supervisen la correcta ejecucion del
Proyecto en el uso de los recursos transferidos. Sin perjuicio de fa funcion que debe
desarrollar la Empresa en la ejecucion del Proyecto ya referido.

El Gobierno Regional podra solicitar informes peritdicos en cuanto a la ejecucion del
Proyecto, los cuales deberan ser evacuados por escrito a mas tardar dentro de siete dias
habiles, contados desde la fecha de recepcion de la solicitud en la Oficina de Partes de la
Empresa.
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SEPTIMO. RENDICION DE FONDOS:

La Empresa se obliga a rendir cuenta documentada a requerimiento del Gobierno
Regional, sobre el avance de las obras contratadas, asi como a entregar cualquier
informacion que se le solicite para determinar la correcta inversién del subsidio.

Una vez vencido el plazo previsto para su ejecucion de este Convenio, la Empresa se
obliga a presentar un informe final con los resultados alcanzados, como asi también a realizar
las rendiciones de los recursos transferidos, que sean procedentes, y a efectuar la devolucién
de los recursos remanentes de la transferencia, en la forma que se le instruya por parte del
Gobierno Regional, de acuerdo a la normativa fegal vigente aplicable al Sector Publico y a
las normas e instrucciones de la Contraloria General de la Republica.

OCTAVO. GARANTIAS:

Con la finalidad de velar por el cormrecto uso de los recursos publicos, que se
transfieren por este convenio, la Empresa se obliga a otorgar a favor del Gobierno
Regional, las siguientes garantias:

a) Boleta de Garantia Bancaria por Anticipo de Subsidio: Para garantizar el adelanto de
recursos, la Empresa debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria, que debera ser
tomada directamente por la Empresa, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera ser pagadera a la vista, a su sola presentacion
y Sin aviso previo, por un monto en pesos equivalente al 100% del subsidio F.N.D.R. indicado
en la Clausula TERCERQO, otorgada por bancos nacicnales, a la orden del Gobierno
Regional de La Araucania y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del Convenic, mas
120 dias corridos como minimo.

b) Boleta de Garantia Bancaria de Fiel Cumplimientc: Para garantizar el fiel cumplimiento
del Convenio, la Empresa debera constituir una Garantia a nombre del Gobierno Regional
de La Araucania, mediante la entrega de una Boleta de Garantia Bancaria, que debera ser
tomada directamente por la Empresa, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera ser pagadera a la vista, a su sola presentacion
y sin aviso previo, por un monto en pesocs equivalente al 5% del valor del subsidioc F.N.D.R.
indicado en la Clausula TERCERQO, otorgada por bancos nacionales y con una vigencia igual
al plazo de ejecucion del Convenio, mas 120 dias corridos como minimo.

Las Boletas de (Garantias indicadas en el punto a) y b) anterior, deberan ser
entregadas por la Empresa en forma previa a la entrega del subsidio y seran devueltas una
vez notificada la Resolucién que apruebe la Liguidacién Parcial del Convenio.

La Empresa, al solicitar modificacidn o aumentos de plazos, deberd renovar las
Boletas de Garantia mencionadas en los puntos a} y b) del parrafoc anterior, por un pericdo
equivalente a la ampliacion del plazo solicitada mas 120 dias corridos, a partir de 1a fecha de
término inicial del Convenio. En caso de otros aumentos de plazo se considerara igual
criterio.

c) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion: Para garantizar la correcta ejecucion de
las obras, la Empresa debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria, que debera ser
tomada directamente por la Empresa, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera ser pagadera a la vista, a su sola presentacién
y sin aviso previo, por un monio en pesos equivalente al 10% del valor del subsidio F.N.D R.
indicado en la Clausula TERCERO, otorgada por bancos nacionales, a la orden del Gebiernc
Regional de La Araucania y con una vigencia minima de 360 dias corridos, desde la fecha

de solicitud de Liquidacion Parciat.
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NOVENO. PLAZO:

El presente Convenio, en lo que se refiere exclusivamente a la construccion de las
lineas eléctricas de Media Tensién, de Baja Tension vy la instalacion de las Subestaciones,
tendran una duracion en su ejecucion de 690 dias corridos, contados desde la fecha de
notificacion a la Empresa de la Resolucion aprobatoria respectiva.

El Gobierno Regional dispondra, mediante resolucion, la suspension del plazo de
construccion de las obras en caso de no obtenerse de los beneficiarios la documentacion
correspondiente para empezar la ejecucion de las mismas, debiendo en tal caso ampliarse el
plazo de este Convenio, por el periedo equivalente al de la suspensién, y renovarse las
garantias de acuerdo al nuevo plazo.

DECIMO. DERECHOS DE PASO Y SERVIDUMBRES:

Sin perjuicio de lo establecido en las Bases Administrativas, sefialadas en los
antecedentes, seran de cargo y responsabilidad de la Empresa los tramites de constitucion
de las servidumbres de paso y transito, mediante la firma ante Notario de los documentos
respectivos por parte de los beneficiarios del Proyecto, de acuerdo al compromiso contraido
previamente por éstos a través de la Declaracion Simple de Servidumbre de Paso y Transito
suscrita por cada uno de ellos.

En el caso de eventuales negativas por parte de propietarios para otorgar los
permisos y constituir las servidumbres de paso, [a Empresa debera informar oportunamente
al Gobierno Regional de tal situacion, via correo electronico, a objeto de estudiar y gestionar
en conjunto soluciones alternativas, las que de no prosperar obligara a desestimar la
construccion de las obras de electrificacion en el area afectada, dejandose constancia escrita
de aquello. Las gestiones conjuntas que se realicen incluirédn la participacion de la directiva
del respectivo Comité de Electrificacidén. La menor obra construida que se produjere por esta
eventualidad fendra el mismo tratamiento al concepto de saldos de cbra estipulado en las
Bases Administrativas.

Asimismo, las eventuales exigencias gue pudieran surgir en relacién a tramitacion de
Planes de Manejo Forestal o auforizaciones de ofros organismos del Estado, seran
abordadas en conjunto por la Empresa y el Gobierno Regional, comprometiéndose este
Gltimo a colaborar en la obtencién de las autorizaciones requeridas, las que de nc obtenerse
deberan tratarse en forma similar a lo sefialado en el parrafo precedente.

DECIMO PRIMERO. TERMINACION ANTICIPADA:

Se podra poner término anticipado al presente Convenio, con el acuerdo expreso de
las partes, una vez comprobada la imposibilidad técnica de ejecutar las obras en la forma
convenida.

Ademas, el Gobierno Regional se reserva la facultad de resolver administrativamente
y sin forma de juicio, el presente Convenio, en caso de incumplimiento grave de la Empresa,
debidamente acreditado, sin perjuicio de hacer efectivas las Boletas de Garantia y de la
aplicacién de las multas que correspondieren. La calificacion de la gravedad del
mcumplimiento, sera determinada exclusivamente por el Gobierno Regional, tomando en
consideracion los informes de supervision y fiscalizacion.

E! término anticipado del Convenio, de acuerdo al inciso anterior se debera realizar
mediante Resolucidon del Intendente.

DECIMO SEGUNDQ. PROPIEDAD Y PLAZO DE OPERACION:

Las partes acuerdan gue, las instalaciones financiadas con los recursos transferidos
por este Convenio, quedaran de propiedad de la Empresa (Lineas de Media Tension, Lineas
de Baja Tensioén y Subestaciones) y serdn administradas por ésta de acuerdo a la ley vigente
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sobre la materia, con la obligacién de mantener el servicic en 6ptimas condiciones técnicas
por un plazo no inferior a 30 afios contados desde la notificaciéon a la Empresa de la
Resolucion que aprueba la Liguidacion Total y Definitiva def Convenio.

DECIMO TERCERO. NORMATIVA APLICABLE:

lLas partes’acuerdan que conocen y aceptan el contenido de los siguientes
documentos, a través de los cuales se ejecutaran los recursos transferidos:

1.- Bases Administrativas y Técnicas para la Construccien, Operacién y Mantencion,
mediante subsidio, de Proyectos de electrificacion rural, aprobadas por Resolucion Exenta N°
1368 de fecha 15 de mayo de 2012, del Gobierno Regional;

2.- Anexos numeros 1, 2, 3y 4, elaborados por el Gobierno Regional;

3.- Plan de control Ambiental Proyecto de Electrificacion Rural, elaborado por la
Empresa, contenido en el Anexo 4 sefialado en el nimero anterior:

4.- Ley N° 19.253, que establece Normas Sobre Proteccion, Fomento y Desarrolio de
los Indigenas, y crea la Corporacion Nacional de Desarrolle Indigena;

§.- D.F.L. N° 1 de 1982, del Ministerio de Mineria, L.ey General de Servicios Eléctricos;

6.- Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenido en el D. S. 327
de fecha 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Mineria;

7.- D.F.L. 850 de 1997, del Ministerio de obras Publicas, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de [a ley 15.840, de 1964 y del D.F.L. N° 206, de 1960; y

8.- Ley 20.283, sobre Recuperacion del Bosque Nativo vy Fomento Forestal y su
Reglamento.

DEGIMO CUARTQ. OBLIGACIONES ADICIONALES:

Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores, la Empresa se compromete
a cumplir con las siguientes obligaciones adicionales:

1.- Destinar los bienes y servicios a ser adquiridos con recursos de esta transferencia,
via subsidio, Unica y exclusivamente para los fines del referido Proyecto.

2.- Observar las medidas de proteccion ambiental propuesta por la Empresa en ej
Pian de Control Ambiental (PCA) en lo que sea pertinente a este tipo de obras de extension
de la red eléctrica.

3.- Reconocer vy facilitar el ejercicio del derecho de la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo (SUBDERE), de la Comision Nacional de Energia (CNE), asi como
de Auditores independientes, de examinar los bienes, lugares, trabajos y construcciones del
proyecto.

4.- Proporcionar oportunamente, dentro de un plazo no superior a diez dias desde el
requerimiento, todas las informaciones que la SUBDERE, la CNE ¢ los Auditores
Independientes scliciten con relacion al Proyecto.

DECIMO QUINTO. MODIFICACION:

E! presente Convenio sdlo podra ser modificado por acuerdo de las partes que 1o
suscriben, convenciones que deberan aprobarse mediante el respectivo acto administrativo
totalmente tramitado, de conformidad con lo establecido en la Resolucion N° 1.600, de 2008,
de la Contraloria General de la Repubilica.
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DECIMO SEXTO. DOMICILIO Y COMPETENCIA:

Para todos los efectos legales, derivados del presente Convenio, las partes fijan
domicilio convencional en la comuna de Temuco y se someten a la competencia de sus
Tribunales.

DECIMO SEPTIMO. PERSONERIAS:

La personeria de don ANDRES MOLINA MAGOFKE, para representar al Gobierno
Regional de La Araucania y actuar como Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional, consta
en el Decreto Supremo N° 247, de fecha 11 de Marzo de 2010, del Ministerio del Interior.- Por
su parte, la personeria de don FRANCISCO ALLIENDE ARRIAGADA y don SEBASTIAN
SAEZ REES, para actuar en representacion de la EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA
S.A., consta en el Acta de Sesién de Directorio de fecha 04 de Abril de 2012 y reducida a
Escritura Publica, ante el Notario Publico de Osorno, don Harry Maximiliano Winter Aguilera,
con fecha 09 de mayo de 2012, bajo el Repertorio N° 1.848/2012. Tales documentos no se
insertan por ser conocidos de los comparecientes.

DECIMO OCTAVO. ANEXOS:

Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores, se deja constancia gue forman parte
integrante de este convenio los Anexos 1, 2, 3 v 4 indicados en la “Normativa Aplicable”, los
cuales se transcriben integramente a continuacidn; a excepcion del Anexo 3, referido al
Letrero de la Obra, cuyas dimensiones y caracteristicas son de perfecto conocimiento de los
comparecientes:

A} ANEXO N°1: Descripcion de Obras
Proyecto

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR REQUEM PILLAN, ERCILLA
Codigo BIP 30118442

LINEAMED
TENSION
| {(Bifasica) : POSTACION S
""" s 1 COMPARTIDA CON
LINEADE: ALTA
Sl e B e e e TENGTON
Longitud de la Red (Km) 6,48 4,38 1,33
Cantidad de
Conductores (1, 2, etc) 2 2
Tipo {material) Cobre Cobre Cobre
Seccién {(mm?) 13,27 13,27 13,27
Pais de Origen del Chile Chile Chile
Conductor
S TPARA LINEA DE ALTA S PARA LINE_A_E_)E BAJA
TENSION e 'jT[—:NSiON :
POSTES o i _
Material Hormigén Hormigén
Alfura (m) 10 8,7
Cantidad 88 76
Pa s de Ongen Chile ¢he
CANTEDAD EN UNA-”': = CANTIDAD EN DO_S _______ _F_’AiS DE ORIGEN
1.5 (kVA)
3.0 (kVA)

Pagina 9 de 13




5.0 (kVA) 9 Chile
7.5 (kVA)

10.0 (kVA)

15.0 (kVA)

OTRO

{ESPECIFICAR

kVA)

G . | CAPACIDAD (A) [PAISDE
ANTERIORES, R an il e
Equipos Medidores 10 Chile
instalaciones Interiores/Empalmes 10 Chile

Descripcion de las Instalaciones Interiores

Instalacion interior consistente en empalme
,medidor y seis ceniros {3 enchufes y 3
portalamparas)

B.- ANEXQO N° 2. Némina de Beneficiarios.

Proyecto : CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR
REQUEM PILLAN, ERCILLA

NOMBRE BENEFICIARIO RUT SEXQO

1 | JOSE LORENZO LEBU COLLIO 10.242.630-4

2 |PEDRGC RENE MENDOZA (COLLIO 15.227 266-7 H
3 [MANUEL CUSTODIO COLLIO MENDQOZA 10.596.377-1 H
4 i MANUEL MARCELO MENDOZA 1 COLLIO 12.564.292-6 H
5 | JUAN ANTONIO CURIPAN COLLIO 14.032.099-1 H
6 | JOSE EUGENIO COLLIO MENDOZA 14.578.014-4 H
7 | SANDRA DEL CARMEN CURIPAN COLLIO 15.490.099-3 M
8 {JUAN PABLO MENDGOZA | COLLIO 14.360.841-7 H
g | MARIO SEGUNDO CURIPAN COLLIO 14.490.098-5 H
10| JUAN FACUNDO COLLIO MENDOZA 10.135.434-2 H
11 | JUAN FRANCISCO MENDOZA | MENDOZA 14.033.392-1 H
12 | JOSE ALFREDO COLLIO MENDOZA 14.033.453-7 H
13 ALBERTO FRANCISCO LEVIPAN SAN MARTIN 1 8.985.620-5 H
141 JOSE SANTOS MELLIO VISCARRA 12.564.155-K H
15 | MIGUEL ESTEBAN MENDOZA |ALVAREZ 9.654.782-K H
16 | MARIA ORFILIA MENDOZA | COLLIO 9.654.782-K M
17 i MIGUEL MAURICIO COLLIO MENDOZA 9.957.203-5 H
18 { JUAN DE DIOS MENDOZA |LEBU 10.349.176-2 H
19| JUAN DE DIOS COLLIO NECUL 7.228.581-7 H
20 | JOEL ALBERTO MENDOZA (COLLIO 12.048.133-9 H
21 ROSA COLLIO NECULPAN 9.874.528-8 M
22 | MARIA ORFILIA LEVIO ANTINAO 8.165.857-9 M
23 | VICTOR MANUEL MENDOZA :COLLIO 16.853.306-3 H
24 | ALBERTO FRANCISCO LEVIPAN CABRAPAN 16.974.504-8 H
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HOMBRES 20
MUJERES 4
NO PROCEDE 0
TOTAL 24

C.- ANEXQ 4: Plan de Control Ambiental.

Considerando lo dispuesto en el punto 2.10 de las “Bases Administrativas y Técnicas”, de la
invitacion a postular al subsidio cursada mediante ORD. N° 1303 (18.05.2012) del Gobierno
Regional de La Araucania, el siguiente es el Plan de Control Ambiental propuesto por esta
empresa distribuidora, en cuanto a la construccidn de los proyectos de electrificacion rural a
los cuales se postula;

Construccién Electrificacion Rural sector Requem Pillan, Ercilla
Codigo IDi: 30119442

1.- Consideraciones Generales para la formulacion del PGA

El presente Plan de Control Ambiental se formula teniendo presente las actividades propias
correspondientes a la construccién de lineas eléctricas aéreas en areas rurales, lo que se
caracteriza por ser actividades de caracter transitorio y altamente ambulatoria, que no
requieren de instalacién de faenas, ni remocion de tierras de manera importante, lo gue en
definitiva implica un escaso impacto ambiental.

2.- Responsable del Plan de Control Ambiental

Le Empresa designara en su oportunidad como responsable unico del cumplimiento del PCA
y de la administraciéon de la informacién que se generara por la aplicacion de Plan al
Coordinador o Supervisor a cargo de las cbras, considerando el area o territeric, el cual
generara actualizada y oportunamente los Informes correspondientes.

3.- informes de Gestion e Impacto Ambiental {(IGIA)

Se elaborara un Informe Gestion e Impacto Ambiental cada vez que ocurra un hecho
relevante en la construccion del proyecto, el que se remitira al Mandanie, en orden a cdmo se
han desarrollado las faenas, los impactos ambientales importantes, las medidas de
mitigacion, de reparacion, de compensacion, de prevencion de riesgos, de control de
accidentes y de monitoreo, segun corresponda y sean pertinentes.

Sin perjuicio de lo anterior, con ocasién de la visita conjunta entre la Empresa y el Mandante,
se informara del impacto ambiental observado en el area de construccion del proyecto en los
siguientes aspectos: ecosistema, cursos de agua, suelos, flora, fauna y la Comunidad y su
Cultura.

4.~ Manejo de las Fuentes de impacto Ambiental

a) Destino de Residuos, sustancias, aguas servidas, efc.

Las faenas de construccion de lineas eléctricas hasta 23.000 volts en lo esencial no generan
residuos domésticos, industriales, aguas servidas o residuales, sustancias ni materiales de
desechos y en consecuencia no se plantean aspectos de: manejo, clasificacion, tratamiento,
transporte, almacenaje y disposicién final de agentes contaminantes.

b) Medidas de proteccion del ambiente social y laboral en Campamentos.

Dada las caracteristicas de los trabajos a desarrollar, no resulta pertinente la instalacion de
campamentos en razon a la alta transitoriedad y desplazamientos de las faenas, lo cual hace
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claramente inoficioso establecer medidas de proteccion del ambiente social y laboral en &l
contexto del establecimiento de un campamento. No obstante, se desarrollaran acciones
tendie_nteg a evitar emisiones de gases, de material particulado y de ruidos por parte de la
maguinaria mecanizada que los contratistas de la empresa pudieren utilizar.

Se instruira ademas a que el transito o desplazamiento no se realice a velocidades superiores
a las que indica la sefializacién, por cualquier via publica de la zona del proyecto.

¢} Establecimiento de Normas de conducta del Personal.

Aspecto etnico cultural.- Se instruira a las empresas contratistas por parte de esta empresa
distribuidora el maximo respeto hacia la poblaciéon en cuya area se construird el proyecto,
respecto de sus costumbres, actividades, creencias, y lugares sagrados(arqueologicos,
historicos, religiosos, efc.).-, y que en caso de ser necesario se consideraréa la realizacion de
charlas sobre la materia.

En el caso de producirse hallazgos arqueoldgicos o paleontologicos el Contratista sera
instruido a detener de inmediato las faenas y dar el aviso a la empresa distribuidora y/o la
Inspeccién Fiscal, para finalmente comunicar dicha situacion al Consejo de Monumentos
Nacionales, al Gobemnadcr Provincial y a Carabineros,

Descanso Laboral.- Ademas, se indicara a lo contratistas que las jornadas [aborales deberan
permitir el desplazamiento de los trabajadores hacia sus hogares o lugares de pernoctacion
para garantizar el periodo de descanse correspondiente.

d) Proteccion Vegetacion Nativa.

La vegetacion objeto de roce se circunscribira a lo estrictamente requerido por las
necesidades del Proyecto. Los cortes de arboles en bosques o bosquetes que sean
necesarios realizar contaran con la autorizacion expresa de la Corporacion Nacional Forestal
(CONAF). En todo lo que se relacione con el tratamiento de las especies vegetales
protegidas, el Contratista mandatado por ésta empresa distribuidora debera cumplir con lo
establecido en la legisiacién vigente sobre la materia,

e} Proteccion Fauna Silvestre.

Los contratistas y su personal deberan cefirse a las instrucciones de la empresa distribuidora
en orden a proteger la fauna terrestre y acuatica, a través de no establecer practicas de
pesca y caza, como tampoco destruir sus nidos ni recolectar sus huevos, especialmente de
especies protegidas y en peligro de extincién, ademas de mantener inalterable las
condiciones ecolbgicas de la zona.

Ef incumplimiento de tales instrucciones expondra al Contratista a retirar a cualquier persona
0 agente que se sorprenda provocando dafio y/o capturando o dando muerte a ejemplares de
la fauna silvestre, sin derecho a reclamo alguno.

5.- Otros efectos ambientales al Suelo y el Agua.-

Cualquier otro efecto gue eventualmente pudiere producirse al ecosistema terrestre(suelo) y/o
acuatico{agua) producto de las faenas de construccién de las obras de tendido eléctrico o de
las acciones del personal contratista se estableceran las medidas de mitigacion y/o
reparacion, segun corresponda.

De igual modo, y no obstante el caracter ambulatorio de las faenas de construccion de las
redes eléctricas, los residuos provenientes de la alimentacion y sus respectivos envases
seran responsabilidad del Contratista, debiendo recolectarse en envases plasticos, separados
seqgun se trate de residuos organicos(alimentos) o inorganicos(vidrios, plasticos y latas),
contenedores que deberan ser depositados por el Contratista en el vertedero mas cercano al

sector.
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6.- Medidas de Mitigacion y/o Reparacion.-

En la eventualidad de producirse efectos o impactos importantes al ecosistema, la empresa
distribuidora propondra las medidas de mitigacion y/o reparacion correspondientes, las que
seran sometidas a consideracion de Inspector Ambiental designado por el Mandante en forma
previa a su implementacion.

7o Sanciones al incumpliimiento del Plan de Control Ambiental.-

La empresa distribuidora faculta a la Inspeccion Fiscal al establecimiento de las sanciones
que permitan la reparacion del dafio ambiental producido a raiz del incumplimiento del
presente Plan de Control Ambiental por parte de la Empresa y sus Contratistas.

DECIMO NOVENO. EJEMPLARES:

El presente Convenio se firma en diez ejemplares, todos de igual fecha y tenor,
quedando siete en poder del Gobiernc Regional y tres a disposicion de la Empresa.

En comprobante, previa lectura, ratifican y firman. ANDRES MOLINA MAGOFKE
INTENDENTE Y EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANfA
FRANCISCO ALLIENDE ARRIAGADA GERENTE GENERAL EMPRESA ELECTRICA DE
LA FRONTERA S.A.; SEBASTIAN SAEZ REES GERENTE LLEGAL EMPRESA ELECTRICA
DE LA FRONTERA S.A.

4° GIRESE a la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. — FRONTEL, la suma total
de M$ 128.861.- (Ciento veintiocho millones ochocientos sesenta y un mil
pesos), por concepto de SUBSIDIO, para el Proyecto de Electrificacién Rural
sefialado en el Resuelve 2° previa entrega de la garantia exigida en la
Clausula Qctave del convenio aprobado por este acto.-

§° IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucién a los fondos puestos
a disposicion del Gobierno Regional de La Araucania en la Resolucion
singularizada en el VISTOS 4° con cargo al Subtitulo 31, Htem 02,
Asignacion 004, sefalados en el Resuelvo 2° vy girense las cantidades alli
expresadas de acuerdo a lo estipulado en el Convenio que se aprueba vy
acorde con las disponibilidades de caja.-

ANOTESE, REFRENDESE EN SU OPORTUNIDAD, COMUNIQUESE Y
ARCHIVESE.

45 JIOLINA MAGOFKE
TE YEJECUTIVO DEL

GOBIERNO REGIONAL BDE LA ARAUCANIA

st ok

AMM/CFCIHCK/RHB/FHE
Distribucion: )

- Frontel S.A. {3}

- Div. Andlisis y Control de Gestidn.
- Div, Administracién y Finanzas.

- Departamento Juridicos

- Unidad Regional SU@DERE

- Unidad Electrificacioh Rural (2)

- Oficina de Partesy/
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GOBIERNG REGIONAL
DE LA ARAUCANIA

CONVENIO DE SUBSIDIO
ELECTRIFICACION RURAL
EXTENSION DE RED

Proyecto: “Construccion Electrificacion Rural Sector Requem Pillan, Ercilla”
Cadigo BIP N° 30119442-0

En la ciudad de Temupo, a 11 de junio de 2012, entre el GOBIERNQ
REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RU.T. N° 72.201.100-7, en adelante el “Gobierno
Regional”, representado por el Sr. Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional, don
ANDRES MOLINA MAGOFKE, Cédula Nacional de Identidad N° 8.904.057-4 en
adelante Intendente, ambos domiciliados en calle Vicuia Mackenna N° 290,
Temuco, y la EMPRESA ELECTRICA DE LA FONTERA S.A. - FRONTEL, R.U.T. N°
76.073.164-1, en adelante “fa Empresa”, representada por su Gerente General, don
FRANCISCO ALLIENDE ARR!AGADA} cedula nacional de identidad N° 6.379.874-6
y por su Gerente Legal, don SEBASTIAN SAEZ REES, cédula nacional de identidad
N° 8.955.392-k, ambos domiciliados para estos efectos, en calle Manuel Bulnes N°
441 de la ciudad de Osorno; se ha acordado suscribir el siguiente Convenio de
Subsidio Electrificacion Rural:

PRIMERQ. ANTECEDENTES:

Las partes antes individualizadas, dejan expresa constancia que para la
celebracion del presente Convenio, se tienen como antecedentes previos las
siguientes consideraciones:

1.- Que el Gobierno Regional puede contratar directamente con cargo al
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en adelante F.N.D.R., la ejecucion de
proyectos de electrificacion rural aprobados para la Region, proyectos que seran
supervisados por el Gobierno Regional, segun lo expresa la Ley de Presupuestos del
Sector Publico del presente aio.

2.- Que, de acuerdo a la Glosa 02, 4.2.1, comun para los Programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Partida: “Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales —
Fondo Nacional de Desarrolio Regional”, de la Ley de Presupuestos del Sector
Publico para el afo 2012, con recursos del F.N.D.R., se pueden otorgar subsidios a
empresas de los sectores publico o privado, para la ejecucion de proyectos de
inversion de interés social en las areas de electrificacidn, generacion de energia,
telefonia celular y comunicaciones, en areas rurales, y de agua potable y
alcantarillado, previamente identificados de acuerdo al procedimiento establecido en

el articulo 19 bis del D.L. 1.263 del afio 1975.-
3.- Que, por Acuerdo N° 1246, de Sesion Ordinaria N° 75, de fecha 19 de

marzo de 2012, del Consejo Regional de La Araucania, se aprueba monto para la
ejecucion del Proyecto “Construccion Electrificacion Rural Sector Requem Pilian,

Ercilla”.

4.- Que, por Resolucion N° 036, de fecha 29 de marzo de 2012_2, deI‘Gobiemo
Regional de La Araucania, en la que se crean las asignaciones identiflcajtonas de los
proyectos de inversién con carge al Presupuesto del Gobierno Regional de La

Araucania para el afo 2012.
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5.- Que, por Resolucién Exenta N° 1368 de fecha 15 de mayo de 2012, fueron
alprobafc'ias las Bases Administrativas y Técnicas para la Postulacion al subsidio,
ejecucion, operacion y mantencién del proyecto de Electrificacién Rural, a que se
refiere el presente convenio.

6._~_Qu§2’, mediante Memo N° 503 de fecha 11 de mayo de 2012, de la Division
de Pia_nzf:cgczon y Desarrollo Regional, se informa que el Proyecto “Construccion
Electrificacion Rural Sector Requem Pillan, Ercilla”, se emplaza en localidades
aisladas.

7.- Que, la Empresa ha comprometido los aportes solidarios que se indican en
la Clausula TERCERO del presente Convenio.-

SEGUNDOQO. HABILITACION LEGAL:

Por el presente Convenio, el Gobierno Regional v la Empresa vienen en dar
aplicacion a la Glosa 02, punto 4.2.1. comun para todos los Programas 02 de
Inversiones de los Gobiernos Regionales, de la Ley 20.557, que establece la
atribucion de otorgar, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Desarroilo
Regional (F.N.D.R.), subsidios o aportes reembolsables a empresas de los sectores
publico o privado para proyectos de inversién de interés social en las areas de
electrificacion, entre otros, previamente identificados de acuerdoe al procedimiento que
establece el articulo 19 bis del Decreto Ley 1263 del afio 1975.

Acorde a lo anterior, el objetivo de este Convenio consiste en electrificar
sectores rurales donde habitan familias de escasos recursos, que a la fecha no
cuentan con este servicio, para lo cual, el Gobierno Regional destina recursos para
la ejecucion del Proyecto que se indica en la clausula siguiente, de conformidad con
los procedimientos y condiciones que mas adelante se detallan.

Para estos efectos, la descripcion del Proyecto se indica en el Anexo N° 1y la
némina de beneficiarios, en el Anexo N° 2 del presente Convenio. Las partes
declaran conocer el contenido de tales documentos y se obligan expresamente a
cumplirlos en la forma y condiciones establecidas.

TERCERQ. OBJETO, MONTO Y DESTINO DE LA TRANSFERENCIA:

Por el presente instrumento, el Gobierno Regional se obliga a transferir
recursos a la Empresa, bajo la forma de subsidios, para la ejecucion del siguiente
Proyecto de Electrificacion Rural, conforme a la estructura de financiamiento que a
continuacion se senala:

CODIGO NOMBRE PROYECTO COMUNA | IMPUTACION Subsidio | APORTE | APORTE MO
BIP Subtfitern/Asig FNDR Empresa | Comunidad | BENEF
mM$ M$ M$
Construccién Electrificacion Civil
301194420 | Rural Sector Reguem Pillan, | Ercilla %b;f;oo':* es 128,861 15.726 0 24
Ercitia Ve
TOTAL 128.861 15.726 0 24

Segun el cuadro anterior, el proyecto tienen un Gosto Total de M$ 144.587
(Ciento cuarenta y cuatro miliones quinientos ochenta y siete mil pesos), que mc;!uye
el monto del subsidio a financiar con cargo al FNDR, de M$ 128.861 (Qiento
veintiocho millones ochocientos sesenta y un mil pesos), recursos que autoriza la

o OBIERNO
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Glos_sa presupuestaria sefialada; el aporte solidario de la Empresa, de M$ 15.726
(Quince millones setecientos veintiséis mil pesos). El aporte de los beneficiarios en
este proyecto, es cero, en funciodn de lo establecido en el Decreto Supremo N° 608 de
2010 del Ministerio del Interior, que sefiala que las comunidades que clasifiguen como
_pertenecientes a zonas aisladas podran ser subsidiadas en lo concerniente las
instalaciones eléctricas interiores, beneficio aplicable a aguellas familias cuyo puniaje
de ficha de proteccion social no exceda del segundo quintil, y que en casos
debidamente calificados por el Sr. Intendente, se podran incluir en este beneficio al
tercer quintil siempre que éstos no sean mas de un 10 % del total de familias
beneficiadas en el proyecto. La definicién de zona aislada del sector Requem Pillan
surge de lo informado por la Divisidn de Planificacion y Desarrollo Regional, mediante
Memo N° 503 de fecha 11 de mayo de 2012.

CUARTO. MODALIDAD ENTREGA DE RECURSOS:

El monto de la transferencia que, por concepto de subsidio, se obliga a
efectuar el Gobierno Regional, por el monto indicado en la clausula anterior, se
entregara a la Empresa en moneda nacional, de acuerdo a la siguiente forma:

- £l 100% del subsidio F.N.D.R. en forma anticipada, el que el Gobierno Regional se
obliga a pagar, de acuerdc a la disponibilidad presupuestaria, después de
recepcionadas las Boletas de Garantia Bancaria por Anticipo de Subsidio vy de Fiel
Cumplimiento en la Oficina de Partes, segin Clausula OCTAVO, letras a) y b).

QUINTO. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS:

Los recursos aportados por parte del Gobierno Regional vy la aplicacion de ellos
por parte de la Empresa, que se realicen en virtud de!l presente Convenio, se cefiiran
estrictamente a las actividades y a los procedimientos establecidos en las Bases
Administrativas y Técnicas, aprobadas por Resolucion Exenta N° 1368, de fecha 15
de mayo de 2012 citada en el punto quinio de la clausula PRIMERO, de esta
convencién y sus posteriores modificaciones.

Las cantidades de obras detalladas en las Bases Administrativas son
aproximadas, pudiendo variar con el estudio definitivo, de acuerdo a la topologia del
terreno; sin embargo, estas cantidades si bien son indicativas se entenderan como

minimas.

La Empresa se compromete a ejecutar las obras de acuerdo al detalle e
individualizacion sefialados en el Anexo N°1 del presente Convenio, correspondiente
a los montos de inversion especificados en el cuadro contenido en la clausula
TERCERO y de acuerdo a los antecedentes, tanto de valorizacion, como a los planos
respectivos entregados por la Empresa en la postulacion al subsidio.

La Empresa asume la responsabilidad de la correcta y oportuna ejecucion de
las obras de electrificacion indicadas en la descripcion de tales obras, con estricto
cumplimiento de las normas legales, técnicas y reglamentarias que rigen sobre la

materia.
SEXTO. INSPECCION Y FISCALIZACION:

El Gobierno Regional inspeccionara y fiscalizara el desarrollo y cumplimiento
del presente Convenio, designando profesionales que supervisen la correcta
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ejecg'cic')n del Proyecto en el uso de los recursos transferidos. Sin perjuicio de la
funcion que debe desarroliar la Empresa en la ejecucion del Proyecto ya referido.

. _EJ Gobierno Regional podra solicitar informes periddicos en cuanto a la
gjecucion del Proyecto, los cuales deberan ser evacuados por escrifo a mas tardar
dentro de siete dias habiles, contados desde la fecha de recepcion de la solicitud en
la Oficina de Partes de la Empresa.

SEPTIMO. RENDICION DE FONDOS:

_ La Empresa se obliga a rendir cuenta documentada a requerimiento del
Gobierno Regional, sobre el avance de las obras contratadas, asi como a entregar
cualguier informacion que se le solicite para determinar la correcta inversion del
subsidio.

Una vez vencido el plazo previsto para su ejecucion de este Convenio, la
Empresa se obliga a presentar un informe final con los resultados alcanzados, como
asi también a realizar las rendiciones de los recursos transferidos, que sean
procedentes, v a efectuar la devolucién de los recursos remanentes de la
transferencia, en la forma que se le instruya por parte del Gobierno Regional, de
acuerdo a la normativa legal vigente aplicable al Sector Publico y a las normas e
instrucciones de la Contraloria General de la Republica.

OCTAVO. GARANTIAS:

Con la finalidad de velar por el correcto uso de los recursos publicos, gue se
transfieren por este convenio, la Empresa se obliga a otorgar a favor del Gobierno
Regional, las siguientes garantias:

a) Boleta de Garantia Bancaria por Anticipe de Subsidio; Para garantizar el
adelanto de recursos, la Empresa debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria,
que debera ser tomada directamente por la Empresa, por lo que no se aceptaran
garantias tomadas por un tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera ser
pagadera a la vista, a su sola presentacién y sin aviso previo, por un monto en pesos
equivalente al 100% del subsidio F.N.D.R. indicado en la Clausula TERCEROQO,
otorgada por bancos nacionales, a la orden del Gobierno Regional de La Araucania
y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del Convenio, mas 120 dias corridos

como minimao.

b) Boleta de Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento: Para garantizar el fiel
cumplimiento del Convenio, la Empresa debera constituir una Garantia a nombre del
Gobierno Regional de La Araucania, mediante la entrega de una Boleta de
Garantia Bancaria, que debera ser tomada directamente por la Empresa, por lo que
no se aceptaran garantias tomadas por un tercero. A su vez la Boleta de Garantia
deberd ser pagadera a la vista, a su sola presentacion y sin aviso previo, por un
monto en pesos equivalente al 5% del valor del subsidio F.N.D.R. indicado en la
Clausula TERCERO, otorgada por bancos nacionales y con una vigencia igual al
plazo de ejecucion dei Convenio, mas 120 dias corridos como minimo.

| as Boletas de Garantias indicadas en el punto a} y b) anterior, .d_eberén ser
entregadas por la Empresa en forma previa a la entrega .de!' sup:s:duo y seran
devueltas una vez notificada ia Resolucién que apruebe la Liquidacion Parcial del

Convenio.
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La Empresa, al solicitar modificacion o aumentos de plazos, debera renovar
las Bo{etas de Garantia mencionadas en los puntos a) y b) del parrafo anterior por
un pertodo equivalente a la ampliacion del plazo solicitada mas 120 dias corridc;s a
partir de la fecha de término inicial del Convenio. En caso de oftros aumentos de pia’zo
se considerara igual criterio.

c) goleta de Garantia por Correcta Ejecucidn: Para garantizar la correcta
ejecucion de las obras, la Empresa debera entregar una Boleta de Garantia
Bancaria, que debera ser tomada directamente por la Empresa, por lo que no se
aceptaran garantias tomadas por un tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera
ser pagadera a la vista, a su sola presentacion y sin aviso previo, por un monto en
pesos equivalente al 10% del valor del subsidio F.N.D.R. indicado en la Clausula
TERCERO, otorgada por bancos nacionales, a la orden del Gobierno Regional de
La Araucania y con una vigencia minima de 360 dias corridos, desde la fecha de
solicitud de Liquidacion Parcial.

NOVENO. PLAZO:

El presente Convenio, en lo que se refiere exclusivamente a la construccion de
fas lineas eléctricas de Media Tension, de Baja Tension y la instalacion de las
Subestaciones, tendran una duracidon en su ejecucidn de 690 dias corridos,
contados desde la fecha de notificacion a la Empresa de la Resolucion aprobatoria
respectiva.

El Gobierno Regional dispondra, mediante resolucién, la suspension del plazo
de construccion de las obras en caso de no obtenerse de los beneficiarios la
documentacion correspondiente para empezar la ejecucion de las mismas, debiendo
en tal caso ampliarse el plazo de este Convenio, por el periodo equivalente al de la
suspension, y renovarse las garantias de acuerdo al nuevo plazo.

DECIMO. DERECHOS DE PASQ Y SERVIDUMBRES:

Sin perjuicio de lo establecido en las Bases Administrativas, sefaladas en los
antecedentes, seran de cargo y responsabilidad de la Empresa los tramites de
constitucién de las servidumbres de paso y transito, mediante la firma ante Notario de
los documentos respectivos por parte de los beneficiarios del Proyecto, de acuerdo al
compromiso contraido previamente por éstos a través de la Declaracion Simple de
Servidumbre de Paso y Transito suscrita por cada uno de ellos.

En el caso de eventuales negativas por parte de propietarios para ctorgar los
permisos y constituir las servidumbres de paso, la Empresa debera informar
oportunamente al Gobierno Regional de tal situacion, via correo electronico, a objeto
de estudiar y gestionar en conjunto soluciones alternativas, las que de no prosperar
obligaréd a desestimar la construccién de las obras de electrificacion en el area
afectada, dejandose constancia escrita de aquello. Las gestiones conjuntas gue se
realicen incluiran la participacion de la directiva del respectivo Comité de
Electrificacion. La menor obra construida que se produjere por esta eventualidad
tendra el mismao tratamiento al concepto de saldos de obra estipulado en las Bases

Administrativas.

Asimismo, las eventuales exigencias que pudieran surgir en relacion a
tramitacion de Planes de Manejo Forestal o autorizaciones de otros organismos del
Estado, seran abordadas en conjunto por la Empresa y el Gobierno Segipnal,
comprometiéndose este dltimo a colaborar en la obtencion de las autorizaciones
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requerlgas, las que de no obtenerse deberan tratarse en forma similar a lo sefialado
en el parrafo precedente.

DECIMO PRIMERQ, TERMINAGION ANTICIPADA:

Se podra poner término anticipado al presente Convenio, con el acuerdo
expreso de las partes, una vez comprobada la imposibilidad técnica de ejecutar las
obras en la forma convenida.

Ademas, el Gobierno Regional se reserva la facultad de resolver
administrativamente y sin forma de juicio, el presente Convenio, en caso de
incumplimiento grave de la Empresa, debidamente acreditado, sin perjuicio de hacer
efectivas las Boletas de Garantia y de la aplicacidon de las muitas que
correspondieren. La calificacion de la gravedad del incumplimiento, sera determinada
exclusivamente por el Gobierno Regional, tomando en consideracién los informes de
supervision y fiscalizacion.

El término anticipado del Convenio, de acuerdo al inciso anterior se debera
realizar medianie Resolucidn del Intendente.

DECIMO SEGUNDO. PROPIEDAD Y PLAZO DE OPERACION:

Las partes acuerdan que, las instalaciones financiadas con los recursos
transferidos por este Convenio, guedaran de propiedad de la Empresa (Lineas de
Media Tension, Lineas de Baja Tension y Subestaciones) y seran administradas por
ésta de acuerdo a la ley vigente sobre la materia, con la obligacién de mantener el
servicio en 6ptimas condiciones técnicas por un plazo no inferior a 30 afios contados
desde la notificacion a la Empresa de la Resolucién que aprueba la Liquidacion Total
y Definitiva del Convenio.

DECIMO TERCERQ. NORMATIVA APLICABLE:

Las partes acuerdan que conocen y aceptan el contenido de los siguientes
documentos, a través de los cuales se ejecutaran los recursos transferidos:

1.- Bases Administrativas y Técnicas para la Construccion, Operacion y
Mantencion, mediante subsidio, de Proyectos de electrificacion rurai, aprobadas por
Resolucién Exenta N° 1368 de fecha 15 de mayo de 2012, del Gobierno Regional;

2.- Anexos nimeros 1, 2, 3y 4, elaborados por el Gobierno Regional;

3.- Plan de control Ambiental Proyecto de Electrificacién Rural, elaborado por
la Empresa, contenido en el Anexo 4 sefialado en el niimero anterior,

4.- Ley N° 19.253, que establece Normas Sobre Proteccion, Fomento vy
Desarrollo de los Indigenas, y crea la Corporacion Nacional de Desarrollo Indigena;

5. D.F.L N° 1 de 1982, del Ministerio de Mineria, Ley General de Servicios
Eléctricos;

6.- Reglamento de Ia Ley General de Servicios Eiéctricos, contenido en el D. 5.
327 de fecha 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Mineria;
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7.- D.F.L. 850 de 1997, del Ministerio de obras Publicas, que fija el texto

;efl;%fggo, coordinado y sistematizado de la ley 15.840, de 1964 y del D.F.L. N° 206
€ Y |

8.- Ley 20.283, sobre Recuperacion del Bosque Nativo y Fomento Forestal y su
Reglamento.

DECIMO CUARTO, OBLIGACIONES ADICIONALES:

Sin perjuicio de lo estipulado en las cliusulas anteriores, la Empresa se
compromete a cumplir con las siguientes obligaciones adicionales:

1.- Destinar los bienes y servicios a ser adquiridos con recurses de esta
transferencia, via subsidio, Unica y exclusivamente para los fines del referido
Proyecto.

2.- Observar las medidas de proteccién ambiental propuesta por la Empresa
en el Plan de Control Ambiental (PCA) en lo que sea pertinente a este tipo de obras
de extension de la red electrica.

3.- Reconocer y facilitar el ejercicio del derecho de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), de la Comision Nacional de
Energia (CNE), asi como de Auditores Independientes, de examinar los bienes,
lugares, trabajos y construcciones del proyecto.

4.- Proporcionar oportunamente, dentro de un plazo no superior a diez dias
desde el requerimiento, todas las informaciones que la SUBDERE, la CNE o los
Auditores Independientes soliciten con relacién al Proyecto.

DECIMO QUINTO. MODIFICACION:

El presente Convenio solo podra ser modificado por acuerdo de las partes que
lo suscriben, convenciones que deberan aprobarse mediante el respectivo acto
administrativo totalmente tramitade, de conformidad con lo establecido en la
Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

DECIMO SEXTQ. DOMICILIO Y COMPETENCIA:

Para todos los efectos legales, derivados del presente Convenio, las partes
fijan domicilio convencional en la comuna de Temuco y se someten a la competencia

de sus Tribunales.

DECIMO SEPTIMO. PERSONERIAS:

La personeria de don ANDRES MOLINA MAGOFKE, para representar al
Gobierno Regional de La Araucania y actuar como intendente y Ejecutivo del Gobierno
Regional, consta en el Decreto Supremo N° 247, de fecha 11 de Marzo de 2010, del
Ministerio del Interior.- Por su parte, la personeria de don FRANCISCO ALLIENDE
ARRIAGADA vy don SEBASTIAN SAEZ REES, para actuar en representacion de la
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A., consta en el Acta de Sesion de
Directorio de fecha 04 de Abril de 2012 y reducida a Escritura Publica, ante el Notario
Publico de Osorno, don Harry Maximiliano Winter Aguilera, con fecha 09 de mayo de
2012, bajo el Repertorio N° 1.848/2012. Tales documentos no se insertan por ser

conocidos de los comparecientes.
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DECIMO OCTAVO. ANEXOS:

Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores, se deja constancia que
forman parte integrante de este convenio los Anexos 1, 2, 3 y 4 indicados en la
“Normativa Aplicable”, los cuales se transcriben integramente a continuacién; a
excepcion del Anexo 3, referido al Letrero de la Obra, cuyas dimensiones vy
caracteristicas son de perfecto conocimiento de los comparecientes:

A) ANEXO N° 1: Descripcion de Obras

Proyecto

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR REQUEM PILLAN, ERCILLA
Codigo BIP 30119442

Longitud de la Red (Km) 6,48 4,38 1,33
Cantidad de

Conductores {1, 2, etc) 2 2

Tipo {material}) Cobre Cobre Cobre
Seccion (mm?) 13,27 13,27 13,27
Pais de Origen del Chile Chile Chile
Conductor

Material Hormigon Hormigon

Altura (m) 10
Cantidad 88
Pais d igen hile

1.5 (KVA)
3.0 (kVA) _
5.0 (kVA) g Chile
7.5 (KVA)

10.0 (kKVA)

156.0 (kKVA)
OTRO
(ESPECIFICAR
kVA)

Equipos Medidores 24 13 gg::z
Instalaciones Interiores/Empalmes 24

ipci [ i i6n interi istente en empalme
las Instalaciones Interiores | Instalacion interior Consis
pescripeion de .medidor y seis centros (3 enchufes y 3

portalamparas)
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B.- ANEXO N° 2. Némina de Beneficiarios.

Proyecto : CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR
REQUEM PILLAN, ERCILLA

NOMBRE BENEFICIARIO RUT SEXO
1 | JOSE LORENZO LEBU COLLIO 10.242.630-4 H
2 | PEDRO RENE MENDOZA | COLLIO 15.227.266-7 H
3 | MANUEL CUSTODIO COLLIO MENDQZA 10.596.377-1 H
4 | MANUEL MARCELO MENDOZA | COLLIO 12.564.202-6 H
5 | JUAN ANTONIO CURIPAN |COLLIO 14.032.099-1 H
6 | JOSE EUGENIO COLLIO MENDOZA 14.578.014-4 H
7 | SANDRA DEL CARMEN CURIPAN | COLLIO 15.490.098-3 M
8 | JUAN PABLO MENDOZA | COLLIO 14.360.841-7 H
9 | MARIO SEGUNDO CURIPAN | COLLIO 14.490.098-5 H
10 | JUAN FACUNDO COLLIO MENDOZA 10.135.434-2 H
11| JUAN FRANCISCO MENDOZA | MENDOZA 14.033.392-1 H
12 | JOSE ALFREDO COLLIO MENDOZA 14.033.453-7 H
13 | ALBERTO FRANCISCO LEVIPAN | SAN MARTIN | 8.985620-5 H
14 | JOSE SANTOS MELLIO VISCARRA 12.564.156-K H
15 | MIGUEL ESTEBAN MENDOZA | ALVAREZ 9.654.782-K H
16 | MARIA ORFILIA MENDOZA | COLLIC 9.654.782-K M
17 | MIGUEL MAURICIO COLLIO MENDQZA 9.957.203-5 H
18 | JUAN DE DIOS MENDOZA | LEBU 10.349.176-2 H
19 | JUAN DE DIOS COLLIO NECUL 7.228.581-7 H
20| JOEL ALBERTO MENDOZA | COLLIO 12.048.133-9 H
21| ROSA COLLIO NECULPAN 9.874.528-9 M
22 | MARIA ORFILIA LEVIO ANTINAO 8.165.857-9 M
23 | VICTOR MANUEL MENDOZA | COLLIO 16.853.306-3 H
24 | ALBERTO FRANCISCO LEVIPAN | CABRAPAN 16.974.504-8 H

HOMBRES 20

MUJERES 4

NO PROCEDE 0

TOTAL 24

C.- ANEXQO 4: Plan de Control Ambiental.

Considerando lo dispuesto en el punto 2.10 de las "Bases Administrativas y
Técnicas”, de la invitacion a postular al subsidio cursada mediante ORD. N° 1303
(18.05.2012) del Gobierno Regional de La Araucania, el _siguiente es el Plan de
Control Ambiental propuesto por esta empresa distribuidora, en cuanto a la
construccion de los proyectos de electrificacion rural a los cuales se postula:

Pagina 9 de 12




. Construccion Electrificacion Rural sector Requem Pillan, Ercilla
Codigo IDI: 30119442

1.-  Consideraciones Generales para la formulacién del PGA

El presente Plan de Control Ambiental se formula teniendo presente las actividades
propias correspondientes a la construccion de lineas eléctricas aéreas en areas
rurales, lo que se caracteriza por ser actividades de caracter transitorio y altamente
ambulatoria, gue no requieren de instalacion de faenas, ni remocion de tierras de
manera importante, lo que en definitiva implica un escaso impacto ambiental.

2. Responsabile del Plan de Control Ambiental

Le Empresa designara en su oportunidad como responsable unico del cumplimiento
del PCA y de la administracion de la informacion que se generara por la aplicacion de
Plan al Coordinador o Supervisor a cargo de las obras, considerando el &area o
territorio, el cual generard actualizada y oportunamente los Informes
correspondientes.

3.- Informes de Gestion e Impacto Ambiental {IGIA)

Se elaborard un Informe Gestidén e Impacto Ambiental cada vez que ocurra un hecho
relevante en la construccién del proyecto, el que se remitira al Mandante, en orden a
como se han desarrollado las faenas, los impactos ambientales importantes, las
medidas de mitigacioén, de reparacion, de compensacion, de prevencion de riesgos,
de control de accidentes y de monitoreo, segtin corresponda y sean pertinentes.

Sin perjuicio de lo anterior, con ocasion de la visita conjunta entre la Empresa y el
Mandante, se informara del impacto ambiental observado en el area de construccion
del proyecto en los siguientes aspectos: ecosistema, cursos de agua, suelos, flora,
fauna y la Comunidad y su Cultura.

&, Manejo de las Fuentes de impacto Ambiental

a) Destino de Residuos, sustancias, aguas servidas, etc.

[ as faenas de construccion de lineas eléctricas hasta 23.000 volts en lo esencial nc
generan residuos domésticos, industriales, aguas servidas o residuales, sustancias ni
materiales de desechos y en consecuencia no se plantean aspectos de: manejo,
clasificacién, tratamiento, transporte, almacenaje y disposicion final de agentes
contaminantes.

b) Medidas de proteccién del ambiente social y laboral en Campamentos.

Dada las caracteristicas de los trabajos a desarrollar, no resulta pertinente la
instalacién de campamentos en razoén a la alta transitoriedad y desplazamientos de
las faenas, lo cual hace claramente inoficioso establecer medidas de proteccion del
ambiente social y laboral en el contexto del establecimiento de un campamento. No
obstante, se desarrollaran acciones tendientes a evitar emisiones de gases, de
material particulado y de ruidos por parte de la maquinaria mecanizada que los

contratistas de la empresa pudieren utilizar.
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Se En_struéré ademas a que el fransito o desplazamiento no se realice a velocidades
superiores a las gue indica la sefializacion, por cualquier via ptblica de la zona del
proyecto.

c) Establecimiento de Normas de conducta del Personal.

Aspecto étnico cultural.- Se instruira a las empresas contratistas por parte de esta
empresa distribuidora el maximo respeto hacia la poblacién en cuya area se
construira el proyecto, respecto de sus costumbres, actividades, creencias, y lugares
sagrados(arqueoldgicos, historicos, religiosos, etc.).-, y que en caso de ser necesario
se considerara la realizacion de charlas sobre la materia.

En el caso de producirse hallazgos arqueclogicos o paleontoldgicos el Contratista
sera instruido a detener de inmediato las faenas y dar el aviso a la empresa
distribuidora y/o la Inspeccidon Fiscal, para finalmente comunicar dicha situacién al
Consejo de Monumentos Nacionales, al Gobernador Provincial y a Carabineros.

Descanso Laboral.- Ademas, se indicara a lo contratistas que las jornadas laborales
deberan permitir el desplazamiento de los trabajadores hacia sus hogares o lugares
de pernoctacion para garantizar el periodo de descanso correspondiente.

d} Proteccion Vegetacion Nativa.

l.a vegetacion objeto de roce se circunscribird a lo estrictamente requerido por las
necesidades del Proyecto. L.os cortes de arboles en bosques o bosquetes gue sean
necesarios realizar contaran con la autorizacién expresa de la Corporacion Nacional
Forestal (CONAF). En todo lo que se relacione con el tralamiento de las especies
vegetales protegidas, el Contratista mandatado por ésta empresa distribuidora debera
cumplir con lo establecido en la legislacion vigente sobre la materia.

e) Proteccion Fauna Silvestre.

Los contratistas y su personal deberan cefiirse a las instrucciones de la empresa
distribuidora en orden a proteger la fauna terrestre y acudtica, a través de no
establecer practicas de pesca y caza, como tampoco destruir sus nidos ni recolectar
sus huevos, especialmente de especies protegidas y en peligro de extincion, ademas
de mantener inalterable las condiciones ecolégicas de la zona.

El incumplimiento de tales instrucciones expondrd al Contratista a retirar a cuaiquier
persona o agente que se sorprenda provocando dafio y/o capturando o dando muerte
a ejemplares de la fauna silvestre, sin derecho a reclamo alguno.

5.- Otros efectos ambientales al Suelo y el Agua.-

Cualquier ofro efecto que eventualmente pudiere producirse al ecosistema
terrestre(suelo) y/o acuatico(agua) producto de las faenas de construccion de las
obras de tendido eléctrico o de las acciones del personal contratista se estableceran
las medidas de mitigacion y/o reparacion, segun corresponda.

De igual modo, y no obstante el caracter ambulatorio de las faenas de construccion
de las redes eléctricas, los residuos provenientes de la alimentacion y sus respectivos
envases seran responsabilidad del Contratista, debiendo recolectarse en envases
plasticos, separados segin se trate de residuos organicos(alimentos) o©
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inorganicos(vidrios, plasticos y latas), contenedores que deberan ser depositados por
el Contratista en el vertedero mas cercano al sector.

6.- Medidas de Mitigacion y/o Reparacion.-

En la eventuaiidad de producirse efectos o impactos importantes al ecosistema, la
empresa distribuidora propondra las medidas de mitigacion y/o reparacion
correspondientes, las que seran sometidas a consideracion de Inspector Ambiental
designado por el Mandante en forma previa a su implementacion.

7.-  Sanciones al incumplimiento del Plan de Control Ambiental.-

La empresa distribuidora faculta a la Inspeccidn Fiscal al establecimiento de las
sanciones que permitan la reparacién del dano ambiental producido a raiz del
incumplimiento del presente Plan de Control Ambiental por parte de la Empresa y sus
Contratistas.

DECIMC NOVENO. EJEMPLARES:

El presente Convenio se firma en diez ejemplares, todos de igual fecha vy tenor,
quedando siete en poder del Gobierno Regiorga% y tres a disposicion de la Empresa.

En comprobante, pre_via_ lectura, raiifi}gﬁ%{:y firman.

T yrnicol
FRANCISCO ALLIENDE ARRIAGADA
GERENTE GENERAL ..

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

§EBASTIAN SAEZ REES

I GERENTE! LEGAL
U EMPRESA ELECTRECA DE LA FRONTERA 8. A“”‘
i

AMM/RHB
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