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RESOLUCION EXENTAN® _* " “ ¢

REF: Adjudica Subsidio
Electrificacion ¥ Aprueba
Convenio con la Empresa
Eléctrica de la Frontera S.A. -
F;RONTEL.-

TEMUCO, 13 JUN. 72017

k)

VISTOS:

01.

02.

Q3.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

La Ley N° 20.557 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2012;

La Glosa 02, 4.2.1, comun para les Programas 02 de los Gobiernos Regionales
de la Partida 05 "Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales” del Presupuesto
del Sector Publico para el aio 2012;

El Acuerdo N° 1246, adoptados en la sesion ordinaria N° 75, de fecha 19 de
marzo de 2012, del Consejo Regional de la Araucania, que aprueba recursos
para proyectos de inversién regional para el afio 2012, entre ellos el Proyecto
“Construccién Electrificacion Rural Sector Huafiaco, Ercilla”;

La Resolucion N° 036 de fecha 29 de marzo de 2012, del Gobierno Regional
de La Araucania, en la que se crean las asignaciones identificatorias de los
proyectos de inversion con cargo al Presupuesto del Gobierno Regional de La
Araucania para el afio 2012;

La Resolucion Exenta N° 1368, de fecha 15 de mayo de 2012, que aprueba las
“Bases Administrativas y Técnicas”, que regulan el procedimiento de
adjudicacién del Subsidio de Electrificacion Rural para la Construccion,
Operacion y Mantencion, mediante subsidio, de proyectos de electrificacion
rural;

El Oficio Ord. N° 1303, de fecha 18 de mayo de 2012, del Gobierno Regicnal
de La Araucania, mediante el cual se invita a postular al co-financiamiento y
ejecucion de obras, mediante subsidio, a las empresas distribuidoras de
energia eléctrica que operan en la region, y adjunta Bases Administrativas y
Técnicas;

El Acta de Recepcion de Ofertas y Anexo, de fecha 31 de mayo de 2012,
suscrita por los representantes de las empresas distribuidoras de energia y la
Comision de Apertura y Evaluacion de Ofertas del Gobierno Regionat;

El Informe “Evaluacion de Ofertas Postulacion al Subsidio Proyectos de
Electrificacion Rural’, de fecha 06 de junio de 2012, elaborado por la Comision
de Apertura y Evaluacion de Ofertas del Gobierne Regional;

E!l Memo N° 629, de fecha 07 de junio de 2012, de la Comision de Apertura y
Evaluacion de Ofertas del Gobierno Regional, que remite informe de
evaluacidon y proposicion de adjudicacion, visado por el Jefe de la Division de
Analisis y Control de Gestién y por el Sr. Intendente y Ejecutivo del Gobierno
Regional.-
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10. El Decreto Supremo N° 247 de fecha 11.03.2010 del Ministerio del Interior, que
nombra Intendente de la Region de La Araucania;

11. La Resolucion N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica; y

12. Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de
Gobierno y Administracion Regional.

CONSIDERANDO:

01. Que, la Glosa 02 4.2.1, Comun para todos los Programas 02 de los Gobiernos
Regionales, de la Ley N° 20.557, sobre Presupuestos del Sector Publico del
afo 2012, autoriza a los Gobiernos Regionales para otorgar subsidios a
empresas de los sectores publico ¢ privado, para proyectos de inversién de
interés social en las areas de electrificacion, generacion de energia, telefonia
celular y comunicaciones, en areas rurales, y de agua potable y alcantarillado,
previamente identificados conforme al procedimiento establecido en el articulo
19 bis del D.L.. N° 1.263 del afio 1975;

02. Que, por Resolucion del VISTOS 5°, v con la finalidad de regular el proceso de
postulacién y asignacion de tales subsidios, el Gobierno Regional aprobé
Bases Administrativas y Técnicas, y convoco a participar a todas las empresas
distribuidoras de energia eléctrica, que operan en la region, a través del Oficio
Ord. indicado en el VISTOS 67,

03. Que, segun acta indicada en el VISTOS 7°, solo se presentaron y efectuaron
ofertas, para la adjudicacion del subsidio, las empresas CODINER y FRONTEL
S.A.

04. Que, la Comision de Apertura y Evaluacion de Ofertas del Gobierno Regional,
mediante su Informe de Evaluacion, remitido por Memo del VISTOS 9°, y
luego de la evaluacién de las ofertas presentadas, ha propuesto la
adjudicacion del subsidio a la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A,
FRONTEL, respecto del proyecto descrito en el convenio que por esta
resolucion se aprueba; v

05. Que, esta Autoridad Regional, en uso de sus facultades legales, ha aceptado
la propuesta de adjudicacion y, con la finalidad de regular la correcta ejecucion
de los fondos, se ha celebrado Convenio de Electrificacion Rural con la citada
empresa, el cual se viene en aprobar por esta Resolucion, conjuntamente con
la asignacion de los recursos respectivos.

RESUELVG:

40 ADJUDIQUESE ¢! financiamiento, via modalidad de SUBSIDIO, para la
ejecuciéon, operacion y mantencion del proyecto de electrificacion rural
sefialado en RESUELVO 2°, a la EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA
S.A RUT N° 76.073.164-1, domiciliada en calle Manuel Bulnes N° 441, de la
ciudad de Osorno, por un monto total de M$ 83.581.- (Ochenta y tres millones
quinientos ochenta y un mil pesos).

2° APRUEBESE el Convenio de Subsidio de Electrificacion Rural, suscrito con
fecha 11 de junio de 2012, enire el Gobierno Regional de La Araucania y la
Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., FRONTEL, asi como sus respectivos
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anexos, para la ejecucion administrativa y técnica del proyecto de

Electrificacion Rural que en el referido Convenio se sefiala y que se explicita a
continuacion:

IMPUTACION SuUBSIDIC | APORTE | APORTE BENEF
COonIGO NOMBRE PROYECTO COMUNA | Subt/ltem/Asig FNDR Empresa | Comunidad
BIP M$ M$ M$
y Construccion Electrificacion . Obras Civiles
30118443-C Rural Sector Huafiaco, Ercilla Ercilla 3102 004 83.581 10.937 2.10¢ 14
TOTAL. 83.581 10.8937 2.100 14

3 El Convenio que se aprueba mediante la presente Resolucidn es del siguiente
tenor:
“CONVENIO DE SUBSIDIO
ELECTRIFIC{\CION RURAL
EXTENSION DE RED

Proyecto: “Construccion Electrificacién Rural Sector Huafaco, Ercilla”
Codigo BIP N° 30119443-0

En la ciudad de Temuco, a 11 de junio de 2012, entre el GOBIERNO REGIONAL DE
LA ARAUCANIA, R.U.T. N° 72.201.100-7, en adelante el “Gobierno Regional”, representado
por el Sr. Intendente y Ejecutivo del Gebierno Regional, don ANDRES MOLINA MAGOFKE,
Cédula Nacional de Identidad N° 8.804.057-4 en adelante Intendente, ambos domiciliados en
calle Vicuiia Mackenna N° 290, Temuco; y la EMPRESA ELECTRICA DE LA FONTERA S.A. -
FRONTEL, R.U.T. N° 76.073.164-1, en adelante “la Empresa”, representada por su Gerente
General, don FRANCISCO ALLIENDE ARRIAGADA, cédula nacional de identidad N°
6.379.874-6 y por su Gerente Legal, don SEBASTIAN SAEZ REES, cédula nacional de
identidad N° 8.955.392-k, ambos domiciliados para estos efectos, en calle Manuel Bulnes N°
441 de la ciudad de Osorno; se ha acordado suscribir el siguiente Convenio de Subsidio
Electrificacion Rural:

PRIMERO. ANTECEDENTES:

Las partes antes individualizadas, dejan expresa constancia que para la celebracion
del presente Convenio, se tienen como antecedentes previos las siguientes consideraciones:

1.- Que el Gobierno Regional puede contratar directamente con cargo al Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, en adelante F.N.D.R., la ejecucién de proyectos de
electrificacion rural aprobados para la Region, proyectos que seran supervisados por el
Gobierno Regional, segin lo expresa la Ley de Presupuestos del Sector Publico del presente
afio.

2.- Que, de acuerdo a la Glosa 02, 4.2.1, comun para los Programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Partida: “Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales —~ Fondo
Nacional de Desarrollo Regional”, de la Ley de Presupuestos del Sector Publico para el afio
2012, con recursos del F.N.D.R., se pueden otorgar subsidios a empresas de los seciores
pUblico o privado, para la ejecucién de proyectos de inversion de interés social en las areas
de electrificacion, generacion de energia, telefonia celular y comunicaciones, en areas
rurales, y de agua potable y alcantarillado, previamente identificados de acuerdo ai
procedimiento establecido en el articulo 19 bis del D.L. 1.263 del afio 1975.-

3.- Que, por Acuerdo N° 1246, de Sesién Ordinaria N° 75, de fecha 19 de marzo de

2012, del Consejo Regional de La Araucania, se aprueba monto para la ejecucion del
Proyectc “Construccion Electrificacion Rural Sector Huafiaco, Ercilla™.
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4.- Que, por Resolucion N° 036, de fecha 29 de marzo de 2012, del Gobierno
Regional de La Araucania, en la que se crean las asignaciones identificatorias de los
proyectos de inversion con cargo al Presupuesto del Gobierno Regional de La Araucania
para el ano 2012,

5.- Que, por Resolucion Exenta N° 1368 de fecha 15 de mayo de 2012, fueron
aprobadas las Bases Administrativas y Técnicas para la Postulacién al subsidio, ejecucion,
operacion y mantencion del proyecto de Electrificacion Rural, a que se refiere el presente
convenio.

6.- Que, la Empresa ha comprometido los aportes solidarios que se indican en la
Clausula TERCERO del presente Convenio.-

SEGUNDO. HABILITACION LEGAL :

Por el presente Convenio, el Gobierno Regional v la Empresa vienen en dar
aplicacion a la Glosa 02, punto 4.2.1. comun para todos los Programas 02 de Inversiongs de
los Gobiernos Regionales, de [a Ley 20.557, que establece la atribucion de otorgar, con cargo
a los recursos del Fondo Nacional de Desarrolio Regional (F.IN.D.R.}, subsidios o aportes
reembolsables a empresas de los sectores publico o privado para proyectos de inversion de
interés social en las areas de electrificacion, entre otros, previamente identificados de
acuerdo al procedimiento que establece el articulo 19 bis del Decreto Ley 1263 del afio 1975.

Acorde a lo anterior, el objetivo de este Convenio consiste en electrificar sectores
rurales donde habitan familias de escasos recursos, que a la fecha no cuentan con este
servicio, para lo cual, el Gobierno Regional destina recursos para la ejecucion del Proyecto
que se indica en la clausula siguiente, de conformidad con los procedimientos y condiciones
que mas adelante se detallan.

Para estos efectos, la descripcion del Proyecto se indica en el Anexo N° 1 ¥ la nomina
de beneficiarios, en el Anexo N° 2 del presente Convenio. Las partes declaran conocer el
contenido de tales documentos y se obligan expresamente a cumplirlos en fa forma y
condiciones establecidas.

TERCERQ. OBJETO, MONTO Y DESTINO DE LA TRANSFERENCIA:

Por el presente instrumento, el Gobierno Regional se obliga a transferir recursos a la
Empresa, bajo la forma de subsidios, para la ejecucion del siguiente Proyecto de
Electrificacion Rural, conforme a la estructura de financiamiento que a continuacion se
sefiala:

CODIGO NOMBRE PROYECTO COMUNA | IMPUTACION Subsidio | APORTE | APORTE NP
BIP Subtltem/Asig ENDR Empresa | Comunidad | BENEF
M$ M$ Mms
Construecién Electrificacion . Obras Civiles
301194430 Rural Sector Huafiace, Ercilla. Ercilla 31.02.004 83.581 10.937 2.100 14
TOTAL 83.581 10.937 2400 14

Segun el cuadro anterior, el proyecto tienen un Costo Total de M$ 96.618 (Noventa y
seis millones seiscientos dieciocho mil pesos), que incluye el monto del subsidio a financiar
con cargo al FNDR, de M$ 83.581 (Ochenta y tres miliones quinientos ochenta y un mil
pesos), recursos gue autoriza la Glosa presupuestaria sefialada; el aporte solidario de la
Empresa, de M$ 10.937 (Diez millones novecientos treinta y siete mil pesos); y el aporte de
las familias beneficiarias, corresponde a M$2.100 (Dos millones cien mil pesos)
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CUARTCQ. MODALIDAD ENTREGA DE RECURSOS:

Ei monto de la transferencia que, por concepto de subsidio, se obliga a efectuar el
Gobierno Regional, por el monto indicado en la cldusula anterior, se entregara a la
Empresa en moneda nacional, de acuerdo a la siguiente forma:

a) El 100% del subsidio F.N.D.R. en forma anticipada, el que el Gobierno Regional se
obliga a pagar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, después de recepcionadas las
Boletas de Garantia Bancaria por Anticipo de Subsidio vy de Fiel Cumplimiento en ta Oficina
de Partes, segun Clausula OQCTAVQ, letras a) y b).

b} En cuanto al aporte de los usuarios a la Empresa, este se efectuara de acuerdo a las
indicaciones que sefiale el Gobiernc Regional a la Municipalidad respectiva, la que
previamente recepcionara como fondos de terceros los aportes de la Comunidad.

Los Aportes Adicionales (Municipalidad, Particulares no beneficiarios de los
Proyectos, otros no establecidos en el Programa de Electrificacion Rural y Beneficiarios
Extraordinarios del Proyecto) seran enterados a la Empresa, de acuerdo a convenic entre
ellos y esta dltima, sin que el Gobierno Regional asuma ninguna clase de responsabilidades
ni garantias por su total y oportuno pago, situacién que es expresamente aceptada por la
Empresa, renunciando a cualquier accion legal que le pudiere corresponder al respecto.

QUINTO. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS:

Los recursos aportados por parte del Gobierno Regional y la aplicacién de ellos por
parte de la Empresa, que se realicen en virtud del presente Convenio, se cefiiran
estrictamente a las actividades y a los procedimienios establecidos en las Bases
Administrativas y Técnicas, aprobadas por Resolucion Exenta N° 1368, de fecha 15 de mayo
de 2012 citada en el punto quinto de la clausula PRIMERO, de esta convenciéon y sus
posteriores modificaciones.

Las cantidades de obras detalladas en las Bases Administrativas son aproximadas,
pudiendo variar con el estudio definitivo, de acuerdo a la topologia del terreno; sin embargo,
estas cantidades si bien son indicativas se entenderan como minimas.

La Empresa se compromete a ejecutar las obras de acuerdo al detfalle e
individualizacion sefialados en el Anexo N°1 del presente Convenio, correspondiente a los
montos de inversion especificados en el cuadro contenido en la clausula TERCERO y de
acuerdo a los antecedentes, tanto de valorizacidén, como a los planos respectivos entregados
por la Empresa en la postulacién al subsidio.

La Empresa asume la responsabilidad de la correcta y oportuna ejecucion de las
obras de electrificacion indicadas en la descripcion de tales obras, con estricto cumplimiento
de las normas legales, técnicas y reglamentarias que rigen sobre la materia.

SEXTOQ. INSPECCION Y FISCALIZACION:

El Gobierno Regional inspeccionara y fiscalizara el desarrollo y cumplimiento del
presente Convenio, designando profesionales que supervisen la correcta ejecucion de los
Proyectos en el uso de los recursos transferidos. Sin perjuicio de la funcion que debe
desarrollar la Empresa en la ejecucion del Proyecto ya referido.

El Gobierne Regional podra solicitar informes periddicos en cuanto a la ejecucion del
Proyecto, los cuales deberan ser evacuados por escrito a mas tardar dentro de siete dias
habiles, contados desde la fecha de recepcion de la solicitud en la Oficina de Partes de la
Empresa.
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SEPTIMO. RENDICION DE FONDOS:

La Empresa se obliga a rendir cuenta doecumentada a requerimiento del Gobierno
Regional, sobre el avance de las obras contratadas, asi como a entregar cualquier
informacion que se le solicite para determinar |la correcta inversion del subsidio.

Una vez vencido el plazo previsto para su ejecucién de este Convenio, la Empresa se
obliga a presentar un informe final con los resultados alcanzados, como asi también a realizar
tas rendiciones de los recursos transferidos, que sean procedentes, y a efectuar la devolucion
de los recursos remanentes de la transferencia, en la forma que se le instruya por parte del
Gobierno Regional, de acuerdo a la normativa legal vigente aplicable al Sector Puablico y a
las normas e instrucciones de la Contraloria General de la Republica.

OCTAVOQ. GARANTIAS:

Con la finalidad de velar por el correcto uso de los recursos publicos, que se
transfieren por este convenio, la Empresa se obliga a otorgar a favor del Gobierno
Regional, 1as siguientes garantias:

a) Boleta de Garantia Bancaria por Anticipo de Subsidio: Para garantizar el adelanto de
recursos, la Empresa debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria, que debera ser
tomada directamente por la Empresa, por lo que no se aceptarén garantias tomadas por un
tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera ser pagadera a la vista, a su sola presentacion
y sin aviso previo, por un monto en pesos equivalente al 100% del subsidio F.N.D.R. indicado
en la Clausula TERCEROQ, otorgada por bancos nacicnales, a la orden del Gobierno
Regional de La Araucania y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del Convenio, mas
120 dias corridos como minimo.

b} Boleta de Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento: Para garantizar el fiel cumplimiento
del Convenio, la Empresa debera constituir una Garantia a nombre del Gobiernc Regional
de La Araucania, mediante la enirega de una Boleta de Garantia Bancaria, que debera ser
tomada directamente por la Empresa, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercerc. A su vez la Boleta de Garantia debera ser pagadera a la vista, a su sola presentacion
y sin aviso previo, por un monto en pesos equivalente al 5% del valor del subsidio F.N.D.R.
indicado en la Clausula TERCEROQ, otorgada por bancos nacionales y con una vigencia igual
al plazo de ejecucion del Convenio, mas 120 dias corridos como minimo.

Las Boletas de Garantias indicadas en el punto a) y b} anterior, deberan ser
entregadas por la Empresa en forma previa a la entrega del subsidio y seran devueltas una
vez notificada la Resolucién que apruebe la Liquidacion Parcial del Convenio.

La Empresa, al solicitar modificacion o aumentos de plazos, deberd renovar las
Boletas de Garantia mencionadas en los puntos a) y b) del parrafo anterior, por un periodo
equivalente a la ampliacion del plazo solicitada mas 120 dias corridos, a partir de la fecha de
término inicial del Convenio. En caso de otros aumentos de plazo se considerara igual
criterio.

c) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucidn: Para garantizar la correcta ejecucion de
las obras, la Empresa debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria, que debera ser
tomada directamente por la Empresa, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero. A su vez |a Boleta de Garantia debera ser pagadera a la vista, a su sola presentacion
y sin aviso previo, por un monto en pesos equivalente al 10% del valor del subsidio F.N.D.R.
indicado en la Clausula TERCERO, otorgada por bancos nacionales, a la orden del Gobierno
Regional de La Araucania y con una vigencia minima de 360 dias corridos, desde la fecha
de solicitud de Liguidacion Parcial.

NOVENOQO, PLAZG:

El presente Convenio, en lo que se refiere exclusivamente a la construccion de las
lineas eléctricas de Media Tension, de Baja Tension y la instalacion de las Subestaciones,
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tendran una duracién en su ejecucion de 690 dias corridos, contados desde la fecha de
notificacién a la Empresa de la Resolucion aprobatoria respectiva.

El Gobierno Regional dispondra, mediante resolucion, la suspension del plazo de
construcciéon de las obras en caso de no obtenerse de los beneficiarios fa documentacion
correspondiente para empezar la ejecucion de las mismas, debiendo en tal caso ampliarse el
plazo de este Convenio, por el periodo equivalente al de la suspension, y renovarse las
garantias de acuerdo al nuevo plazo.

DECIMO. DERECHOS DE PASO Y SERVIDUMBRES:

Sin perjuicio de lo establecido en las Bases Administrativas, sefialadas en los
antecedentes, seran de cargo y responsabilidad de la Empresa los tramites de constitucion
de las servidumbres de paso y transito, mediante la firma ante Notario de los documentos
respectivos por parte de los beneficiarios del Proyecto, de acuerdo al compromiso contraido
previamente por éstos a través de la Declaracion Simple de Servidumbre de Paso y Transito
suscrita por cada uno de ellos.

En el caso de eventuales negativas por parte de propietarios para otorgar los
permisos y constituir las servidumbres de paso, la Empresa debera informar oportunamente
al Gobierno Regional de tal situacion, via correo electrénico, a objeto de estudiar y gestionar
en conjunto soluciones alternativas, las que de no prosperar obligarda a desestimar la
construccion de las obras de electrificacion en el area afectada, dejandose constancia escrita
de aquello. Las gestiones conjuntas que se realicen incluiran la participacion de la directiva
del respectivo Comité de Electrificacion. L.a menor obra construida que se produjere por esta
eventualidad tendra el mismo tratamiento al concepto de saldos de cobra estipulado en las
Bases Administrativas.

Asimismo, las eventuales exigencias que pudieran surgir en relacion a tramitacion de
Planes de Manejo Forestal o autorizaciones de ofros organismos del Estado, seran
abordadas en conjunto por la Empresa y el Gobierno Regional, comprometiendose este
(ltimo a colaborar en la obtencidn de las autorizaciones requeridas, las que de no obtenerse
deberan tratarse en forma similar a lo sefialade en el parrafo precedente.

DECIMO PRIMERQ. TERMINACION ANTICIPADA:

Se podra poner término anticipado al presente Convenio, con el acuerdo expreso de
las partes, una vez comprobada la imposibilidad técnica de ejecutar las obras en la forma
convenida.

Ademas, el Gobierno Regional se reserva la facultad de resolver administrativamente
y sin forma de juicio, el presente Convenio, en caso de incumplimiento grave de la Empresa,
debidamente acreditado, sin perjuicio de hacer efectivas las Boletas de Garantia y de la
aplicacién de las multas que correspondieren.- La calificacion de la gravedad del
incumplimiento, sera determinada exclusivamente por el Gobierno Regional, tomando en
consideracion los informes de supervisidn y fiscalizacion.-

El término anticipado del Convenio, de acuerdo al inciso anterior se debera realizar
mediante Resolucién del Intendente.

DECIMO SEGUNDOQ. PROPIEDAD Y PLAZO DE OPERACION:

Las partes acuerdan que, las instalaciones financiadas con los recursos transferidos
por este Convenio, quedaran de propiedad de la Empresa (Lineas de Media Tensién, Lineas
de Baja Tension y Subestaciones) y seran administradas por ésta de acuerdo a la ley vigente
sobre la materia, con la obligacién de mantener el servicio en optimas condiciones técnicas
por un plazo no inferior a 30 aflos contados desde la notificacion a la Empresa de la
Resolucion que aprueba la Liguidacion Total y Definitiva del Convenio.
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DECIMQ TERCERO. NORMATIVA APLICABLE;

Las partes acuerdan que conocen y aceptan el contenido de los siguientes
documentos, a través de los cuales se ejecutaran los recursos transferidos:

1.- Bases Administrativas y Técnicas para la Construccion, Operaciéon y Mantencion,
mediante subsidio, de Proyectos de electrificacion rural, aprobadas por Resolucion xenta N°
1368 de fecha 15 de mayo de 2012, del Gobierne Regional;

Z2.- Anexos numeros 1, 2, 3y 4, elaborados por el Gobierno Regional,

3.- Plan de control Ambiental Proyectos de Electrificacion Rural, elaborado por la
Empresa, contenido en el Anexo 4 sefialado en el niimero anterior,

4.- Ley N° 19.253, gue establece Normas Sobre Proteccion, Fomento y Desarrollo de
los Indigenas, y crea la Corporacion Nacional de Desarrollo Indigena;

5.-D.F.L. N° 1 de 1982, del Ministerio de Mineria, Ley General de Servicios Eléctricos;

6.- Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenido en el D. S. 327
de fecha 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Mineria;

7.- D.F.L. 850 de 1997, del Ministerioc de obras Publicas, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley 15.840, de 1964 y del D.F.L. N° 206, de 1960; y

8.- Ley 20.283, sobre Recuperacién del Bosque Nativo y Fomento Forestal y su
Reglamento.

DECIMO CUARTOQ. OBLIGACIONES ADICIONALES:

Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores, la Empresa se compromete
a cumplir con las siguientes obligaciones adicionales:

1.- Destinar los bienes y servicios a ser adquiridos con recursos de esta transferencia,
via subsidio, Uinica y exclusivamente para los fines del referido Proyecto.

2.- Observar las medidas de protecciéon ambiental propuesta por la Empresa en el
Plan de Control Ambiental {(PCA) en lo que sea pertinente a este tipo de obras de extension
de la red eléctrica.

3.- Reconocer y facilitar el ejercicio del derecho de la Subsecretaria de Desarrolio
Regional y Administrativo (SUBDERE), de la Comision Nacional de Energia (CNE), asi como
de Auditores Independientes, de examinar los bienes, lugares, trabajos y construcciones del
proyecto.

4.- Proporcionar oportunamente, dentro de un plazo no superior a diez dias desde el

requerimiento, todas las informaciones que la SUBDERE, la CNE o los Auditores
Independientes soliciten con relacién al Proyecto.

DECIMO QUINTO. MODIFICACION:

El presente Convenio solo podra ser modificado por acuerdo de las partes que lo
suscriben, convenciones que deberan aprobarse mediante el respectivo acto administrativo
totalmente tramitado, de conformidad con lo establecido en la Resolucién N° 1.600, de 2008,
de la Contraloria General de la Republica.
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DECIMO SEXTO. DOMICILIO Y COMPETENCIA:

Para todos ios efectos legales, derivados del presente Convenio, las partes fijan
domicilio convencional en la comuna de Temuco y se someten a la competencia de sus
Tribunales.

DECIMO SEPTIMO. PERSONERIAS:

La personeria de don ANDRES MOLINA MAGOFKE, para representar al Gobierno
Regional de La Araucania y actuar como Intendente v Ejecutivo del Gobierno Regional, consta
en el Decreto Supremo N° 247, de fecha 11 de Marzo de 2010, del Ministerio det Interior.- Por
su parte, la personeria de don FRANCISCO ALLIENDE ARRIAGADA y don SEBASTIAN
SAEZ REES, para actuar en representacion de la EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA
S.A., consta en el Acta de Sesion de Directorio de fecha 04 de Abril de 2012 y reducida a
Escritura Publica, ante el Notario Plblico de Osorno, don Harry Maximiliano Winter Aguilera,
con fecha 09 de mayo de 2012, bajo el Repertorio N° 1.848/2012. Tales documentos no se
insertan por ser conocidos de los comparecientes.

DECIMO OCTAVO. ANEXOS:

Sin perjuicic de lo estipulado en las clausulas anteriores, se deja constancia gue forman parte
integrante de este convenio los Anexos 1, 2, 3 y 4 indicados en la “Normativa Aplicable”, los
cuales se franscriben integramente a continuacion; a excepcion del Anexo 3, referido al
Letrero de la Obra, cuyas dimensiones y caracteristicas son de perfecto conocimiento de los
comparecientes:

A) ANEXO N° 1: Descripcion de Obras

Proyecto
CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR HUANACO, ERCILLA
Codigo BIP 30119443

NDUCTORES = | s OSTACION CON
Gero et (BHasicay L | POSTACION NO .. | CON'LINEA DE ALTA
g i | COMPARTIDA - | TENSION. o

Longitud de 1a Red (Km) | 425 174 0.75

Cantidad de Conductores
{1, 2, etc) 2 2

Tipo (material) Cobre Cobre Cobre

Seccion (mm?) 13,27 13,27 13,27
Pais de Origen del Chile Chile Chile
Conductor

.l'\ﬂéte'r'i'al N .Horm”igc")h' ' Horrﬁigc’m

Altura (m} 10 8,7
Cantidad 56 32
Pais de Origen Chile Chile

T —TCANTIDAD EN UNA FASE [ CANTIDAD EN DOS . ) :_;PAiS-DE ORIGEN ..
SUB ESTACIONES | = e FACES ' RRESES I e S

1.5 (kVA)
3.0 (kVA)
5.0 (kVA) 5 Chile
7.5 (kVA)

10.0 (kKVA)

15.0 (kVA)
QTRO
(ESPECIFICAR
KVA)
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Instalaciones Interiores/Empalmes

14

10

Chile

Descripcion de las Instalaciones Interiores

Instalacion interior consistente en empalme \medidor y
seis centros (3 enchufes y 3 portalamparas)

B.- ANEXO N° 2, Nomina de Beneficiarios.

Proyecto : CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR

HUANACQ, ERCILLA

C.- ANEXO 4: Plan de Confrel Ambiental.

NOMBRE

BENEFICIARIO RUT SEXO
1 JUAN DE DIOS PURRAN RUCAL 8.069.647-7 H
2 JOSE ADOLFO CALHUEQUE | QUEIPUL 9.874.491-6 H
3 JORGE DANIEL RAILAD CURAMIL 8.651.681-4 H
4 EUGENIA NAHUELNIR | HUENCHUMAN |4.633.733-6 M
5 MARIO NELSON CALHUEQUE | NAHUELRNIR 11.322.983-7 H
6 LUZ INES CALHUEQUE | NAMONCURA | 11.000.312-9 M
7 JOSE FERMIN CALHUEQUE | NAMONCURA 18.108.861-1 H
8 MANUEL RUCAL MILLANAO 4.594 510-3 H
9 ADRELAIDA CURAMIL CALHUEQUE |13.807.955-4 M
10 FRANCISCO JAVIER MILLANAO QUILAPE 8.059.083-0 H
11 JOSE REINALDO CALHUEQUE | CURAMIL 12.985.345-K H
12 JUAN SAN MARTIN | NAVARRETE | 8.084.226-0 H
13 HECTOR DOMINGO CALHUEQUE | QUEIPUL 12.387.392-0 H
14 MARIA DE LA CRUZ QUEIPUL NAMONCURA 18.210.335-K M

HOMBRES 10

MUJERES 4

NOC PROCEDE 0

TOTAL 14

Considerando lo dispuesto en el punte 2.10 de las “Bases Administrativas y Técnicas”, de la
invitacion a postular al subsidio cursada mediante ORD. N° 1303 (18.05.2012) del Gobierno
Regional de La Araucania, el siguiente es el Plan de Control Ambiental propuesto por esta
empresa distribuidora, en cuante a la construccion de los proyectos de electrificacion rural a
los cuales se postula:

- Construccion Electrificacion Rural sector Huafhaco, Ercilla
Céodigo IDI: 30119443
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q.- Consideraciones Generales para [la formulacidén de] PGA

El presente Plan de Control Ambiental se formula teniendo presente las actividades propias
correspondientes a la construccion de lineas eléctricas aéreas en areas rurales, lo gue se
caracteriza por ser actividades de caracter transitorio y altamente ambulatoria, que no
requieren de instalacion de faenas, ni remocion de tierras de manera importante, lo que en
definitiva implica un escaso impacto ambiental.

2.- Responsable del Plan de Control Ambiental

Le Empresa designara en su oportunidad como respensable tnico del cumplimiento del PCA
y de la administracion de la informacién que se generara por la aplicacidon de Plan al
Coordinador o Supervisor a cargo de las obras, considerando el area o territorio, el cual
generara actualizada y oportunamente los Informes correspondientes.

3.- Informes de Gestion e impacio Ambiental {IGIA)

Se  elaborard un Informe Gestion e Impacto Ambiental cada vez que ocurra un hecho
relevante en la construccién del proyecto, el que se remitira al Mandante, en orden a como se
han desarrollado las faenas, los impactos ambieniales imporantes, las medidas de
mitigacién, de reparacion, de compensacion, de prevencion de riesgos, de control de
accidentes y de monitoreo, segun corresponda y sean pertinentes.

Sin perjuicio de lo anterior, con ocasidn de la visita conjunta entre la Empresa y el Mandante,
se informara del impacto ambiental observado en el 4rea de construccion del proyecto en los
siguientes aspectos: ecosistema, cursos de agua, suelos, flora, fauna y la Comunidad y su
Cultura.

4, Manejo de las Fuentes de Impacic Ambiental

a) Destino de Residuos, sustancias, aguas servidas, etc.

Las faenas de construccion de lineas eléctricas hasta 23.000 volts en lo esencial no generan
residuos domésticos, industriales, aguas servidas o residuales, sustancias ni materiales de
desechos y en consecuencia no se plantean aspectos de: manejo, clasificacion, tratamiento,
transporte, almacenaje y disposicion final de agentes contaminantes.

b} Medidas de proteccion del ambiente social y laboral en Campamentos.

Dada las caracteristicas de los trabajos a desarrollar, no resulta pertinente la instalacion de
campamentos en razon a la alta transitoriedad y desplazamientos de las faenas, lo cual hace
claramente inoficioso establecer medidas de proteccion del ambiente social y laboral en el
contexto del establecimiento de un campamento. No obstante, se desarrollaran acciones
tendientes a evitar emisiones de gases, de material particulado y de ruidos por parte de la
magquinaria mecanizada que los contratistas de la empresa pudieren utilizar.

Se instruird ademas a que el transito o desplazamiento no se realice a velocidades superiores
a las que indica la sefializacion, por cualquier via ptblica de la zona del proyecto.

c) Establecimiento de Normas de conducta del Personal.

Aspecto étnico cultural.- Se instruira a las empresas contratistas por parte de esta empresa
distribuidora el maximo respeto hacia la poblacion en cuya area se construira el proyecto,
respecto de sus costumbres, actividades, creencias, y lugares sagrados(arqueologicos,
historicos, religiosos, etc.).-, y que en caso de ser necesario se considerara la realizacion de
charlas sobre la materia.

En el caso de producirse hallazgos arqueologicos o paleontolégicos el Contratista sera
instruido a detener de inmediato las faenas y dar el aviso a la empresa distribuidora y/o la
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Inspeccién Fiscal, para finalmente comunicar dicha situacion al Consejo de Monumentos
Nacionales, al Gobernador Provincial y a Carabineros.

Descanso Laboral.- Ademas, se indicara a lo contratistas que las jornadas laborales deberdn
permitir el desplazamiento de los trabajadores hacia sus hogares o lugares de pernoctacion
para garantizar el periodo de descanso correspondiente.

d) Proteccién Vegetacién Nativa,

La vegetacién objeto de roce se circunscribira a lo estrictamente requerido por las
necesidades del Proyecto. Los corfes de arboles en bosques ¢ bosquetes que sean
necesarios realizar contaran con la autorizacion expresa de la Corporacion Nacional Forestal
(CONAF). En todo lo que se relacione con el tratamiento de las especies vegetales
protegidas, el Contratista mandatado por ésta empresa distribuidora debera cumplir con lo
establecido en la legislacion vigente sobre la materia.

e} Proteccidn Fauna Silvestre.

Los contratistas y su personal deberan cefiirse a las instrucciones de [a empresa distribuidora
en orden a proteger la fauna terrestre y acuatica, a través de no establecer practicas de
pesca y caza, come tampoco destruir sus nidos ni recoiectar sus huevos, especialmente de
especies protegidas y en peligro de extincion, ademas de mantener inailterable las
condiciones ecologicas de la zona.

El incumplimiento de tales instrucciones expondra al Contratista a retirar a cualquier persona
0 agente que se sorprenda provocando dafio y/o capturando o dando muerle a ejemplares de
la fauna silvestre, sin derecho a reclamo alguno.

5.- Otros efectos ambientales al Suelo y el Agua.-

Cualquier otro efecto gue eventualmente pudiere producirse al ecosistema terrestre(suelo) y/o
acuatico(agua) producto de las faenas de construccion de las obras de tendido eléctrico o de
las acciones del personal contratista se estableceran las medidas de mitigacion y/o
reparacion, segun corresponda.

De igual modo, y no obstante el caracter ambulatorio de las faenas de construccion de las
redes eléctricas, los residuos provenientes de la alimentacién y sus respectivos envases
seran responsabilidad del Contratista, debiendo recolectarse en envases plasticos, separados
segun se trate de residuos organicos(alimentos) o inorganicos(vidrios, plasticos y latas),
contenedores que deberan ser depositados por el Contratista en el vertedero mas cercano al
sector.

6.~ Medidas de Mitigacion y/o Reparacién.

En la eventualidad de producirse efectos o impactos importantes al ecosistema, la empresa
distribuidora propondra las medidas de mitigacion y/o reparacion correspondientes, las gue
seran sometidas a consideracion de inspector Ambiental designado por el Mandante en forma
previa a su implementacion.

7.- Sanciones al incumplimiento del Plan de Control Ambiental.-
La empresa distribuidora faculta a la Inspeccion Fiscal al establecimiento de las sanciones

que permitan la reparacion del dafio ambiental producido a raiz del incumplimiento del
presente Plan de Control Ambiental por parte de la Empresa y sus Contratistas.

DECIMO NOVENO. EJEMPLARES:

El presente Convenio se firma en diez ejemplares, todos de igual fecha y tenor,
quedando siete en poder del Gobierno Regional y tres a disposicion de la Empresa.
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En comprobante, previa lectura, ratifican y firman. ANDRES MOLINA MAGOFKE

INTENDENTE Y EJECUTIVO DEL GOBIERNOC REGIONAL DE LA ARAUCANIA
FRANCISCO ALLIENDE ARRIAGADA GERENTE GENERAL EMPRESA ELECTRICA DE
LA FRONTERA S.A.; SEBASTIAN SAEZ REES GERENTE LEGAL EMPRESA ELECTRICA
DE LAFRONTERA §.A.

4°

50

GIRESE a la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. ~ FRONTEL, la suma total
de M$ 83.581.- (Ochenta y tres millones gquinientos ochenta y un mil pesos),
por concepto de SUBSIDIO, para el Proyecto de Electrificacion Rural sefialado
en el Resuelvo 2° previa entrega de la garantia exigida en la Clausula Octavo
del convenio aprobado por este acto.-

IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucion a los fondos puestos
a disposicion del Gobierno Regional de La Araucania en la Resolucion
singularizada en el VISTOS 4°, con cargo al Subtitulo 31, ltem 02,
Asignacion 004, sefialados en el Resuelvo 2°, y girense las cantidades alli
expresadas de acuerdc a lo estipulado en el Convenio que se aprueba y
acorde con las disponibilidades de caja.-

¥

ANOTESE, REFRENDESE EN SU OPORTUN{'AD, COMUNIQUESE Y
ARCHIVESE.

INTENDENTE Y EJECUTIVO DEL.
GOBIERNO GIOWKL DE LA ARAUCANIA

Sy
H

W

A4

AMM/CFCIHC RHBIFEICS
Distribucién: :

- Frontel S.A. (3)

- Div. Andlisis y Control de Gestion.
- Div. Administracién y Finanzas.

- Departamento Juridico

- Unidad Regionat SUBDERE

- Unidad de Electrificacion Rural {2)
- Cficina de Partes,;

Pagina 13 de 13



(}C)BR;NAL
BE L& ARAUCANLA
CONVENIO DE SUBSIDIO
ELECTRIFICACION RURAL
EXTENSION DE RED

Proyecto: “Construccién Electrificacion Rural Sector Huanaco, Ercilla”
Codigo BIP N° 30119443-0

En la ciudad de Temuco, a 11 de junio de 2012, entre el GOBIERNO
REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RU.T. N° 72.201.100-7, en adelante el “Gobierno
Regional”, representado por el Sr. Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional, don
ANDRES MOLINA MAGOFKE, Cédula Nacional de Identidad N° 8.904.057-4 en
adelante Intendente, ambos domiciliados en calle Vicuna Mackenna N° 290, Temuco,
y la EMPRESA ELECTRICA DE LA FONTERA S.A. - FRONTEL, RUT. N°
76.073.164-1, en adelante “fa Empresa”, representada por su Gerente General, don
FRANCISCO ALLIENDE ARRIAGADA, cedula nacional de identidad N° 6.379.874-6 y
por su Gerente Legal, don SEBASTIAN SAEZ REES, cédula nacional de identidad N°
8.955.392-k, ambos domiciliados para estos efectos, en calle Manuel Bulnes N° 441 de
la ciudad de Osorno; se ha acordado suscribir el siguiente Convenio de Subsidio
Electrificacion Rural:

PRIMERO. ANTECEDENTES:

las partes antes individualizadas, dejan expresa constancia que para la
celebracion del presente Convenio, se tienen como antecedentes previos las
siguientes consideraciones:

1.- Que el Gobierno Regional puede contratar directamente con cargo al
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en adelante F.IN.D.R., la ejecucién de
proyectos de electrificacion rural aprobados para la Region, proyectos que seran
supervisados por el Gobierno Regional, segun lo expresa la Ley de Presupuestos del
Sector Publico del presente afio.

2.- Que, de acuerdo a la Glosa 02, 4.2.1, comUn para los Programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Partida: “Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales —
Fondo Nacional de Desarrollo Regional”, de la Ley de Presupuestos del Sector
Publico para el afio 2012, con recursos del F.N.D.R., se pueden otorgar subsidios a
empresas de los sectores publico o privado, para la ejecucion de proyectos de
inversion de interés social en las areas de electrificacion, generacion de energia,
telefonia celular y comunicaciones, en areas rurales, y de agua potable y
alcantarillado, previamente identificados de acuerdo al procedimiento establecido en
el articulo 19 bis del D.L. 1.263 del afio 1975.-

3.- Que, por Acuerdo N°® 1246, de Sesion Ordinaria N° 75, de fecha 19 de
marzo de 2012, del Consejo Regional de La Araucania, se aprueba monto para la
ejecucion del Proyecto “Construccion Electrificacion Rural Sector Huafiaco, Ercilla”,

4.- Que, por Resoluciéon N° 036, de fecha 29 de marzo de 2012, del Gobierno
Regional de La Araucania, en la que se crean las asignaciones identificatorias de los
proyectos de inversion con cargo al Presupuesto del Gobiemno Regional de La
Araucania para el afo 2012.
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5.- Que, por Resolucion Exenta N° 1368 de fecha 15 de mayo de 2012, fueron
aprobadas las Bases Administrativas y Tecnicas para la Postulacion al subsidio,
ejecucion, operacion y mantencion del proyecto de Electrificacién Rural, a que se
refiere el presente convenio.

6.- Que, la Empresa ha comprometido los aportes solidarios que se indican en
la Clausula TERCERO del presente Convenio.-

SEGUNDO. HABILITACION LEGAL.:

Por el presente Convenio, el Gobierno Regional y la Empresa vienen en dar
aplicacion a la Glosa 02, punto 4.2.1. comun para todos los Programas 02 de
Inversiones de los Gobiernos Regionales, de la Ley 20.557, que establece la
atribucidn de otorgar, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (F.N.D.R.), subsidios o aportes reembolsables a empresas de los sectores
publico o privado para proyectos de inversion de interés social en las areas de
electrificacion, entre otros, previamente identificados de acuerdo al procedimiento que
establece el articulo 19 bis del Decreto Ley 1263 del afio 1975.

Acorde a lo anterior, el objetivo de este Convenio consiste en electrificar
sectores rurales donde habitan familias de escasos recursos, que a la fecha no
cuentan con este servicio, para lo cual, el Gobierno Regional destina recursos para
la ejecucién del Proyecto que se indica en la clausula siguiente, de conformidad con
los procedimientos y condiciones que mas adelante se detallan.

Para estos efectos, la descripcion del Proyecto se indica en el Anexo N° 1y la
ndémina de beneficiarios, en el Anexo N° 2 del presente Convenio. Las partes
declaran conocer el contenido de tales documentos y se obligan expresamente a
cumplirlos en la forma y condiciones establecidas.

TERCERO. OBJETO, MONTO Y DESTINO DE LA TRANSFERENCIA:

Por el presente instrumento, el Gobierno Regional se obliga a transferir
recursos a la Empresa, bajo la forma de subsidios, para la ejecucion del siguiente
Proyecto de Electrificacion Rural, conforme a la estructura de financiamiento que a
continuacion se sefiala:

CODIGO NCMBRE PROYECTO COMUNA | IMPUTACION Subsidioc | APORTE | APORTE N°
BIP Subt/item/Asig FNDR Empresa | Comunidad | BENEF
M$ m$ M$
Caonstruccidn Electrificacién . QObras Civiles
30119443-C Rural Sector Huafaco, Ercilla. Ercilla 3102 004 83.581 10.837 2.100 14
TOTAL 83.581 10.937 2.100 14

Segun el cuadro anterior, el proyecto tienen un Costo Total de M$ 96.618
(Noventa y seis millones seiscientos dieciocho mil pesos), que incluye el monto del
subsidio a financiar con cargo al FNDR, de M$ 83.581 (Ochenta y tres millones
quinientos ochenta y un mil pesos), recursos que autoriza la Glosa presupuestaria
sefialada; el aporte solidario de la Empresa, de M$ 10.937 (Diez millones novecientos
treinta y siete mil pesos); y el aporte de las familias beneficiarias, corresponde a
M$2.100 (Dos millones cien mil pesos)
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CUARTO. MODALIDAD ENTREGA DE RECURSOS:

El monto de la transferencia que, por concepto de subsidio, se obliga a
efeciuar el Gobierno Regional, por el monto indicado en la clausula anterior, se
entregara a la Empresa en moneda nacional, de acuerdo a la siguiente forma:

a) El 100% del subsidio F.N.D.R. en forma anticipada, el que el Gobierno
Regional se obliga a pagar, de acuerdc a la disponibilidad presupuestaria, después
de recepcionadas las Boletas de Garantia Bancaria por Anticipo de Subsidio y de Fiel
Cumplimiento en la Oficina de Partes, segun Clausula OCTAVO, letras a) y b).

b) En cuanto al aporte de los usuarios a la Empresa, este se efectuara de
acuerdo a las indicaciones gue sefale el Gobierno Regional a la Municipalidad
respectiva, la que previamente recepcionara como fondos de terceros los aportes de
la Comunidad.

Los Aportes Adicionales (Municipalidad, Particulares no beneficiarios de los
Proyectos, otros no establecidos en el Programa de Electrificacion Rural y
Beneficiarios Extraordinarios del Proyecto) seran enterados a la Empresa, de
acuerdo a convenio entre ellos y esta Gltima, sin que el Gobierno Regional asuma
ninguna clase de responsabilidades ni garantias por su total y oportunc pago,
situacion que es expresamente aceptada por la Empresa, renunciando a cualquier
accion legal que le pudiere corresponder al respecto.

QUINTO. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS:

Los recursos aportados por parte del Gobierno Regional y la aplicacion de ellos
por parte de la Empresa, que se realicen en virtud del presente Convenio, se cefiiran
estrictamente a las actividades y a los procedimientos establecidos en las Bases
Administrativas y Técnicas, aprobadas por Resolucion Exenta N° 1368, de fecha 15
de mayo de 2012 citada en el punto quinto de la clausula PRIMERO, de esta
convencion y sus posteriores modificaciones.

Las cantidades de cobras detalladas en las Bases Adminisirativas son
aproximadas, pudiendo variar con el estudio definitivo, de acuerdo a la topologia del
terreno; sin embargo, estas cantidades si bien son indicativas se entenderan como
minimas.

La Empresa se compromete a ejecutar las obras de acuerdo al detalle e
individualizacion sefialados en el Anexo N°1 del presente Convenio, correspondiente
a los montos de inversion especificados en el cuadro contenido en la clausula
TERCERO y de acuerdo a los antecedentes, tanto de valorizacion, como a los planos
respectivos entregados por la Empresa en la postulacién al subsidio.

La Empresa asume la responsabilidad de la correcta y oportuna ejecucion de
las obras de electrificacion indicadas en la descripcion de tales obras, con estricto
cumplimiento de las normas legales, técnicas y reglamentarias que rigen sobre la
matena.

SEXTO. INSPECCION Y FISCALIZACION:

El Gobierno Regional inspeccionara y fiscalizara el desarrollo y cumplimiento
del presente Convenio, designando profesionales que supervisen la correcta
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ejecucion de los Proyectos en el uso de los recursos transferidos. Sin perjuicio de la
funcion que debe desarrollar la Empresa en la gjecucion del Proyecto ya referido.

El Gobierno Regional podra solicitar informes periddicos en cuanto a la
ejecucion del Proyecto, los cuales deberan ser evacuados por escrito a mas tardar
dentro de siete dias habiles, contados desde la fecha de recepcion de la solicitud en
la Oficina de Parles de la Empresa.

SEPTIMO. RENDICION DE FONDOS:

La Empresa se obliga a rendir cuenta documentada a requerimiento del
Gobierne Regional, sobre el avance de las obras contratadas, asi como a entregar
cualquier informacion que se le solicite para determinar la correcta inversion del
subsidio.

Una vez vencido el plazo previsto para su ejecucion de este Convenio, la
Empresa se obliga a presentar un informe final con los resultados alcanzados, como
asi también a realizar las rendiciones de los recursos transferidos, que sean
procedentes, y a efectuar la devolucién de los recursos remanentes de la
transferencia, en la forma que se le instruya por parte del Gobierno Regional, de
acuerdo a la normativa legal vigente aplicable al Sector Pubiico y a las normas €
instrucciones de la Contraloria General de la Republica.

OCTAVO. GARANTIAS:

Con la finalidad de velar por el correcto uso de los recursos publicos, que se
transfieren por este convenio, la Empresa se obliga a otorgar a favor del Gobierno
Regional, las siguientes garantias:

a) Boleta de Garantia Bancaria_por Anticipo de Subsidio: Para garantizar el
adelanto de recursos, la Empresa debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria,
que debera ser tomada directamente por la Empresa, por lo que no se aceptaran
garantias tomadas por un tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera ser
pagadera a la vista, a su sola presentacion y sin aviso previo, por un montc en pesos
equivalente al 100% del subsidio F.N.D.R. indicado en la Clausula TERCERO,
otorgada por bancos nacionales, a la orden del Gobierno Regional de La Araucania
y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del Convenio, mas 120 dias corridos
como minimo.

b) Boleta de Garantia Bancaria_de Fiel Cumplimiento; Para garantizar el fiel
cumplimiento del Convenio, la Empresa debera constituir una Garantia a nombre del
Gobhierno Regional de La Araucania, mediante la entrega de una Boleta de
Garantia Bancaria, que debera ser tomada directamente por la Empresa, por lo que
no se aceptaran garantias tomadas por un tercero. A su vez la Boleta de Garantia
debera ser pagadera a la vista, a su sola presentacion y sin aviso previo, por un
monto en pesos equivalente al 5% del valor del subsidio F.N.D.R. indicado en la
Clausula TERCERO, otorgada por bancos nacionales y con una vigencia igual al
plazo de ejecucién del Convenio, mas 120 dias corridos como minimo.

Las Boletas de Garantias indicadas en el punto a) y b) anterior, deberan ser
entregadas por la Empresa en forma previa a la entrega del subsidio y seran
devueltas una vez notificada la Resolucion que apruebe la Liguidacion Parcial del
Convenio.
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La Empresa, al solicitar modificacion o aumentos de plazos, debera renovar
las Boletas de Garantia mencionadas en los puntos a) y b) del parrafo anterior, por
un periodo equivalente a la ampliacidén del plazo solicitada mas 120 dias corridos, a
partir de la fecha de término inicial del Convenio. En caso de otros aumentos de plazo
se considerara igual criterio.

c) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion: Para garantizar {a correcta
ejecucion de las obras, la Empresa deberda entregar una Boleta de Garantia
Bancaria, que debera ser tomada directamente por la Empresa, por lo que no se
aceptaran garantias tomadas por un tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera
ser pagadera a la vista, a su sola presentacion y sin aviso previo, por un monto en
pesos equivalente al 10% del valor del subsidio F.N.D.R. indicado en la Clausula
TERCERO, otorgada por bancos nacionales, a ia orden del Gobierno Regional de
La Araucania y con una vigencia minima de 360 dias corridos, desde la fecha de
solicitud de Liguidacion Parcial.

NOVENQ. PLAZO:

El presente Convenio, en lo que se refiere exclusivamente a la construccion de
las lineas eléctricas de Media Tensién, de Baja Tension y la instalacion de las
Subestaciones, tendran una duracién en su ejecucion de 690 dias corridos,
contados desde la fecha de notificacion a la Empresa de la Resolucion aprobatoria
respectiva.

E! Gobierno Regional dispondra, mediante resolucion, la suspension del plazo
de construccion de las obras en caso de no obtenerse de los beneficiarios la
documentacién correspondiente para empezar la ejecucion de las mismas, debiendo
en tal caso ampliarse el plazo de este Convenio, por el periodo equivalente al de la
suspension, y renovarse las garantias de acuerdo al nuevo plazo.

DECIMO. DERECHOS DE PASO Y SERVIDUMBRES:

Sin perjuicio de lo establecido en las Bases Administrativas, senaladas en los
antecedentes, seran de cargo y responsabilidad de la Empresa los framites de
constitucion de las servidumbres de paso y transito, mediante la firma ante Notario de
los documentos respectivos por parte de los beneficiarios del Proyecto, de acuerdo al
compromiso contraido previamente por éstos a través de la Declaracion Simple de
Servidumbre de Paso y Transito suscrita por cada uno de ellos.

En el caso de eventuales negativas por parte de propietarios para otorgar los
permisos y constituir las servidumbres de paso, la Empresa debera informar
oportunamente al Gobierno Regional de tal situacion, via correo electrénico, a objeto
de estudiar y gestionar en conjunto soluciones alternativas, las que de no prosperar
obligara a desestimar la construccion de las obras de electrificacion en el area
afectada, dejandose constancia escrita de aquello. Las gestiones conjuntas que se
realicen incluirdan la participacién de la directiva del respectivo Comité de
Electrificacion. La menor obra construida que se produjere por esta eventualidad
tendra el mismo tratamiento al concepto de saldos de obra estipulado en las Bases
Administrativas.

Asimismo, las eventuales exigencias que pudieran surgir en relacion a

tramitacion de Planes de Manejo Forestal o autorizaciones de otros organismos del
Estado, seran abordadas en conjunto por la Empresa y el Gobierno Regional,
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requeridas, las que de no obtenerse deberan tratarse en forma similar a lo sefialado
en el parrafo precedente.

DECIMO PRIMERQ. TERMINACION ANTICIPADA:

Se podra poner término anticipado al presente Convenio, con el acuerdo
expreso de las partes, una vez comprobada la imposibilidad técnica de ejecutar las
obras en la forma convenida.,

Ademas, el Gobierno Regional se reserva la facultad de resolver
administrativamente y sin forma de juicio, el presente Convenio, en caso de
incumplimiento grave de la Empresa, debidamente acreditado, sin perjuicio de hacer
efectivas las Boletas de Garantia y de la aplicacion de las multas que
correspondieren.- La calificacion de la gravedad del incumplimiento, sera determinada
exclusivamente por el Gobierno Regional, tomando en consideracion los informes de
supervision y fiscalizacion.-

El término anticipado del Convenio, de acuerdo al inciso anterior se debera
realizar mediante Resolucion del Intendente.

DECIMO SEGUNDQ. PROPIEDAD Y PLAZO DE OPERACION:

Las partes acuerdan gque, las instalaciones financiadas con los recursos
transferidos por este Convenio, quedaran de propiedad de la Empresa (Lineas de
Media Tension, Lineas de Baja Tension y Subestaciones) y seran administradas por
ésta de acuerdo a la ley vigente sobre la materia, con la obligacion de mantener el
servicio en optimas condiciones técnicas por un plazo no inferior a 30 afios contados
desde la notificacion a la Empresa de la Resolucién gue aprueba la Liquidacion Total
y Definitiva del Convenio.

DECIMO TERCERQ. NORMATIVA APLICABLE:

Las partes acuerdan que conocen y aceptan el contenido de los siguientes
documentos, a través de los cuales se ejecutaran los recursos transferidos:

1.- Bases Administrativas y Técnicas para la Construccion, Operacion y
Mantencion, mediante subsidio, de Proyectos de electrificaciéon rural, aprobadas por
Resolucion Exenta N° 1368 de fecha 15 de mayo de 2012, del Gobierno Regional;

2.- Anexos numeros 1, 2, 3 y 4, elaborados por el Gobierno Regional;

3.- Plan de control Ambiental Proyectos de Electrificacion Rural, elaborado por
la Empresa, contenido en el Anexo 4 sefialado en el nimero anterior,

4.- Ley N° 19.253, que establece Normas Sobre Proteccion, Fomento y
Desarrollo de los Indigenas, y crea la Corporacion Nacional de Desarrollo Indigena;

5.- D.F.L. N° 1 de 1982, del Ministerio de Mineria, Ley General de Servicios
Electricos;

6.- Regiamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenido en el D. S.
327 de fecha 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Mineria;
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7.- D.F.L. 850 de 1997, del Ministerio de obras Publicas, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 15.840, de 1964 y del D.F.L.. N° 206,
de 1960, y

8.- Ley 20.283, sobre Recuperacién del Bosque Nativo y Fomento Forestal y su
Reglamento.

DECIMO CUARTOQ. OBLIGACIONES ADICIONALES:

Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores, la Empresa se
compromete a cumplir con las siguientes obligaciones adicionales:

1.- Destinar los bienes y servicios a ser adquiridos con recursos de esta
transferencia, via subsidio, Unica y exclusivamente para los fines del referido
Proyecto.

2.- QObservar las medidas de proteccion ambiental propuesta por la Empresa
en el Plan de Control Ambiental (PCA) en lo que sea pertinente a este tipo de obras
de extensidn de la red eléctrica.

3.- Reconocer y facilitar el ejercicio del derecho de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), de la Comision Nacional de
Energia (CNE), asi como de Auditores Independientes, de examinar los bienes,
lugares, trabajos y construcciones del proyecto.

4.- Proporcionar oportunamente, dentro de un plazc no superior a diez dias
desde el requerimiento, todas las informaciones que la SUBDERE, la CNE o los
Auditores Independientes soliciten con relacion al Proyecto.

DECIMO QUINTOQ. MODIFICACION:

El presente Convenio solo podra ser modificado por acuerdo de las partes que
lo suscriben, convenciones que deberan aprobarse mediante el respectivo acto
administrativo totalmente tramitado, de conformidad con lo establecido en la
Resolucidn N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

DECIMO SEXTO. DOMICILIO Y COMPETENCIA:

Para todos los efectos legales, derivados del presente Convenio, las partes
filan domicilio convencional en la comuna de Temuco y se someten a la competencia
de sus Tribunales.

DECIMO SEPTIMO. PERSONERIAS:

La personeria de don ANDRES MOLINA MAGOFKE, para representar al
Gobierno Regional de La Araucania y actuar como intendente y Ejecutivo del Gobierno
Regional, consta en el Decreto Supremo N° 247, de fecha 11 de Marzo de 2010, del
Ministerio del Interior.- Por su parte, la personeria de don FRANCISCO ALLIENDE
ARRIAGADA y don SEBASTIAN SAEZ REES, para actuar en representacion de la
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A, consta en el Acta de Sesion de
Directorio de fecha 04 de Abril de 2012 vy reducida a Escritura Publica, ante el Notario
Pablico de Osorno, don Harry Maximiliano Winter Aguilera, con fecha 09 de mayo de
2012, bajo el Repertorio N° 1.848/2012. Tales documentos no se insertan por ser
conocidos de los comparecientes.
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DECIMO OCTAVO. ANEXOS:

Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores, se deja constancia que
forman pare integrante de este convenio los Anexos 1, 2, 3 v 4 indicados en la
“‘Normativa Aplicable”, los cuales se transcriben integramente a continuacion, a
excepcion del Anexo 3, referido al lLetrero de la Obra, cuyas dimensiones y
caracteristicas son de perfecio conocimiento de los comparecientes:

A) ANEXQO N° 1: Descripcion de Obras

Proyecto

CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR HUANACO, ERCILLA

Codigo BiP 30119443

| LINEA 'MEE:)IA__'_'; LINEABAJA | LINEA BAJA TENSEON EN
-'TENSiON TENSEON EN-o POSTACION ______
LTI TR e ___,..__':_}{.'COMP___RTIQA | LINEA DE ALTA TENSION
Longitud de la Red (Km) 4,25 1,74 0,75
Cantidad de
Conductores (1, 2, etc) 2 2
Tipe (material) Cobre Cobre Cobre
Seccion (mm?) 13,27 13,27 13,27
Pais de Crigen del Chile Chite Chile
Conductor
e PARA LINEA DE ALTA =] PARALINEA DE BAJA-
POSTES | TENSION. . 0 A TENSION = :
Material Hormlgon Hormigén
Altura (m) 10 8,7
Cantidad 56 32
Pais de Origen Chile Chile
CTTCANTIDAD EN UNA - HCANTIDAD EN DOS IR PAISDE ORIGEN: .
-SUB o FASET --*-*_5-'FACES Lpi R
;ESTACIONES P TR S F s 1
1.5 (kVA)
3.0 (kVA)
5.0 (kVA) 5 Chile
7.5 (kVA)
10.0 (kVA)
180(kvy | |
OTRO
(ESPECIFICAR
kVA)
CANTIDAD ' [.CAPACIDAD (A) | PAIS DE -
EMPALMES EE INS‘TALAC?ONES LA Ll .| ORIGEN
jiNTERIORES e e B R ' :
Equlpos Medlcfores 14 10 Chile
Instalaciones Interiores/Empalmes 14 10 Chile
Descripcion de las Instalaciones Interiores | instalacion interior consistente en empalme
medidor y seis centros (3 enchufes y 3
poriaidmparas)
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B.- ANEXQO N° 2. Nomina de Beneficiarios.

Proyecto : CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR
HUANACO, ERCILLA

NOMBRE

BENEFICIARIO RUT SEXO
1 JUAN DE DIOS PURRAN RUCAL 8.069.647-7 H
2 JOSE ADOLFO CALHUEQUE | QUEIPUL 9.874.491-8 H
3 JORGE DANIEL RAILAO CURAMIL 8.651.681-4 H
4 EUGENIA NAHUELNIR | HUENCHUMAN |4.633.733-6 M
S MARIO NELSON CALHUEQUE | NAHUELNIR 11.322.983-7 H
8 LUZ INES CALHUEQUE | NAMONCURA ]11.000.312-9 M
7 JOSE FERMIN CALHUEQUE | NAMONCURA,  |8.109.861-1 H
8 MANUEL RUCAL MILLANAQ 4.594.510-3 H
9 ADELAIDA CURAMIL CALHUEQUE |13.807,955-4 M
10 FRANCISCO JAVIER MILLANAO QUILAPE 8.059.083-0 H
11 JOSE REINALDO CALHUEQUE | CURAMIL 12.985.345-K H
i2 JUAN SAN MARTIN | NAVARRETE  |8.084.226-0 H
13 HECTOR DOMINGO CALHUEQUE | QUEIPUL 12.387.392-C H
14 MARIA DE LA CRUZ QUEIPUL NAMONCURA 18.210.335-K M

HOMBRES 10

MUJERES 4

NO PROCEDE 0

TOTAL 14

C.- ANEXQ 4: Plan de Control Ambiental.

Considerando lo dispuesto en el punto 2.10 de las “Bases Administrativas y
Técnicas”, de la invitacién a postular al subsidio cursada mediante ORD. N° 1303
(18.05.2012) del Gobierno Regional de La Araucania, el siguiente es el Plan de
Control Ambiental propuesto por esta empresa distribuidora, en cuanto a [a
construccion de los proyectos de electrificacion rural a los cuales se postula:

- Construccion Electrificacion Rural sector Huafaco, Ercilla
Cadigo IDI: 30119443

1i.- Consideraciones Generales para la formulacion del PGA

El presente Plan de Control Ambiental se formula teniendo presente las actividades
propias correspondientes a la construccion de lineas eléctricas aéreas en areas
rurales, lo que se caracteriza por ser actividades de caracter transitorio y altamente
ambulatoria, que no requieren de instalacion de faenas, ni remocion de tierras de
manera importante, lo que en definitiva implica un escaso impacto ambiental.

(ormmmsry S
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2.~ Responsable del Plan de Control Ambiental

Le Empresa designara en su oportunidad como responsable Unico del cumplimiento
del PCA y de la administracién de la informacion que se generara por la aplicacion de
Plan al Coordinador o Supervisor a cargo de las obras, considerando el area o
territorio, el cual generara actualizada vy oportunamente los Informes
correspondientes.

3.~ Informes de Gestion e impacto Ambiental {IGIA)

Se elaborara un Informe Gestién e Impacto Ambiental cada vez que ocurra un hecho
relevante en la construccion del proyecto, el que se remitira al Mandante, en orden a
como se han desarrollado las faenas, los impactos ambientales importantes, las
medidas de mitigacién, de reparacion, de compensacion, de prevencion de riesgos,
de control de accidentes y de monitoreo, segln corresponda y sean pertinentes.

Sin perjuicio de lo anterior, con ocasion de la visita conjunta entre la Empresa y el
Mandante, se informara del impacto ambiental observado en el area de construccion
del proyecto en los siguientes aspectos: ecosistena, cursos de agua, suelos, flora,
fauna y la Comunidad y su Cultura.

4,- Maneio de las Fuentes de Impacto Ambiental

a) Destino de Residuos, sustancias, aguas servidas, efc.

Las faenas de construccion de lineas eléctricas hasta 23.000 volts en lo esencial no
generan residuos domésticos, industriales, aguas servidas o residuales, sustancias ni
materiales de desechos y en consecuencia no se plantean aspectos de: manejo,
clasificacion, tratamiento, transporte, almacenaje y disposicion final de agentes
contaminantes.

b) Medidas de proteccion del ambiente social y laboral en Campamentos.

Dada las caracteristicas de los trabajos a desarrollar, no resulta pertinente la
instalacion de campamentos en razon a la alta transitoriedad y desplazamientos de
las faenas, lo cual hace claramente inoficioso establecer medidas de proteccion del
ambiente social y laboral en el contexto del establecimiento de un campamento. No
obstante, se desarrollaran acciones tendientes a evitar emisiones de gases, de
material particulado y de ruidos por parte de la maquinaria mecanizada que los
contratistas de la empresa pudieren utilizar.

Se instruira ademas a que el transito o desplazamiento no se realice a velocidades
superiores a las que indica la sefalizacion, por cualquier via publica de la zona del
proyecto.

c) Establecimiento de Normas de conducta del Personal.

Aspecto étnico cultural.- Se instruird a las empresas contratistas por parte de esta
empresa distribuidora el maximo respeto hacia la poblacion en cuya area se
construira el proyecto, respecto de sus costumbres, actividades, creencias, y lugares
sagrados(arqueologicos, historicos, religiosos, etc.).-, y que en caso de ser necesario
se considerara la realizacion de charlas sobre la materia.
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En el caso de producirse hallazgos arqueoldgicos o paleontoldgicos el Contratista
sera instruido a detener de inmediato las faenas y dar el aviso a la empresa
distribuidora y/o la Inspeccion Fiscal, para finaimente comunicar dicha situacidén al
Consejo de Monumentos Nacionales, al Gobernador Provincial y a Carabineros.
Descanso Laboral.- Ademas, se indicara a lo contratistas que las jornadas laborales
deberan permitir el desplazamiento de los trabajadores hacia sus hogares o lugares
de pernoctacion para garantizar el periodo de descanso correspondiente.

d) Proteccion Vegetacion Nativa.

l.a vegetacion objeto de roce se circunscribira a lo estrictamente requerido por las
necesidades del Proyecto. Los cortes de arboles en bosques o bosqguetes que sean
necesarios realizar contaran con la autorizacion expresa de la Corporaciéon Nacional
Forestal (CONAF). En fodo lo que se relacione con el tratamiento de las especies
vegetales protegidas, el Contratista mandatado por ésta empresa distribuidora debera
cumplir con lo establecido en la legislacion vigente sobre la materia.

e) Protecciéon Fauna Silvestre.

Los contratistas y su personal deberan cefirse a las instrucciones de la empresa
distribuidora en orden a proteger la fauna terrestre y acuatica, a través de no
establecer practicas de pesca y caza, como tampoco destruir sus nidos ni recolectar
sus huevos, especialmente de especies protegidas y en peligro de extincion, ademas
de mantener inalterable las condiciones ecoldgicas de la zona.

El incumplimiento de tales instrucciones expondra al Contratista a retirar a cualquier
persona o agente gue se sorprenda provocando dafio y/o capturando o dando muerte
a ejemplares de la fauna silvestre, sin derecho a reclamo alguno.

5.- Otros efectos ambientales al Suelo y el Agua.-

Cualquier otro efecto que eventualmente pudiere producirse al ecosistema
terrestre(suelo) y/o acuatico(agua) producto de fas faenas de construccion de las
obras de tendido eiéctrico o de las acciones del personal contratista se estableceran
las medidas de mitigacion y/o reparacion, seglin corresponda.

De igual modo, y no obstante el caracter ambulatorio de las faenas de construccion
de las redes eléctricas, los residuos provenientes de la alimentacion y sus respectivos
envases seran responsabilidad del Contratista, debiendo recolectarse en envases
plasticos, separados seglin se ftrate de residuos organicos(alimentos) o
inorganicos(vidrios, plasticos y latas), contenedores gue deberan ser depositados por
el Contratista en el vertedero mas cercano al sector.

6.- Medidas de Mitigacion yfo Reparacion.

En la eventualidad de producirse efectos o impactos importantes al ecosistema, la
empresa distribuidora propondra las medidas de mitigacion y/o reparacion
correspondientes, las que seran sometidas a consideracion de Inspector Ambiental
designado por el Mandante en forma previa a su implementacion.

7.-  Sanciones al incumplimiento del Plan de Control Ambiental.-

La empresa distribuidora faculta a la Inspeccién Fiscal al establecimiento de las
sanciones que permitan la reparacién del dafio ambiental producido a raiz del
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incumplimiento del presente Plan de Control Ambiental por parte de la Empresa y sus
Contratistas.

DECIMO NOVENO. EJEMPLARES:

El presente Convenio se firma en diez ejemplares, todos de igual fecha y tenor,
quedando siete en poder del Gobierno Regional y tres a disposicion de la Empresa

En comprobante, previa lectura, ratifican

Z/lrman

. ANDRES MOTIPA MA

INTENDENTE Y/ 9 W'Ff |

GOBIERNO REGIO AL DE'LA ARAUCANIA
4

{?? ?Rﬁéf}

<oy w"}

]
‘., ‘41

Vo B

SUERIAC 0

FRANCISCO ALLIENDE ARRIAGADA
GERENTE GENERAL -
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

———

; &
4

.

SEBASTIAN SAEZ REES x,\
. GERENTE LEGAL
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S, A

e
e

AMM/ RHB
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