GORIERNQ REGIONAL
DE LA ARAUCANIA

RESOLUCION EXENTA N° !

REF: Adjudica Subsidio
Electrificacion y Aprueba
Convenio con la Empresa
Electrica de La Frontera S.A.-

VISTOS:

01.

02.

03.

04,

05.

06.

07.

08.

09.

La Ley N° 20.557 de Presupuestos del Sector Plblico para el afio 2012;

La Glosa 02, 4.2.1, comun para los Programas 02 de los Gobiernos Regionales
de la Partida 05 "Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales” del Presupuesto
del Sector Publico para el afio 2012;

El Acuerdo N° 1419, adoptado en la Sesion Ordinaria N° 86, de fecha
22.08.2012, del Consejo Regional de la Araucania, que aprueba recursos para
proyectos de inversion regional para el afio 2012, entre ellos el Proyecto
“Instalacian Electrificacion Rural Sector Los Chilcos, Chol Chol”;

La Resolucidon N° 089 de fecha 04 de septiembre de 2012, del Gobierno
Regional de La Araucania, en la que se crean las asignaciones identificatorias
de los proyectos de inversion con cargo al Presupuesto del Gobierno Regional
de La Araucania para el anc 2012, con Toma de Razdn con fecha 25.09.2012;

La Resolucion Exenta N° 3163, de fecha 05 de octubre de 2012, que aprueba
las “Bases Administrativas y Técnicas”, que regulan el procedimiento de
adjudicacion del Subsidio de Electrificacion Rural para la Construccion,
Operacion y Mantencidén, mediante subsidio, de proyectos de electrificacion
rural;

El Oficio Ord. N° 2843, de fecha 10.10.2012, del Gobierno Regional de La
Araucania, mediante el cual se invita a postular al co-financiamiento vy
ejecucion de obras, medianie subsidio, a las empresas distribuidoras de
energia eléctrica que operan en la regidén, y adjunta Bases Administrativas y
Técnicas;

El Acta de Recepcion de Oferfas y Anexo, de fecha 30.10.2012, suscrita por
los representantes de las empresas distribuidoras de energia y la Comision de
Apertura y Evaluacion de Ofertas del Gobierno Regional;

El Informe “Evaluacion de Ofertas Postulacién al Subsidio Proyectos de
Electrificacion Rural”, de fecha 10.11.2012, elaborado por la Comision de
Apertura y Evaluacion de Ofertas del Gobierno Regional;

El Memo N° 1435, de fecha 21.11.2012, de la Comisidon de Apertura y
Evaluacion de Ofertas del Gobierno Regional, que remite informe de
evaluacién y proposicion de adjudicacion, visado por el Jefe de la Division de
Analisis y Control de Gestion y por el Sr. Intendente y Ejecutivo del Gobierno
Regional.-
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10. El Decreto Supremo N° 247 de fecha 11.03.2010 del Ministerio del interior, que
nombra Intendente de la Regién de La Araucania;

11. La Resolucion N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica; y

12. Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de
Gobierno y Administracién Regional.

CONSIDERANDO:

01. Que, Ia Glosa 02 4.2.1, Comun para todos los Programas 02 de los Gobiernos
Regionales, de la Ley N® 20.557, sobre Presupuestos del Sector Puablice del
afilo 2012, autoriza a los Gobiernos Regionales para otorgar subsidios a
empresas de los sectores plblico o privado, para proyectos de inversion de
interés social en las areas de electrificacion, generacion de energia, telefonia
celular y comunicaciones, en areas rurales, y de agua potable y alcantarillado,
previamente identificados conforme al procedimiento establecido en el articulo
19 bis del D.L. N° 1.263 del afio 1875,

02. Que, por Resolucion del VISTOS 5°, y con la finalidad de regular el proceso de
postulacion y asignacion de tales subsidios, el Gobierno Regional aprobé
Bases Administrativas y Técnicas, y convocé a participar a todas las empresas
distribuidoras de energia eléctrica, que operan en la region, a traves del Oficio
Ord. indicado en el VISTOS 6°,

03. Que, segun acta indicada en el VISTOS 7°, solo se presentaron y efectuaron
ofertas, para la adjudicacién del subsidio, las empresas CODINER, SAESA y
FRONTEL S.A.

04. Que, la Comision de Apertura y Evaluacion de Ofertas del Gobierno Regional,
mediante su Informe de Evaluacion, remitidoc por Memo del VISTOS 9°, vy
luego de la evaluacion de las ofertas presentadas, ha propuesto la
adjudicacion del subsidio a la Empresa Eléctrica de la Frontera SA,
FRONTEL, respecto del proyecto descrito en el convenio que por esta
resolucion se aprueba; v

05. Que, esta Autoridad Regional, en uso de sus facultades legales, ha aceptado
la propuesta de adjudicacion y, con la finalidad de regular la correcta ejecucion
de los fondos, se ha celebrado Convenio de Electrificacion Rural con la citada
empresa, el cual se viene en aprobar por esta Resolucion, conjuntamente con
la asignacion de los recursos respectivos.

RESUELVO:

1° ADJUDIQUESE el financiamiento, via modalidad de SUBSIDIO, para la
ejecucién, operacion y mantencion del proyecto de electrificacion rural
sefialado en RESUELVO 2°, a la EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA
S.A, RUT N° 76.073.164-1, domiciliada en calle Manuel Bulnes N° 441, de la
ciudad de Osorno, por un monto total de M$ 94.937.- (Noventa y cuatro
millones novecientos treinta y siete mil pesos).

2° APRUEBESE el Convenio de Subsidio de Electrificacion Rural, suscritc con
fecha 10 de diciembre de 2012, entre el Gobierno Regional de La Araucania y
la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., FRONTEL, asi como sus respectivos

Pagina 2 de 14
GOBIEENG |

REGHINAL |

Sygege |

SURIDICT |




anexos, para la ejecucion administrativa y técnica del proyecto de
Electrificacién Rural que en el referido Convenio se sefiala y que se explicita a
continuacion:

IMPUTACION SUBSIDIO | APORTE | APORTE BENEF
CODIGC NOMBRE PROYECTO COMUNA | Subt/ltem/Asig FNDR Empresa | Comunidad
BiP M$ M$ m$
Instalacion electrificacion Chol Obras Civil
30062719-0 | Rural Sector Los Chilcos, Choi | =100 ras Lviies 94.937 6.151 o 12
Chol Chof 31.02.004
TOTAL 94.937 6.151 0 12

3¢ El Convenio que se aprueba mediante la presente Resolucidén es del siguiente
tenor:
“CONVENIO DE SUBSIDIC
ELECTRIFICACION RURAL
EXTENSION DE RED

Proyecto: “Instalacién Electrificacion Rural Sector Los Chilcos, Chol Chol”
Codigo BIP N° 30062719-0

En la ciudad de Temuco, a 10 de diciembre de 2012, entre el GOBIERNDO REGIONAL
DE LA ARAUCANIA, RUT. N° 72201.100-7, en adelante el “Gobierno Regional”,
representado por el Sr. Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional, don ANDRES MOLINA
MAGOFKE, Cédula Nacional de identidad N° 8.904.057-4 en adelante Intendente, ambos
domiciliados en calle Vicufia Mackenna N° 290, Temuco; y la EMPRESA ELECTRICA DE LA
FONTERA S.A. - FRONTEL, R.U.T. N° 76.073.164-1, en adelante “fa Empresa”, representada
por su Gerente General, don FRANCISCO ALLIENDE ARRIAGADA, cédula nacional de
identidad N° 6.379.874-6 y por su Gerente Legal, don SEBASTIAN SAEZ REES, cédula
nacional de identidad N° 8.955.392-k, ambos domiciliados para estos efectos, en calle Manuel
Bulnes N° 441 de la ciudad de Osorno; se ha acordado suscribir el siguiente Convenio de
Subsidio Electrificacion Rural:

PRIMERG. ANTECEDENTES:

Las partes antes individualizadas, dejan expresa constancia que para la celebracion
de! presente Convenio, se tienen como antecedentes previos las siguientes consideraciones:

1.- Que el Gobiernc Regional puede contratar directamente con cargo al Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, en adelante F.N.D.R., la ejecucién de proyectos de
electrificacion rural aprobados para la Regidn, proyectos que seran supervisados por el
Gobierno Regional, segiin lo expresa la Ley de Presupuestos del Sector Publico del presente
afio.

2.- Que, de acuerdo a la Glosa 02, 421, comun para los Programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Partida: “Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales — Fondo
Nacional de Desarrolio Regional”, de la Ley de Presupuesios del Sector Publico para el afio
2012, con recursas del F.N.D.R., se pueden otorgar subsidios a empresas de los sectores
publico o privado, para la ejecucion de proyectos de inversion de interés social en las areas
de electrificacion, generaciéon de energia, telefonia celular y comunicaciones, en areas
rurales, y de agua potable y alcantarillado, previamente identificados de acuerdo al
procedimiento establecido en el articule 19 bis del D.L. 1.263 del afio 1975.-

3.- Que, por Acuerdo N° 1419, de Sesién Ordinaria N° 86, de fecha 22 de agosto de
2012, del Consejo Regional de La Araucania, se aprueba monto para la ejecucion del
Proyecto “Instalacién Electrificacion Rural Sector Los Chilcos, Chol Chol”,

4.- Que, por Resolucion N° 089, de fecha 04 de septiembre de 2012, del Gobiermo
Regional de La Araucania, en la que se crean las asignaciones identificatorias de los
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proyectos de inversion con carge al Presupuesto del Gobierno Regional de La Araucania
para el afio 2012.

8.~ Que, por Resolucién Exenta N° 3163 de fecha 05.10.2012, fueron aprobadas las
Bases Administrativas y Técnicas para la Postulacién al subsidio, ejecucion, operacion y
mantencion del proyecto de Electrificacion Rural, a que se refiere el presente convenio.

6.- Que, la Empresa ha comprometido los aportes solidarios que se indican en la
Clausula TERCERO del presente Convenio.-

SEGUNDO. HABILITACION LEGAL:

Por el presente Convenio, el Gobierno Regional y la Empresa vienen en dar
aplicacion a ia Giosa 02, punto 4.2.1. comun para todos los Programas 02 de Inversiones de
los Gobiernos Regionales, de la Ley 20.557, que establece la atribucion de otorgar, con cargo
a los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.), subsidios o aportes
reemboisables a empresas de los sectores publico o privado para proyectos de inversion de
interés social en las areas de electrificacion, entre otros, previamente identificados de
acuerdo al procedimiento gue establece el articulo 19 bis del Decreto Ley 1263 del afio 1975.

Acorde a lo anterior, el objetivo de este Convenio consiste en electrificar sectores
ruraies donde habitan familias de escasos recursos, que a la fecha no cuentan con este
servicio, para lo cual, el Goblerno Regional destina recursos para la ejecucion del Proyecto
gue se indica en |a clausula siguiente, de conformidad con los procedimienios y condiciones
gue mas adelante se detallan.

Para estos efectos, la descripcion del Proyecto se indica en el Anexo N° 1 y la nomina
de beneficiarios, en el Anexo N° 2 del presente Convenio. Las partes declaran conocer el
contenido de tales documenios y se obligan expresamente a cumplirios en la forma y
condiciones establecidas.

TERCEROQ. OBJETO, MONTO Y DESTINO DE LA TRANSFERENCIA:

Por el presente instrumento, el Gobierno Regional se obliga a transferir recursos a la
Empresa, bajo la forma de subsidios, para la ejecucién del siguiente Proyecte de
Electrificacion Rural, conforme a la estructura de financiamiento que a continuacion se
sefiala:

CODIGO NOMBRE PROYECTO COMUNA | IMPUTACION Subsidio | APORTE | APORTE MP°
giP Subt/item/Asig FNDR Empresa | Comunidad | BENEF
Mm% M$ vi$
Instalacién Electrificacion o
30062719-0 | Rural sector Los Chilcos, Ghol | Chol Chot | SP738 CViles 1 g4 937 6.151 0 12
Chol. 31.02.004
TOTAL 84.937 6.151 0 12

Segun el cuadro anterior, el proyecto tienen un Costo Total de M$101.088 (Ciento un
millones ochenta y ocho mil pesos), que incluye el monto del subsidio a financiar con cargo al
FNDR, de M$ 94.937 (Noventa y cuatro millones novecientos treinta y siete mil pesos),
recursos que autoriza la Glosa presupuestaria sefalada; el aporte solidario de la Empresa, de
M$ 6.151 (Seis millones ciento cincuenta y un mil pesos); vy el aporte de las familias
beneficiarias, corresponde a M$0 (cerc pesos), en funcion de lo establecido en el Decreto
Supremo N° 608 de 2010 del Ministerio del Interior, que sefala que las comunidades que
clasifiquen como pertenecientes a zonas aisladas podran ser subsidiadas en lo concerniente
las instalaciones eléctricas interiores, beneficio aplicable a aquellas familias cuyo puntaje de
ficha de proteccion social no exceda del segundo quintil, y que en casos debidamente
calificados por el Sr. Intendente, se poedran incluir en este beneficio al tercer quintil siempre
que éstos no sean méas de un 10% del total de familias beneficiadas en el proyecto. La
definicion de zona aislada del sector Los Chilcos, Chol Chol, surge de lo informadeo por la
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Division de Planificacion y Desarrollo Regional, mediante Memo N° 1168, de fecha
25.09.2012.

CUARTO. MODALIDAD ENTREGA DE RECURSOS:

El monto de la transferencia que, por concepto de subsidio, se obliga a efectuar el
Gobierno Regional, por el monto indicado en la clausula anterior, se entregara a la
Empresa en moneda nacional, de acuerdo a la siguiente forma:

a) El 100% del subsidio F.N.D.R. en forma anticipada, el que el Gobierno Regional se
obliga a pagar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, después de recepcionadas las
Boletas de Garantia Bancaria por Anticipo de Subsidio y de Fiel Cumplimiento en la Oficina
de Partes, segun Clausula QCTAVQ, letras a) y b).

b) En cuanto al aporte de los usuarios a la Empresa, este se efectuara de acuerdo a las
indicaciones que sefiale el Gobierno Regional a la Municipalidad respectiva, la que
previamente recepcionara como fondos de terceros los aportes de la Comunidad.

Los Aportes Adicionales (Municipalidad, Particulares no beneficiarios de los
Proyectos, ofros no establecidos en el Programa de Electrificacién Rural y Beneficiarios
Extraordinarios del Proyecto) seran enterados a la Empresa, de acuerdo a convenio entre
ellos y esta uitima, sin que el Gobierno Regional asuma ninguna clase de responsabilidades
ni garantias por su total y oportuno pago, situacidn gue es expresamente aceptada por la
Empresa, renunciando a cualguier accién legal que le pudiere corresponder al respecto.

QUINTO. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS:

Los recursos aportados por parie del Gobiermno Regional y la aplicacion de ellos por
parte de la Empresa, que se realicen en virtud del presente Convenio, se cefiiran
estrictamente a las actividades y a los procedimientos establecidos en las Bases
Administrativas y Técnicas, aprobadas por Resolucion Exenta N° 3163, de fecha 05 de
octubre de 2012 citada en el punto quinto de la clausuia PRIMERO, de esta convencion y sus
posteriores modificacicnes.

Las cantidades de obras detalladas en las Bases Administrativas son aproximadas,
pudiendo variar con el estudio definitivo, de acuerdo a la topologia del terreno; sin embargo,
estas cantidades si bien son indicativas se entenderan como minimas.

La Empresa se compromefe a ejecutar las obras de acuerdo al detalle e
individualizacién sefialados en el Anexo N°1 del presente Convenio, correspondiente a los
montos de inversion especificados en el cuadro contenido en la clausula TERCERO y de
acuerdo a los antecedentes, tanto de valorizacion, como a los planos respectivos entregados
por la Empresa en la postulacién al subsidio.

La Empresa asume la responsabilidad de la correcta y oportuna ejecucion de las
obras de electrificacion indicadas en la descripcion de tales obras, con estricto cumplimiento
de las normas legales, técnicas y reglamentarias gue rigen sobre ia materia.

SEXTO. INSPECCION Y FISCALIZACION:

El Gobierno Regional inspeccionara y fiscalizara el desarrollo y cumplimiento del
presente Convenio, designando profesionales que supervisen la correcta ejecucion de los
Proyectos en el uso de los recursos transferidos. Sin perjuicio de la funcion que debe
desarroliar la Empresa en la ejecucién del Proyecto ya referido.

E! Gobierno Regional podra solicitar informes periddicos en cuanto a la ejecucion del
Proyecto, los cuales deberan ser evacuados por escrito a mas tardar dentro de siete dias
habiles, contados desde la fecha de recepcién de la solicitud en la Oficina de Partes de la

Empresa.
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El Gobierno Regional se obliga a realizar a lo menos una visita de supervision en
conjunto con la Empresa a las obras en ejecucion, generandose un informe técnico del cual
una copia se enviara a la Empresa.

Lta Empresa oforgara al Gobierno Regional, todas las facilidades para que los
Inspectores Técnicos de obras realicen Ia visita de supervision técnica.

SEPTIMO. RENDICION DE FONDOS:

La Empresa se obliga a rendir cuenta documentada a requerimiento del Gobierno
Regional, sobre el avance de las obras contratadas, asi como a entregar cualguier
informacion que se le solicite para determinar la correcta inversion del subsidio.

Una vez vencido el piazo previsto para su ejecucion de este Convenio, la Empresa se
obliga a presentar un informe final con los resultados alcanzados, como asi también a realizar
las rendiciones de los recursos transferidos, que sean procedentes, v a efectuar la devolucién
de los recursos remanentes de la transferencia, en la forma que se le instruya por parte del
Gobierno Regional, de acuerdo a la normativa legal vigente aplicable al Sector Publico y a
las normas e instrucciones de la Contraloria General de la Republica.

OCTAVO. GARANTIAS:

Con la finalidad de velar por el correcto uso de los recursos publicos, que se
transfieren por este convenio, la Empresa se obliga a otorgar a favor del Gobierno
Regional, las siguientes garantias:

aj Boleta de Garantia Bancaria por Anticipo de Subsidio: Para garantizar el adelanto de
recursos, la Empresa debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria, que debera ser
tomada directamente por [a Empresa, por lo gue no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera ser pagadera a la vista, a su sola presentacion
y sin aviso previo, por un monto en pesos equivalente al 100% del subsidio F.N.D.R. indicado
en la Clausula TERCERQC, otorgada por bancos nacionales, a la orden del Gobierno
Regional de La Araucania y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del Convenio, mas
120 dias corridos como minimo.

b) Boleta de Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento: Para garantizar el fiel cumplimiento
del Convenic, la Empresa debera constituir una Garantia a nombre del Gobierno Regional
de La Araucania, medianie la entrega de una Boleta de Garantia Bancaria, que deberd ser
tomada directamente por ia Empresa, por Io que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera ser pagadera a [a vista, a su sola presentacion
y sin aviso previc, por un monto en pesos equivalente al 5% del valor del subsidio F.N.D.R.
indicado en la Clausula TERCERO, ctorgada por bancos nacionales y con una vigencia igual
al plazo de ejecucién del Convenie, mas 120 dias corridos como minimo.

l.as Boletas de Garantias indicadas en el punto a) y b) anterior, deberan ser
entregadas por la Empresa en forma previa a la entrega del subsidio v seran devueltas una
vez notificada la Resolucion que apruebe la Liquidacién Parcial del Convenio.

La Empresa, al solicitar modificacidén o aumentos de plazos, debera renovar las
Boletas de Garantia mencionadas en los puntos a) y b) del parrafo anterior, por un periodo
equivalente a la ampliacién del plazo solicitada mas 120 dias corridos, a partir de la fecha de
término inicial del Convenio. En caso de otros aumentos de plazo se considerara igual
criterio.

c) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucién: Para garantizar la correcta ejecucion de
las obras, la Empresa debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria, que debera ser
tomada directamente por la Empresa, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera ser pagadera a la vista, a su sola presentacion
y sin aviso previo, por un monto en pesos equivalente al 10% del valor del subsidio F.N.D.R.
indicado en la Clausula TERCERQ, otorgada por bancos nacionales, a la orden del Gobierno
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Regional de La Araucania y con una vigencia minima de 360 dias corridos, desde la fecha
de solicitud de Liguidacién Parcial.

NOVENO. PLAZO:

El presente Convenio, en lo que se refiere exclusivamente a la construccion de las
lineas eléctricas de Media Tension, de Baja Tension y la instalacion de las Subestaciones,
tendran una duracién en su ejecucion de 690 dias corridos, contados desde la fecha de
notificacion a la Empresa de la Resolucién aprobatoria respectiva.

El Gobierno Regional dispondra, mediante resolucion, la suspensidon del plazo de
construccion de las obras en caso de no obtenerse de los beneficiarios la documentacién
correspondiente para empezar la ejecucion de las mismas, debiendo en tal caso ampliarse el
plazo de este Convenio, por el periodo equivalente al de la suspension, y renovarse las
garantias de acuerdo al nuevo plazo.

DECIMO. DERECHOS DE PASO Y SERVIDUMBRES:

Sin perjuicio de lo establecido en las Bases Administrativas, sefialadas en los
antecedentes, seran de cargo y responsabilidad de la Empresa los tramites de constitucién
de las servidumbres de paso y transite, mediante la firma ante Notario de los documentos
respectivos por parte de los beneficiarios del Proyecto, de acuerdo al compromise contraido
previamente por éstos a través de la Declaracion Simple de Servidumbre de Paso y Transito
suscrita por cada uno de ellos.

En el casoc de eventuales negativas por parte de propietarios para otorgar los
permisos y constituir fas servidumbres de paso, la Empresa debera informar oportunamente
al Gobierno Regional de tal situacién, via correo electréonico, a objeto de estudiar y gestionar
en conjunto soluciones alternativas, las que de no prosperar obligard a desestimar la
construccién de las obras de electrificacion en el area afectada, dejandose constancia escrita
de aguello. Las gestiones conjuntas gue se realicen incluirdn la participacion de la directiva
del respectivo Comite de Electrificacion. La menor obra construida que se produjere por esta
eventualidad tendra el mismo tratamiento al concepto de saldos de obra estipulado en las
Bases Administrativas.

Asimismo, las eventuales exigencias que pudieran surgir en relacion a tramitacion de
Planes de Manejo Forestal o autorizaciones de ofros organismos del Estado, seran
abordadas en conjunto por la Empresa y el Gobierno Regiconal, comprometiéndose este
ultimo a colaborar en la obtencién de las autorizaciones requeridas, 1as que de no obtenerse
deberan fratarse en forma similar a lo sefiaiado en el parrafo precedente.

DECIMO PRIMERO. TERMINACION ANTICIPADA:

Se podra poner término anticipado al presente Convenio, con el acuerdo expreso de
las partes, una vez comprobada la imposibilidad técnica de ejecutar las obras en la forma
convenida.

Ademas, el Gebierno Regional se reserva la faculiad de resolver administrativamente
y sin forma de juicio, el presente Convenio, en caso de incumplimiento grave de la Empresa,
debidamente acreditado, sin perjuicio de hacer efectivas ias Boletas de Garantia y de la
aplicacion de las multas que correspondieren.- La calificacion de la gravedad del
incumplimiento, sera determinada exclusivamente por el Gobierno Regional, tomando en
consideracién los informes de supervision y fiscalizacion.-

E! término anticipado del Convenio, de acuerdo al inciso anterior se debera realizar
mediante Resolucidn del Intendente.

DECIMO SEGUNDO. PROPIEDAD Y PLAZO DE OPERACION:

Las partes acuerdan que, las instalaciones financiadas con los recursos transferidos
por este Convenio, quedaran de propiedad de la Empresa (Lineas de Media Tension, Lineas
de Baja Tensién y Subestaciones) y seran administradas por ésta de acuerdo a la ley vigente
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sobre la materia, con la obligacién de mantener el servicio en 6ptimas condiciones técnicas
por un plazo no inferior a 30 afios contados desde la notificacion a la Empresa de la
Resolucion que aprueba la Liquidacién Total y Definitiva del Convenio.

DECIMO TERCERO. NORMATIVA APLICABLE:

lLas partes acuerdan que conocen y aceptan el contenido de los siguientes
documentos, a través de los cuales se ejecutaran los recursos transferidos:

1.- Bases Administrativas y Técnicas para la Construccion, Operacion y Mantencién,
mediante subsidio, de Proyectos de electrificacion rural, aprobadas por Resolucion Exenta N°
1368 de fecha 15 de mayo de 2012, del Gebierno Regional;

2.- Anexos nimeros 1, 2, 3 y 4, elaborados por el Gobierno Regional,

3.- Plan de control Ambiental Proyectos de Electrificacidbn Rural, elaborado por la
Empresa, contenido en el Anexo 4 sefialado en el niimero anterior;

4.- Ley N° 18.253, que establece Normas Sobre Froteccion, Fomento v Desarrollo de
los Indigenas, y crea la Corporacion Nacional de Desarrollo Indigena;

5.-D.F.L. N°1de 1982, del Ministerio de Mineria, Ley General de Servicios Eléctricos;

6.- Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenido en el D. 8. 327
de fecha 10 de septiembre de 1998, de!l Ministerio de Mineria;

7.- D.F.L. 850 de 1997, del Ministerio de cbras Publicas, que fija el texto refundido,
cocrdinado y sistematizado de la ley 15.840, de 1964 y del D.F L. N° 206, de 1960; y

8.- Ley 20.283, sobre Recuperacion del Bosque Nativo y Fomenio Forestal y su
Reglamento.

DECIMO CUARTO. OBLIGACIONES ADICIONALES:

Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores, la Empresa se compromete
a cumplir con las siguientes obligaciones adicionales:

1.- Destinar los bienes y servicios a ser adquiridos con recursos de esta transferencia,
via subsidio, Gnica y exclusivamente para los fines del referide Proyecto.

2.- QObservar las medidas de proteccién ambiental propuesta por la Empresa en el
Plan de Controi Ambiental (PCA) en io que sea pertinente a este tipo de obras de extensién
de la red eléctrica.

3.- Reconocer v facilitar el ejercicio del derecho de la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo (SUBDERE), de la Comisién Nacional de Energia (CNE), asi como
de Auditores Independientes, de examinar los bienes, lugares, trabajos y construcciones del
proyecto.

4.- Proporcionar oportunamente, dentro de un plaze no superior a diez dias desde el
requerimiento, todas las informaciones que la SUBDERE, la CNE o los Auditores
Independientes soliciten con relacién al Proyecto.

DECIMO QUINTO. MODIFICACION:

El presente Convenio sélo podra ser modificado por acuerdo de las partes que lo
suscriben, convenciones que deberan aprobarse mediante el respectivo acto administrativo
totalmente tramitado, de conformidad con lo establecido en la Resolucién N° 1.600, de 2008,
de la Contraloria General de la Repubiica.
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DECIMO SEXTO. DOMICILIO Y COMPETENCIA:

Para todos los efectos legales, derivados del presente Convenio, las partes fijan
domicilio convencional en la comuna de Temuco y se someten a la competencia de sus
Tribunales.

DECIMO SEPTIMO. PERSONERIAS:

La personeria de don ANDRES MOLINA MAGOFKE, para representar al Gobierno
Regional de La Araucania y actuar como Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional, consta
en el Decreto Supremo N° 247, de fecha 11 de Marzo de 2010, del Ministerio del interior.- Por
su parte, la personeria de don FRANCISCO ALLIENDE ARR&AGADA y don SEBASTIAN
SAEZ REES, para actuar en representacion de la EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA
S.A., consta en el Acta de Sesién de Directorio de fecha 04 de Abril de 2012 y reducida a
Escritura Publica, ante el Notario Publico de Osorno, don Harry Maximiliano Winter Aguilera,
con fecha 09 de mayo de 2012, bajo el Repertorio N° 1.848/2012. Tales documentos no se
insertan por ser conocidos de los comparecientes.

DECIMO OCTAVO. ANEXOS:

Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores, se deja constancia que forman parte
integrante de este convenio los Anexos 1, 2, 3 vy 4 indicados en la "Normativa Aplicable”, los
cuales se transcriben integramente a continuacion; a excepcion del Anexo 3, referido al
Letrero de la Obra, cuyas dimensiones y caracteristicas son de perfecto conocimiento de los
comparecientes:

A) ANEXC N° 1: Descripcion de Obras

ANEXO N°1

Descripcion de Obras

Proyecto N° 1
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR LOS CHILCOS, CHOL CHOL
Codigo IDL: 30062719-0

Longnud de Eo Red |

(Km}

Cantidad de

Conductores {1, 2, 2 2 0
efc)

Tipo [matericd) Cchbre Cobre Cobre
Seccion {mm?) 13,27 13,27 13,27
Pais de Origen del Chile Chile Chile
Conductor
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OST

Material

Hormigon

Hofmigc’m

Altura {m) 10 8.7
Cantidad 66 28
Pais de Chile Chile
Qrigen

3.0 (kVA)

5.0 (kVA)

Chile

7.5 (KVA)

10.0 [kVA]

15.0 (kVA)

OTRO
[ESPECIFICAR
KVA)

ACIDAD - 1
R

PAIS DE ORIGEN

Eguipos Médiddfes

._]2.

10

cme IR

Instalaciones Interiores/Empalmes

12

10

Chile

Descripcidn de las Instalaciones

Instalacion inferior consistente en empaime ,medidor y seis
centros {3 enchufes y 3 porfaldmparas)

Interiores
ANEXO N° 2
Nomina de Beneficiarios
Proyecio N°1 INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL
SECTOR LOS CHILCOS

COMUNA DE CHOL CHOL
_ NOMBRE BENEFICIARIO RUT SEXO
1 JOSE ANTONIO SUAZD CASTRO 7.756.132-3 H
2 ROSAMEL LAUREANQO SUAZO ARRIAGADA[11.585.243-4 H
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3 DORALIZA DEL TRANSITO ARRIAGADAFABRES  10.087.632-1 M
4 EMILIANO ERNESTO BUSTOS AGUAYO  |6485478-K| H
5 ANTONIQ SEGUNDO FABRES  VELASQUEZ|5772.632-6. H
6 ESCUELA LA MONTARA N° 308 ] NP
7 EDGARDO ELIEL FABRES CABRERA [14.270260-6 H
8 JALFONSOQ DEL CARMEN ALARCON BAEZA 73777526 H
9 FILIDOR FLORES NAVARRETE|6.487.287-5| H
10ANGEL NIBALDO SUAZO  |IARRIAGADA|10.833.539-4 H
11|SEDE SOCIAL ALTO HUAMAQUI _ I NP
12ISALA DE COSECHA DE MIEL ALTO HUAMAQUI _ I ) NP

HOMBRES 8
MUJERES il
NO PROCEDE 3
TOTAL 12

ANEXO N° 4
PLAN DE CONTROL AMBIENTAL
PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL

Considerando o dispuesto en el punto 2.10 de las “Bases Administrativas y
Técnicas”, de la invitacion a postular al subsidio cursada mediante ORD. N° 2843
(10.10.2012) del Gobierno Regional de La Araucania, el siguienie es el Plan de
Control Ambiental propuesto por esta empresa distribuidora, en cuanto a la
construccion de los proyectos de electrificacion rural a los cuales se postula:

- Instalacion Electrificacion Rural Sector Los Chilcos, Chol Chol
Cédigo IDI: 30067719-0

.- Consideraciones Generales para fa formulacion del PGA

El presente Plan de Control Ambiental se formula teniendo presente las actividades
propias correspondientes a la construccion de lineas eléctricas aéreas en areas
rurales, lo gue se caracteriza por ser actividades de caracter transitorio y altamente
ambulatoria, que no requieren de instalacion de faenas, ni remocién de tierras de
manera importante, lo que en definitiva implica un escaso impacto ambiental.

2.~ Responsable del Plan de Control Ambiental

Le Empresa designara en su oportunidad como responsable Gnico del cumplimiento
del PCA y de la administracion de la informacion que se generara por la aplicacion de
Plan al Coordinador o Supervisor a cargo de las obras, considerando el area o
territorio, el cual generard actualizada y oportunamente los Informes
correspondientes.

3.- Informes de Gestion e Impacto Ambiental (IGIA)

Se elaborara un Informe Gestion e Impactc Ambiental cada vez que ocurra un hecho
relevante en la construccion del proyecto, el que se remitira al Mandante, en orden a
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come se han desarrollado las faenas, los impactos ambientales importantes, las
medidas de mitigacion, de reparacion, de compensacion, de prevencién de riesgos,
de control de accidentes y de monitoreo, segun corresponda y sean pertinentes.

Sin perjuicio de lo anterior, con ocasién de la visita conjunta entre la Empresa y el
Mandante, se informara del impacto ambiental observado en el area de construccion
del proyecto en los siguientes aspectos: ecosistema, cursos de agua, suelos, flora,
fauna y la Comunidad y su Cultura.

4.- Maneio de las Fuentes de Impacto Ambiental

aj Destino de Residuos, sustancias, aguas servidas, efc.

Las faenas de construccion de lineas eléctricas hasta 23.000 volts en lo esencial no
generan residuos domésticos, industriales, aguas servidas o residuales, sustancias ni
materiales de desechos y en consecuencia no se plantean aspectos de: manejo,
clasificacion, tratamiento, transporte, almacenaje y disposicion final de agentes
contaminantes,

b} Medidas de proteccién del ambiente social y laboral en Campamentos.

Dada las caracteristicas de los trabajos a desarrollar, no resulta pertinente la
instalacion de campamentos en razén a la alta transitoriedad y desplazamientos de
las faenas, lo cual hace claramente inoficioso establecer medidas de proteccion del
ambiente social y laboral en el contexto del establecimiento de un campamento. No
obstante, se desarrollaran acciones tendientes a evitar emisiones de gases, de
material particulado v de ruidos por parte de la maquinaria mecanizada que los
contratistas de la empresa pudieren utilizar.

Se instruird ademas a que el transito o desplazamiento no se realice a velocidades
superiores a las que indica la sefializacion, por cualquier via publica de la zona del
proyecto.

c} Establecimiento de Normas de conducta del Personal.

Aspecto étnico cultural.- Se instruira a las empresas contratistas por parte de esta
empresa distribuidora el maximo respeto hacia la poblacibn en cuya area se
construira el proyecto, respecto de sus costumbres, actividades, creencias, y lugares
sagrados{arqueoldgicos, historicos, religiosos, etc.).-, y que en caso de ser necesario
se considerara la realizacion de charlas sobre la materia.

En el caso de producirse hallazgos arqueolégicos o paleontoldgicos el Contratista
serd instruido a detener de inmediato las faenas y dar el aviso a la empresa
distribuidora y/o la Inspeccion Fiscal, para finalmente comunicar dicha situacion al
Consejo de Monumentos Nacionales, al Gobernador Provincial y a Carabineros.

Descanso Laboral.- Ademas, se indicara a lo contratistas que las jornadas laborales
deberan permitir el desplazamiento de los frabajadores hacia sus hogares o lugares
de pernoctacion para garantizar el periodo de descanso correspondiente.

d) Proteccion Vegetacidén Nativa.

La vegetacion objeto de roce se circunscribira a lo estrictamente requerido por las
necesidades del Proyecto. Los cortes de arboles en bosques o bosquetes que sean
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necesarios realizar contaran con la autorizacion expresa de la Corporacion Nacional
Forestal (CONAF). En todo lo que se relacione con el tratamiento de las especies
vegetales protegidas, el Contratista mandatado por ésta empresa distribuidora debera
cumplir con lo establecido en la legislacion vigente sobre la materia.

e) Proteccion Fauna Silvestre.

Los contratistas y su personal deberan cefiirse a las instrucciones de la empresa
distribuidora en orden a proteger la fauna terrestre y acuatica, a través de no
establecer practicas de pesca y caza, como tampoco destruir sus nidos ni recolectar
sus huevos, especialmente de especies protegidas y en peligro de extincion, ademas
de mantener inalterable las condiciones ecoldgicas de la zona.

El incumplimiento de tales instrucciones expondra al Contratista a retirar a cualquier
persona o0 agente que se sorprenda provocando dafio y/o capturando o dando muerte
a ejemplares de la fauna silvestre, sin derecho a reclamo alguno.

4.- Ofros efectos ambientales al Suelo y el Agua.-

Cualquier ofro efecto que eventualmente pudiere producirse al ecosistema
terrestre(suelo) y/o acuatico(agua) producto de las faenas de construccion de las
obras de tendido eléctrico o de las acciones del personal contratista se estableceran
las medidas de mitigacion y/o reparacion, segin corresponda.

De igual modo, y no obstante el caracter ambulatorio de las faenas de construccion
de las redes eléciricas, los residuos provenientes de la alimentacion y sus respectivos
envases seran responsabilidad del Contratista, debiendo recolectarse en envases
plasticos, separados segun se ftrate de residuos organicos(alimentos) o©
inorganicos(vidrios, plasticos y latas), contenedores que deberan ser depositados por
el Contratista en el vertedero mas cercano al secfor.

5.- Medidas de Mitigacion y/o Reparacion.-

En la eventualidad de producirse efectos o impactos importantes al ecosistema, la
empresa distribuidora propondra las medidas de mitigacion y/o reparacion
correspondientes, las que seran sometidas a consideracion de Inspector Ambiental
designado por el Mandante en forma previa a su implementacion.

6.- Sanciones al incumplimiento del Plan de Control Ambiental.-

La empresa distribuidora faculta a la Inspeccidén Fiscal al establecimiento de las
sanciones que permitan la reparacién del dafioc ambiental producido a raiz del
incumplimiento del presente Plan de Control Ambiental por parte de la Empresa y sus

Contratistas.

DECIMO NOVENQO. EJEMPLARES:

El presente Convenio se firma en diez ejemplares, todos de igual fecha y tenor,
quedando siete en poder del Gobierno Regional y tres a disposicion de la Empresa.
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En comprobante, previa lectura, ratifican y firnan. ANDRES MOLINA MAGOFKE

INTENDENTE Y EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
FRANCISCO ALLIENDE ARRIAGADA GERENTE GENERAL EMPRESA ELECTRICA DE
LA FRONTERA S.A.; SEBASTIAN SAEZ REES GERENTE LEGAL EMPRESA ELECTRICA
DE LA FRONTERA S.A.

40

50

GIRESE a la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. — FRONTEL, la suma total
de M$ 94.937.- (Noventa y cuatro millones novecientos treinta y siete mil
pesos), por concepto de SUBSIDIO, para el Proyecto de Electrificacion Rural
senalado en el Resuelvo 2° previa entrega de la garantia exigida en la
Clausula Octavo del convenio aprobado por este acto.-

IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucién a los fondos puestos
a disposicion del Gobierno Regional de La Araucania en la Resolucion
singularizada en el VISTOS 4° con carge al Subtitulo 31, Iltem 02,
Asignacion 004, sefialados en el Resuelvo 2° y girense las cantidades alli
expresadas de acuerdo a lo estipulado en el Convenio que se aprueba vy
acorde con las disponibilidades de caja.-

i

ANOTESE, REFRENDESE EN SU OPORTUN}&AD, COMUNIQUESE Y

ARCHIVESE. f
;“&
ANDR%/ M@LNA MAGOFKE
. INTENDENTE Y EJECUTIVO DEL
GOBIERNO RE’G!ONAL DE LA ARAUCANIA
4
/
S
e f o
AMMICFCIHCKIRHBIFHC G
Distribucion:
- Frontel S.A. (3}

- Div. Analisis y Control de Gestion.
- Div. Administracion y Finanzas.

- Departamento Juridico

- Unidad Regicnal SUBDERE

- Unidad de E]ectrifiga"cién Rural (2)
- Oficina de Partes:#
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GORIERNG REGIONAL
DE LA ARAUCANIA

CONVENIO DE SUBSIDIO
ELECTRIFICACION RURAL
EXTENSION DE RED

Proyecto: “Instalacion Electrificacion Rural Sector L.os Chilcos, Chol Chol”
Codigo BIP N° 30062719-0

En la ciudad de Temuco, a 10 de diciembre de 2012, entre el GOBIERNOQ
REGIONAL DE LA ARAUCANIA, R.U.T. N° 72.201.100-7, en adelante el “Gobierno
Regional”, representado por el Sr. Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regicnal, don
ANDRES MOLINA MAGOFKE, Cédula Nacional de ldentidad N° 8.804.057-4 en
adelante Intendente, ambos domiciliados en calle Vicufia Mackenna N° 290, Temuco;
y la EMPRESA ELECTRICA DE LA FONTERA S.A. - FRONTEL, RUT. N°
76.073.164-1, en adelante “la Empresa”, representada por su Gerente General, don
FRANCISCO ALLIENDE ARRIAGADA, cédula nacional de identidad N° 6.379.874-6 y
por su Gerente Legal, don SEBASTIAN SAEZ REES, cédula nacional de identidad N°
8.955.392-k, ambos domiciliados para estos efectos, en calle Manuel Bulnes N° 441 de
la ciudad de Osorno; se ha acordade suscribir el siguiente Convenio de Subsidio
Electrificacion Rural:

PRIMERO, ANTECEDENTES:

Las partes antes individualizadas, dejan expresa constancia que para la
celebracién del presente Convenio, se tienen como antecedentes previos las
siguientes consideraciones:

1.- Que el Gobierno Regional puede conifratar directamente con cargo al
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en adelante F.N.D.R., la ejecucion de
proyectos de electrificacion rural aprobados para la Regidn, proyectos que seran
supervisados por el Gobierno Regional, segun lo expresa la Ley de Presupuestos del
Sector Publico del presente afio.

2.- Que, de acuerdo a la Glosa 02, 4.2.1, comun para los Programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Partida: “Ministerio del interior: Gobiernos Regionales —
Fondo Nacional de Desarrollo Regional”, de la Ley de Presupuesios del Sector
Publico para el afo 2012, con recursos del F.N.D.R., se pueden otorgar subsidios a
empresas de los sectores publico o privado, para la ejecucion de proyectos de
inversion de interés social en las areas de electrificacién, generacion de energia,
telefonia celular y comunicaciones, en areas rurales, y de agua potable y
alcantariliado, previamente identificados de acuerdo al procedimiento establecido en
el articulo 19 bis del D.L. 1.263 del afic 1975.-

3.- Que, por Acuerdo N° 1419, de Sesion Ordinaria N° 86, de fecha 22 de
agosto de 2012, del Consejo Regional de La Araucania, se aprueba monto para la
ejecucion del Proyecto “Instalacion Electrificacion Rural Sector Los Chilcos, Chol
Chol".

4.- Que, por Resolucion N° 089, de fecha 04 de septiembre de 2012, del
Gobierno Regional de La Araucania, en la que se crean las asignaciones
identificatorias de los proyectos de inversién con cargo al Presupuesto del Gobierno
Regional de La Araucania para el afio 2012.
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5.- Que, por Resolucién Exenta N° 3163 de fecha 05.10.2012, fueron
aprobadas las Bases Administrativas y Técnicas para la Postulacién al subsidio,
ejecucion, operacion y mantencion del proyecto de Electrificacion Rural, a que se
refiere el presente convenio.

6.- Que, la Empresa ha comprometido los aportes solidarios gue se indican en
la Clausula TERCERO del presente Convenio.-

SEGUNDO. HABILITACION LEGAL:

Por el presente Convenio, el Gobierno Regional y la Empresa vienen en dar
aplicacion a la Glosa 02, punto 4.2.1. comin para todos los Programas 02 de
Inversiones de los Gobiernos Regionales, de la Ley 20.557, qgue establece la
atribucion de otorgar, con carge a los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (F.N.D.R.), subsidios o aportes reembolsables a empresas de los sectores
publico o privado para proyectos de inversion de interés social en las areas de
electrificacion, entre otros, previamente identificados de acuerdo al procedimiento que
establece el articulo 19 bis del Decreto Ley 1263 del afio 1975.

Acorde a lo anterior, el objetivo de este Convenio consiste en electrificar
sectores rurales donde habitan familias de escasos recursos, que a la fecha no
cuentan con este servicio, para lo cual, el Gobierno Regional destina recursos para
la ejecucion del Proyecto que se indica en la clausula siguiente, de conformidad con
los procedimientos y condiciones que mas adelante se detallan.

Para estos efectos, la descripcion del Proyecto se indica en el Anexo N° 1y la
nomina de beneficiarios, en el Anexc N° 2 del presente Convenio. Las parles
declaran conocer el contenido de tales documentos y se obligan expresamente a
cumplirlos en la forma y condiciones establecidas.

TERCERQ. OBJETO, MONTO Y DESTINO DE LA TRANSFERENCIA:

Por el presente instrumento, el Gobierno Regional se obliga a transferir
recursos a la Empresa, bajo la forma de subsidios, para la ejecucion del siguiente
Proyecto de Electrificacion Rural, conforme a la estructura de financiamiento que a
continuacion se sefala:

CcoDIGO NOMBRE PROYECTO COMUNA | IMPUTACION Subsidio | APORTE | APORTE N°
BIP Subt/ltem/Asig FNDR Empresa | Comunidad | BENEF
M% Mm% Ms

Instalacion Electrificacion L
30062719-0 | Rural sector Los Chilcos, Chal | Chol Chol | 9P1@8 Civiles 1 g g7 6.151 0 12
o 31.02.004

TOTAL 94.937 6.151 0 12

Segln el cuadro anterior, el proyecto tienen un Costc Total de M$101.088
(Ciento un miliones ochenta y ocho mil pesos), que incluye el monto del subsidio a
financiar con cargo al FNDR, de M$ 94.937 (Noventa y cuatro millones novecientos
treinta y siete mil pesos), recursos que autoriza la Glosa presupuestaria sefialada; el
aporte solidario de fa Empresa, de M$ 6.151 (Seis millones ciento cincuenta y un mil
pesos); y el aporte de las familias beneficiarias, corresponde a M$0 (cero pesos), en
funcion de lo establecido en el Decreto Supremo N° 608 de 2010 del Ministerio del
Interior, que sefiala que las comunidades que clasifiquen como pertenecientes a
zonas aisladas podran ser subsidiadas en lo concerniente las instalaciones eléctricas

Pagina 2 de 12

w5



e

interiores, beneficio aplicable a aquellas familias cuyo puntaje de ficha de proteccién
sacial no exceda del segundo quintil, y que en casos debidamente calificados por el
Sr. Intendente, se podran inciuir en este beneficio al tercer quintil siempre que éstos
no sean mas de un 10% de! total de familias beneficiadas en el proyecto. La definicion
de zona aislada del sector Los Chilcos, Chol Chol, surge de lo informado por la
Division de Pianificacion y Desarrolio Regional, mediante Memo N° 1168, de fecha
25.09.2012.

CUARTO. MODALIDAD ENTREGA DE RECURSOS:

El monto de la transferencia que, por concepto de subsidio, se obliga a
efectuar el Gobierno Regional, por el monto indicado en la clausula anterior, se
entregara a la Empresa en moneda nacional, de acuerdo a la siguiente forma:

a) El 100% del subsidic F.N.D.R. en forma anticipada, el que el Gobierno
Regional se obliga a pagar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, después
de recepcionadas las Boletas de Garantia Bancaria por Anticipo de Subsidio y de Fiel
Cumplimiento en la Oficina de Partes, segun Clausula OCTAVO, letras a) y b).

b) En cuanto al aporte de los usuarios a la Empresa, este se efectuara de
acuerdo a las indicaciones que sefiale el Gobierno Regional a la Municipalidad
respectiva, la gue previamente recepcionaréd como fondos de terceros los aportes de
la Comunidad.

Los Aportes Adicionales (Municipalidad, Particulares no beneficiarios de los
Proyectos, otros no establecidos en el Programa de Electrificacion Rural y
Beneficiarios Extraordinarios de! Proyecto) seran enterados a la Empresa, de
acuerdo a convenio entre ellos y esta ultima, sin que el Gobierno Regional asuma
ninguna clase de responsabilidades ni garantias por su total y oportuno pago,
situacién que es expresamente aceptada por la Empresa, renunciando a cualquier
accién legal que le pudiere corresponder al respecto.

QUINTO. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.

Los recursos aportados por parte del Gobierno Regional y la aplicacion de elios
por parte de la Empresa, que se realicen en virtud del presente Convenio, se cefiiran
estrictamente a las actividades y a los procedimientos establecidos en las Bases
Administrativas y Técnicas, aprobadas por Resolucion Exenta N° 3163, de fecha 05
de octubre de 2012 citada en el punto quinto de la clausula PRIMERO, de esta
convencion y sus posteriores modificaciones.

Las canfidades de obras detalladas en las Bases Administrativas son
aproximadas, pudiendo variar con el estudio definitivo, de acuerdo a la topologia del
terreno; sin embargo, estas cantidades si bien son indicativas se entenderan como
minimas.

lLa Empresa se compromete a ejecutar las obras de acuerdo al detalle e
individualizacion sefialados en el Anexo N°1 del presente Convenio, correspondiente
a los montos de inversion especificados en el cuadro contenido en la clausula
TERCERO y de acuerdo a los antecedentes, tanto de valorizacién, como a los planos
respectivos entregados por la Empresa en la postulacion al subsidio.

La Empresa asume la responsabilidad de la correcta y oportuna ejecucion de
las obras de electrificacién indicadas en la descripcion de tales obras, con estricto
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cumplimiento de las normas legales, técnicas y reglamentarias que rigen sobre la
materia.

SEXTO. INSPECCION Y FISCALIZACION:

E! Gobierno Regional inspeccionara y fiscalizara el desarrolio y cumplimiento
del presente Convenio, designando profesionales que supervisen la correcta
ejecucion de los Proyectos en el uso de los recursos transferidos. Sin perjuicio de la
funcion que debe desarrollar la Empresa en la ejecucion del Proyecto ya referido.

! Gobierno Regional podra solicitar informes peridédicos en cuanto a la
ejecucion del Provecto, los cuales deberan ser evacuados por escrito a mas tardar
dentro de siete dias habiles, contados desde la fecha de recepcion de la solicitud en
la Oficina de Partes de la Empresa.

El Gobierno Regional se obliga a realizar a lo menos una visita de supervisién
en conjunto con la Empresa a las obras en ejecucion, generandose un informe
técnico del cual una copia se enviara a la Empresa.

l.a Empresa otorgara al Gobierno Regional, todas las facilidades para que
los Inspectores Técnicos de obras realicen la visita de supervision técnica.

SEPTIMOQ. RENDICION DE FONDOS:

L.a Empresa se obliga a rendir cuenta documentada a requerimiento del
Gobierno Regional, sobre el avance de las obras contratadas, asi como a entregar
cualguier informaciéon que se le solicite para determinar ia correcta inversion del
subsidio.

Una vez vencido el plazo previsto para su ejecucion de este Convenio, la
Empresa se obliga a presentar un informe final con los resultados alcanzados, como
asi también a realizar las rendiciones de los recursos transferidos, que sean
procedentes, y a efectuar la devolucién de los recursos remanentes de la
transferencia, en la forma que se le instruya por parte del Gobierno Regional, de
acuerdo a la normativa legal vigente aplicable al Sector Publico y a las normas e
instrucciones de la Contraloria General de la Republica.

QOCTAVO. GARANTIAS:

Con la finalidad de velar por el correcto uso de los recursos publicos, gue se
transfieren por este convenio, la Empresa se obliga a otorgar a favor del Gobierno
Regional, las siguientes garantias:

a) Boleta de Garantia Bancaria_por Anticipo de Subsidio: Para garantizar el
adelanto de recursos, la Empresa debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria,
que debera ser tomada directamente por la Empresa, por lo que no se aceptaran
garantias tomadas por un tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera ser
pagadera a la vista, a su sola presentacion y sin aviso previo, por un monto en pesos
equivalente al 100% del subsidic F.N.D.R. indicado en la Clausula TERCERO,
otorgada por bancos nacionales, a la orden del Gobierno Regional de La Araucania
y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del Convenio, mas 120 dias corridos
como minimao.

b) Boleta de Garantia Bancaria_de Fiel Cumplimiento: Para garantizar el fiel
cumplimiento del Convenio, la Empresa debera constituir una Garantia a nombre del
Gobierno Regional de La Araucania, mediante la entrega de una Boleta de
Garantia Bancaria, gue debera ser tomada directamente por la Empresa, por lo que
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no se aceptaran garantias tomadas por un tercero. A su vez la Boleta de Garantia
debera ser pagadera a la vista, a su sola presentacién y sin aviso previo, por un
monto en pesos equivalente al 5% del valor del subsidio F.N.D.R. indicado en la
Clausula TERCERQ, otorgada por bancos nacionales y con una vigencia igual al
plazo de ejecucion del Convenio, mas 120 dias corridos como minimo.

Las Boletas de Garantias indicadas en el punto a) y b) anterior, deberan ser
entregadas por la Empresa en forma previa a la entrega del subsidio y seran
devueltas una vez notificada la Resolucion que apruebe la Liquidacion Parcial del
Convenio.

La Empresa, al solicitar modificacién o aumentos de plazos, debera renovar
tas Boletas de Garantia mencionadas en los puntos a) y b) del parrafo anterior, por
un periodo equivalente a la ampliacién del plazo solicitada mas 120 dias corridos, a
partir de la fecha de término inicial del Convenio. En caso de otros aumentos de plazo
se considerara igual criterio.

C) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucién: Para garantizar la correcta
ejecucion de las obras, la Empresa deberd entregar una Boleta de Garantia
Bancaria, que debera ser tomada directamente por la Empresa, por lo que no se
aceptaran garantias tomadas por un tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera
ser pagadera a la vista, a su sola presentacion y sin aviso previo, por un monto en
pesos equivaiente al 10% del valor del subsidio F.N.D.R. indicado en ila Clausula
TERCEROQ, otorgada por bancos nacionales, a la orden del Gobierno Regional de
La Araucania y con una vigencia minima de 360 dias corridos, desde la fecha de
solicitud de Liguidacién Parcial.

NOVENO. PLAZO:

El presente Convenio, en lo que se refiere exclusivamente a la construccion de
fas lineas electricas de Media Tension, de Baja Tension y la instalacion de las
Subestaciones, tendran una duracién en su ejecucion de 690 dias corridos,
contados desde la fecha de notificacién a la Empresa de la Resolucion aprobatoria
respectiva.

El Gobierne Regional dispondra, mediante resolucion, la suspensién del plazo
de construccion de las obras en caso de no obtenerse de los beneficiarios la
documentacion correspondiente para empezar la ejecucion de las mismas, debiendo
en tal caso ampliarse el plazo de este Convenio, por el pericdo equivalente al de la
suspension, y renovarse las garantias de acuerdo al nuevo plazo.

DECIMQ. DERECHOS DE PASO Y SERVIDUMBRES:

Sin pertjuicio de lo establecido en las Bases Administrativas, sefnaladas en los
antecedentes, seran de cargo y responsabilidad de ia Empresa los tramites de
constitucion de las servidumbres de paso y transito, mediante fa firma ante Notario de
los documentos respectivos por parte de los beneficiarios del Proyecto, de acuerdo al
compromise contraide previamente por éstos a traves de la Declaracion Simple de
Servidumbre de Paso y Transito suscrita por cada uno de ellos.

En el casc de eventuales negativas por parte de propietarios para otorgar los
permisos y constituir las servidumbres de paso, la Empresa debera informar
oportunamente al Gobierno Regional de tal situacion, via correo electronico, a objeto
de estudiar y gestionar en conjunto soluciones alternativas, las que de no prosperar
obligara a desestimar la construccion de las obras de electrificacion en el area
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afectada, dejandose constancia escrita de aquello. Las gestiones conjuntas que se
realicen incluirdn la participacion de la directiva del respective Comité de
Electrificacion. La menor obra construida que se produjere por esta eventualidad
tendra el mismo tratamiento al concepto de saldos de obra estipulado en las Bases
Administrativas.

Asimismo, las eventuales exigencias que pudieran surgir en relacion a
tramitacion de Planes de Manejo Forestal o autorizaciones de otros organismos del
Estado, seran abordadas en conjunto por la Empresa y el Gobierno Regional,
comprometiéndose este Gltimo a colaborar en la obtencion de las autorizaciones
requeridas, las que de no obtenerse deberan fratarse en forma similar a lo sefalado
en el parrafo precedente.

DECIMO PRIMERO. TERMINACION ANTICIPADA:

Se podra poner términe anticipado al presente Convenio, con el acuerdo
expreso de las partes, una vez comprobada la imposibilidad técnica de ejecutar las
obras en la forma convenida.

Ademas, el Gobierno Regional se reserva la facultad de resclver
administrativamente y sin forma de juicio, el presente Convenio, en caso de
incumplimiento grave de la Empresa, debidamente acreditado, sin perjuicio de hacer
efectivas las Boletas de Garantia y de la aplicacién de las multas que
correspondieren.- La calificacion de la gravedad del incumplimiento, seréa determinada
exclusivamente por el Gobierno Regional, tomando en consideracién los informes de
supervision y fiscalizacion. -

El término anticipado del Convenic, de acuerdo al inciso anterior se debera
realizar mediante Resolucion del Intendente.

DECIMO SEGUNDO. PROPIEDAD Y PLAZO DE OPERACION:

Las partes acuerdan que, las instalaciones financiadas con los recursos
transferidos por este Convenio, quedaran de propiedad de la Empresa (Lineas de
Media Tension, Lineas de Baja Tension y Subestaciones) y seran administradas por
esta de acuerdo a la ley vigente sobre la materia, con la obligacion de mantener el
servicio en optimas condiciones técnicas por un plazo no inferior a 30 afios contados
desde la notificacion a la Empresa de la Resolucion que aprueba la Liquidacion Total
y Definitiva del Convenio.

DECIMO TERCERQ. NORMATIVA APLICABLE:

Las partes acuerdan gue ccnocen y aceptan el contenido de los siguientes
documentos, a través de los cuales se ejecutaran los recursos transferidos:

1.- Bases Administrativas y Técnicas para la Construccion, Operacidn y
Mantencion, medianie subsidio, de Proyectos de electrificacion rural, aprobadas por
Resolucién Exenta N° 1368 de fecha 15 de mayo de 2012, del Gobierno Regional;

2.- Anexos numeros 1, 2, 3 y 4, elaborados por el Gobierno Regional;

3.- Plan de control Ambiental Proyectos de Electrificacion Rural, elaborado por
fa Empresa, contenido en el Anexo 4 sefialado en el nimero anterior;

4.- Ley N° 19.253, que establece Normas Socbre Proteccion, Fomento y
Desarrolio de los Indigenas, y crea la Corporacién Nacional de Desarrollo Indigena;
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5.- D.F.L. N° 1 de 1982, del Ministerio de Mineria, Ley General de Servicios
Eléctricos;

6.- Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenido en el D. S.
327 de fecha 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Mineria;

7.- D.F.L. 850 de 1997, del Ministerio de obras Pulblicas, que fija el texto
refundido, coordinado vy sistematizade de la ley 15.840, de 1964 y del D.F.L. N° 206,
de 1960; y

8.- Ley 20.283, sobre Recuperacién del Bosque Nativo v Fomento Forestal y su
Reglamento.

DECIMO CUARTOQ. OBLIGACIONES ADICIONALES:

Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores, la Empresa se
compromete a cumplir con las siguientes obligaciones adicionales:

1.~ Destinar los bienes y servicios a ser adquiridos con recursos de esta
transferencia, via subsidio, Unica y exclusivamente para los fines del referido
Proyecto.

2.- Observar las medidas de proteccion ambiental propuesta por la Empresa
en el Plan de Control Ambiental (PCA) en lo que sea pertinente a este tipo de obras
de extension de la red eléctrica.

3.~ Reconocer y facilitar el ejercicio del derecho de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrative (SUBDERE), de la Comision Nacional de
Energia (CNE), asi como de Auditores Independientes, de examinar los bienes,
lugares, trabajos y construcciones del proyecto.

4.- Proporcionar oportunamente, dentro de un plazo no superior a diez dias
desde el requerimiento, todas las informaciones que la SUBDERE, la CNE o los
Auditores Independientes soliciten con relacion al Proyecto.

DECIMO QUINTO. MODIFICACION:

El presente Convenio sblo podra ser modificado por acuerdo de las partes que
o suscriben, convenciones que deberan aprobarse mediante el respectivo acto
administrativo totalmente tramitado, de conformidad con lo establecido en la
Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

DECIMO SEXTO. DOMICILIO Y COMPETENCIA:

Para todos los efectos legales, derivados del presente Convenio, las partes
fijan domicilio convencional en la comuna de Temuco y se someten a la competencia
de sus Tribunales.

DECIMO SEPTIMO. PERSONERIAS:

La personeria de don ANDRES MOLINA MAGOFKE, para representar al
Gobierno Regional de La Araucania y actuar como Intendente y Ejecutivo del Gobierno
Regional, consta en el Decreto Supremo N° 247, de fecha 11 de Marzo de 2010, del

Ministerio del Interior.- Por su parte, ia personeria de don FRANCISCO ALLIENDE
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ARRIAGADA y don SEBASTIAN SAEZ REES, para actuar en representacion de la
EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A., consta en el Acta de Sesidn de
Directorio de fecha 04 de Abril de 2012 y reducida a Escritura Publica, ante el Notario
Publico de Osorno, don Harry Maximiliano Winter Aguilera, con fecha 09 de mayo de
2012, bajo el Repertorio N° 1.848/2012. Tales documentos no se insertan por ser
conocidos de los comparecientes.

DECIMO OCTAVO. ANEXOS:

Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores, se deja constancia que
forman parte integrante de este convenio los Anexos 1, 2, 3 v 4 indicados en la
“Normaliva Aplicable”, los cuales se transcriben integramente a continuacion; a
excepcion del Anexo 3, referido al Letrero de la Cbra, cuyas dimensiones y
caracteristicas son de perfecto conocimiento de los comparecientes:

A} ANEXQC N° 1: Descripciéon de Obras
ANEXQO N° 1

Descripciéon de Obras

Proyecio N° 1
INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR LOS CHILCOS, CHOL CHOL
Codigo IDI: 30062719-0

~[LINEA MEDIA - [LINEABAJA  [LINEA BAJATENSION
JTENSION - FTENSIONEN  |ENPOSTACION
Ll BiEsical o T POSTACION NOY COMPARTIDACON -
_________ ~ |COMPARIIDA |UNEADEALTA
Sl o TENSION: e
- CONDUCTORE L L
Longitud de la Red 0.35
{Km)
Cantidad de
Conductores (1, 2, 2 2 0
eic)
Tipo {(matericl) Cobre Cobre Cobre
Seccién (mm?) 13.27 13,27 13,27
Pais de Origen del Chile Chile Chile
Conductor

o

[ OSTES L Lk Lni
k Material Hormigdn Hormigon
s Altura {my 10 8,7
? Cantidad 66 28
: Pais de Chile Chite
\ Origen
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1.5 (kVA)
3.0 (kVA)
9.0 (KVA] 5 Chile
7.5 (kVA)
10.0 (kVA)
15.0 {(KVA!
OTRO
(ESPECIFICAR
kVA)

" JCANTIDAD | CAPACIDAD

PAIS DE ORIGEN
(A) S

PALMES E INSTALACIONES
Equipos Medidores 12 10 Chile

Instalaciones Interiores/Empalmes 12 10 Chile
Descripcion de las Instalaciones instalacion interior consistente en empalme .medidor y seis
Interiores centros (3 enchufes y 3 portaldmparas)
ANEXO N° 2
Nomina de Beneficiarios
Proyecto N°1 INSTALACION ELECTRIFICACION RURAL
SECTOR LOS CHILCOS
COMUNA DE CHOL CHOL

_INOMBRE BENEFICIARIO RUT SEXO
1 UJOSE ANTONIO SUAZO CASTRO 7.756.132-3 H
2 ROSAMEL LAUREANQO SUAZO ARRIAGADA [11.585 243-4 H
3 BORALIZA DEL TRANSITO ARRIAGADAFABRES 10.987.632-1 M
4 EMILIANG ERNESTO BUSTOS  AGUAYOD £5.485.478-K H
5 IANTONIO SEGUNDO FABRES VELASQUEZ 5.772.632-6 H
6 ESCUELA LA MONTANA N° 308 NP
|7 [EDGARDQ ELIEL FABRES CABRERA 114.270.260-5 H
S ALFONSO DEL CARMEN ALARCON BAEZA 7.377 752-6 H
9 |FILIDOR FLORES NAVARRETE| 6.487 287-5 H
10ANGEL NIBALDO SUAZO ARRIAGADA 10.833.5639-4 H
11SEDE SOCIAL ALTO HUAMAQLI _ i _ NP
128ALA DE COSECHA DE MIEL ALTO HUAMAQUI _ NP

HOMBRES 8

MUJERES ul
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NO PROCEDE 3
TOTAL 12

ANEXQ N° 4
PLAN DE CONTROL AMBIENTAL
PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL

Considerando lo dispuesto en el punto 2.10 de las “Bases Administrativas y
Técnicas”, de la invitacion a postular al subsidic cursada mediante ORD. N° 2843
(10.10.2012) del Gobierno Regional de La Araucania, el siguiente es el Plan de
Control Ambiental propuestc por esta empresa distribuidora, en cuanto a la
construccion de los proyectos de electrificacion rural a los cuales se postula:

- Instalacion Electrificacion Rural Sector Los Chilcos, Chol Chol
Cadigo IDI: 30067719-0

1.- Consideraciones Generales para la formulacién del PGA

El presente Plan de Control Ambiental se formula teniende presente las actividades
propias correspondientes a la construccion de lineas eléctricas aéreas en areas
rurales, lo que se caracteriza por ser actividades de caracter transitorio y altarmente
ambulatoria, que no requieren de instalacién de faenas, ni remocién de tierras de
manera importante, lo gue en definitiva implica un escaso impacto ambiental.

2= Responsable del Plan de Control Ambiental

L.e Empresa designara en su oportunidad como responsable Unico del cumplimiento
del PCA y de la administracion de la informacion que se generara por la aplicacion de
Plan al Coordinador ¢ Supervisor a cargo de las obras, considerando el area o
territorio, el cual generara actualizada y oportunamente los Informes
correspondientes.

3.- Informes de Gestion e Impacto Ambiental {IGIA)

Se elaborara un Informe Gestidén e Impacto Ambiental cada vez que ocurra un hecho
relevante en la construccion del provecto, el que se remitira al Mandante, en orden a
como se han desarrollado las faenas, los impactos ambientales importantes, las
medidas de mitigacidén, de reparacion, de compensacion, de prevencion de riesgos,
de control de accidentes y de monitoreo, segun corresponda y sean pertinentes.

Sin perjuicio de lo anterior, con ocasién de la visita conjunta entre la Empresa y el
Mandante, se informara del impacto ambiental observado en el area de construccion
del proyecto en los siguientes aspectos: ecosistema, cursos de agua, suelos, flora,
fauna y la Comunidad y su Cultura.

4.- Manejo de las Fuentes de Impacto Ambiental

a) Destino de Residuos, sustancias, aguas servidas, etc.
Las faenas de construccion de lineas eléctricas hasta 23.000 volts en lo esencial no

generan residuos domésticos, industriales, aguas servidas o residuales, sustancias ni
materiales de desechos y en consecuencia no se plantean aspectos de: manejo,
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clasificacion, tratamiento, transporte, almacenaje y disposicion final de agentes
contaminantes.

b) Medidas de proteccion del ambiente social y laboral en Campamentos.

Dada las caracteristicas de los frabajos a desarroliar, no resulta pertinente la
instalacion de campamentos en razdn a la alta transitoriedad y desplazamientos de
las faenas, lo cual hace claramente inoficioso establecer medidas de proteccion del
ambiente social y laboral en el contexto del establecimiento de un campamento. No
obstante, se desarrollardn acciones tendientes a evitar emisiones de gases, de
material particulado y de ruidos por parte de la maquinaria mecanizada que los
contratistas de la empresa pudieren utilizar.

Se instruird ademas a que el transito o desplazamiento no se realice a velocidades
superiores a las que indica la sefializacion, por cualquier via publica de la zona del
proyecto.

¢) Establecimiento de Normas de conducta del Personal.

Aspecto etnico cultural.- Se instruira a las empresas ceontratistas por parte de esta
empresa distribuidora el maximo respeto hacia la poblacidon en cuya area se
construira el proyecto, respecto de sus costumbres, actividades, creencias, y lugares
sagrados(arqueologicos, historicos, religiosos, etc.).-, y que en caso de ser necesario
se considerara la realizacién de charlas sobre la materia.

En el caso de producirse hallazgos arqueoldgicos o paleontolégicos el Contratista
sera instruido a detener de inmediato las faenas y dar el aviso a la empresa
distribuidora y/o la Inspeccion Fiscal, para finalmente comunicar dicha situacion al
Consejo de Monumentos Nacionales, al Gobernador Provincial y a Carabineros.

Descanso Laboral.- Ademas, se indicara a lo contratistas que las jornadas laborales
deberan permitir el desplazamiento de los trabajadores hacia sus hogares o lugares
de pernoctacion para garantizar el periodo de descanso correspondiente.

d) Proteccion Vegetacién Nativa.

La vegetacion objeto de roce se circunscribira a lo estrictamente requerido por las
necesidades del Proyectc. Los cortes de arboles en bosques o bosquetes que sean
necesarios realizar contaran con la autorizacion expresa de la Corporacion Nacional
Forestal (CONAF). En todo lo que se relacione con el tratamiento de las especies
vegetales protegidas, el Contratista mandatado por ésta empresa distribuidora debera
cumplir con lo establecido en la legislacion vigente sobre la materia.

e) Proteccion Fauna Silvestre.

Los contratistas y su personal deberan cefiirse a las instrucciones de la empresa
distribuidora en orden a proteger la fauna terrestre y acuatica, a través de no
establecer practicas de pesca y caza, como tampoco destruir sus nidos ni recolectar
sus huevos, especialmente de especies protegidas y en peligro de extincion, ademas
de mantener inalterable las condiciones ecolbgicas de la zona.

El incumplimiento de tales instrucciones expondra al Contratista a retirar a cualquier
persona o agente que se sorprenda provocando dafio y/o capturando o dando muerte
a ejemplares de la fauna silvestre, sin derecho a reclamo alguno.
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4.-  Otros efectos ambientales al Suelo y el Agua.-

Cualguier otro efecto gue eventualmente pudiere producirse al ecosistema
terrestre(suelo) y/o acuatico(agua) producto de las faenas de construccidon de las
obras de tendido eiéctrico o de las acciones del personal contratista se estableceran
las medidas de mitigacion y/o reparacion, segln corresponda.

De igual modo, y no obstante el caracter ambulatorio de las faenas de construccion
de las redes eléctricas, los residuos provenientes de la alimentacion y sus respectivos
envases seran responsabilidad del Contratista, debiendo recolectarse en envases
plasticos, separados segun se trate de residuos organicos(alimentos) o
inorganicos(vidrios, plasticos y latas), contenedores que deberan ser depositados por
el Contratista en el vertedero mas cercano al sector.

5.- Medidas de Mitigacion y/o Reparacién.-

En la eventualidad de producirse efectos o impactos importantes al ecosistema, la
empresa distribuidora propondré las medidas de mitigacion y/o reparacion
correspondientes, las gue seran sometidas a consideracion de Inspector Ambiental
designado por el Mandante en forma previa a su implementacion.

6.- Sanciones al incumplimiento del Plan de Control Ambiental.-

La empresa distribuidora facuita a la Inspeccion Fiscal al establecimiento de las
sanciones que permitan la reparacion del dafo ambiental producido a raiz dei
incumplimiento del presente Plan de Control Ambiental por parte de la Empresa y sus
Contratistas.

DECIMO NOVENO. EJEMPLARES:

El presente Convenio se firma en diez ejemplares, tos de igual fecha y tenor,
quedando siete en poder del Gobierno Regional y tres a disposicion de la Empresa.

En comprobante, previa lectura, ratifican y firma.

A
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ANDRES MOLINA MAGOFKE
INTENDENTE\Y EJECUTIVO DEL
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