GOBIERNO REGIONAL
DE LA ARALCANIA

4 g; 7 g
RESOLUCION EXENTANc @ ¥/ /

REF: Aprueba Bases Administrativas y Técnicas
para la postulacion al subsidio, ejecucion,
operacion y mantencion de proyectos de
Electrificacién Rural.

TEmuco, § 0 MAY0 2013

VISTOS:

01. La Ley N° 20.641 de diciembre de 2012 que aprobd el Presupuesto del Sector Pablico
para el afo 2013;

02. LaGlosa 02, punto 4.2.1, comun para los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el afic 2013:

03. Bl Acuerdo N°s 1673, de Sesion Extraordinaria N° 63 (30.04.2013) del CORE Region de
La Araucania, que aprueban montos para proyectos de inversion regional para el ano
2013;

04. La Resolucion N° 029 (07.05.2013) de! Gobierno Regional de La Araucania, en la que se
crean las asignaciones identificatorias de los proyectos de inversion con cargo al
Presupuesto del Gobierno Regional de La Araucania para el afio 2013;

05. Las "Bases Administrativas y Técnicas”, que reglan el procedimiento de adjudicacion
Subsidio Electrificacion Rural;

08. El Decreto Supremo N° 247 de fecha 11.03.2010, del Ministerio del Interior, que nombra
Intendente de la Regién de La Araucania;

09. Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y

Administracién Regional.

CONSIDERANDQ:

01.-

02.-

Que, la Giosa 02, punto 4.2.1, de la Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el afio
2013, dispone que: Con cargo a los recursos considerados en los distintos item del
Subtitulo 31 se podra financiar lo siguiente: 4.2.1 Subsidios o aportes reembolsables a
empresas de los sectores publico o privado para proyectos de inversion de interés social
en las areas de electrificacion, generacion de energia, telefonia celular y comunicaciones,
en areas rurales, y de agua potable y alcantarillado, previamente identificados de acuerdo
al procedimiento que establece el articulo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975. Estos
subsidios o aportes reembolsables se materializaran mediante resolucion fundada del
Intendente respectivo, sin que rija para estos efectos la obligatoriedad de adjudicarios a
traveés del mecanismo de propuesta publica;

Que, es necesario establecer las condiciones de adjudicacion del subsidic y la posterior
construccion de las obras correspondientes, a objeto de garantizar la viabilidad de dotar de
energia eléctrica de todas las familias involucradas en el proyecto, como asimismo,
asegurar la operacion y mantencion futura de las redes eléctricas a construir, por lo que es
necesario regular dicho proceso a traves del establecimiento de "Bases Administrativas y
Técnicas”;
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RESUELVO:

01. APRUEBENSE las “Bases Administrativas y Tecnicas” de VISTOS N° 05, que regla la
postulacion para el subsidio, ejecucion, operacién y mantenciéon del proyecto de
electrificacion rural, las que forman parte integrante de la presente resolucion para todos los
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente;

“BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS

REQUISITOS DE POSTULACION AL SUBSIDIO

FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL

NORMA GENERAL DE POSTULACION AL SUBSIDIO

Para garantizar la sustentabilidad del Programa de Electrificacion Rural, el Gobierno Regional de
La Araucania requiere de las Empresas Eléctricas participantes la plena aceptacién de la decision que,
en definitiva, se tome respecto de la adjudicacion del subsidio en cada uno de los proyectos, debiendo
representar la oferta, no tan solo el costo econdmico minimo de construccion de la obra, sino gque
ademas, el interés actual que las respectivas empresas le asignan al lugar como éarea de futuro
desarrollo, tanto en el gspecto productivo como en la expansion o ampliacion de sus respectivas zonas
de concesion. Scbre la materia se debe aclarar que el Gobierno Regional destina recursos con el
propésito de electrificar sectores rurales donde habitan familias de escasos recursos, que a la fecha no
cuentan con este servicio, en areas donde por lo general no existen zonas de concesion de las
empresas electricas participantes en el proceso de adjudicacion.

En consecuencia, los proyectos que eventualmente las empresas eléctricas puedan y decidan
asumir con recursos propios, deberan plantearse en estos términos en la oferta correspondiente.

FINANCIAMIENTO

El financiamiento de los proyectos de electrificacion rural consideran un esquema compartido en
que concurren recursas del Gobierno Regional de La Araucania(FNDR) mediante la modalidad de
subsidio, recursos de las empresas distribuidoras de energia eléctrica, recursos de las familias
beneficiarias que fundamentalmente solventan las instalaciones domiciliarias interiores, y en algunos
casos también concurren aportes municipales.

RECURSOS FNDR

l.os recursos con que cuenta el Gobierno Regional de La Araucania para continuar
incrementando la cobertura de electrificacion rural, segun metas definidas por el Gobierno de Chile,
corresponden a recursos de [a Glosa 02, para los Programas 02 de los Gobierncs Regionales de la
Partida “Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales — Fondo Nacional de Desarrollo Regional” del
Presupuesto de sector Publico para el afio 2013, se determinan en base a una metodologia de calculo
del subsidio que plantea, en lo fundamental, que el subsidio maximo a entregar por cada proyecto debe
ser calculado considerando valores de minimo costo de los proyectos en sus diferentes items.

1.- EMPRESAS QUE PUEDEN POSTULAR

Puede postular al subsidio toda empresa que acredite instalar en todo el sector
beneficiado con energia eléctrica y encargarse del suministro eléctrico y de los gastos futuros de
operacion y mantencion que genere el servicio, garantizando calidad y continuidad del servicio
por un periodo no inferior a 30 afios.

2.- FORMA Y REQUISITOS DE POSTULACION

Para postular al subsidio la empresa entregara por cada proyecto en forma_individual la
siguiente documentacion que tiene el caracter de obligatoria

Pagina 2 de 16




2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Presupuesto completo calculado al minimo costo, incluido desglose detallado de costos y
tarifas de compra y venta de la energia, todo ello presentado de acuerdo al Formulario
denominado ANEXO N°1, informacién que deberé ser coherente y consistente con los
costos totales planteados en la oferta. Se debe sefialar claramente el tipo y N° de
Postes, como asimismo, el tipo y cantidad (mts., kms.) de conductores. Sin perjuicio de
las particularidades constructivas de cada proyecto, los costos que se especifiquen en
cada caso podran ser contrastados con valores de mercado y cotizaciones que en su
oportunidad pueda disponer el Gobierno Regional. La deteccién de incoherencias o
justificacion inadecuada del detalle de costos sera causal para solicitar antecedentes
aclaratorios desechar de plano la oferta por uno o todos los proyectos a los que se
postule, segun corresponda,

Informacion resumida de valores de Postes a utilizar, y sobre cuyos valores se definid el
monto del subsidio solicitado.

Plano en duplicado de cada proyecto, con némina de beneficiarios incluida, y firma
responsabie.

Plazo de ejecucion de la obra con Cronograma de Actividades {Carta Ganti) que sefale
las principales etapas tentativas de construccién de cada proyecto, tales como:

2.4.1 Topografia y Gestidn de Servidumbres de Paso de beneficiarios del proyecto y de
terceros privados.

2.4.2 Permisos especiales de Vialidad, CONADI, etc si fuere el caso.

2.4.3 Tramitacion de Planes de Manejo Forestal para Obras Civiles en la CONAF si
fuere el caso.

2.44 Faenas de Roce.

2.4.5 Ejecucion Hoyadura.

2.4.6 Instalacion postacion y tendido electrico de Media y Baja Tension.

2.4.7 Instalacion de Subestaciones.

Certificado de Compromiso de Apories de 1a empresa, teniendo presente o sefialado en
el punto 13.2 de la Especificaciones Generales del presente documento.

Certificado de Compromiso de gperacién y mantencion por 30 afios garantizando calidad
y continuidad de servicio.

Certificado de Compromisc de dejar el poste de empalme en Baja Tensidn a todos y cada
uno de los beneficiarios de los listados correspendientes a alrededor de 30 metros de la
vivienda respectiva distancia que en definitiva permita una correcta conexién.

Certificado de Compromiso de ejecutar la instalacién eléctrica interior {de cargo de |as
familias) v el empalme (subsidio) a todos los beneficiarios que hayan pagado
oportunamente su aporte y mediante oficio se les indique. Se debe indicar claramente
qué monto corresponde a la comunidad (Instalacion Eléctrica Interior) y qué monto sera
subsidiado por el FNDR (Empalme), ellc en relacion al costo total de los trabajos
domiciliarios.

En el proyecto se debera contemplar 1a colocacién de un letrero indicativo, de acuerdo al
disefio entregado por el Gobierno Regional de La Araucania, vy sera ubicado en el lugar y
la forma en que lo determine la inspeccién fiscal representada por la Unidad Técnica de
Electrificacion Rural (UTER) del Gobierno Regional. Ademds, a peticion expresa del
Gobierno Regional y con fines de difusion, por cada uno de los proyectos se consultara la
entrega de una foto en colores de 50 x 70 cm. con su marco respectivo, al finalizar la
construccion del proyecto.

Plan de Control Ambiental (PCA), en lo que sea pertinente a este tipo de obras de
extension de la red eléctrica.
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3.~

FORMA DE PAGO DEL SUBSIDIO

El subsidio se cancelara en forma anticipada preferentemente de una sola vez por el
100% de la obra, contra las respectivas Boletas de Garantia, una vez que se encuentre
totaimente tramitada la Resolucién que apruebe el Convenio entre el Gobierno Regional de La
Araucania y la Empresa, todo ello de acuerdo a las disponibilidades de caja.

El aporte de las familias beneficiarias se canalizara a la Empresa en forma directa o a
traves del Municipic correspondiente.  Otros aportes de caracter extraordinario seran enterados
a la empresa de acuerdo a lo convenido entre los aportantes y la misma.

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La Empresa se comprometerd a ejecutar las obras de acuerdo al detalle y
singularizacion sefialado en la oferta, correspondiente a los montos de inversion especificados, y
de acuerdo a los antecedentes, tanto de valorizacién, como a los planos respectivos entregados
por la Empresa en la postulacion al subsidio.

El Gobierno Regional, a través de la UTER, eniregara a la Empresa previo a la
construccién de las obras, y teniendo presente el listado de beneficiarios convenidos,
Declaracion Simple de Servidumbre de Paso y Transito, en que los beneficiarios se
comprometen a suscribir ante Notario la servidumbre de paso definitiva, declarando conocer las
obligaciones que asumen al firmar el ¢citado documento.

Por su parte la Empresa debera realizar los trabajos de Topografia y Estacado, con el
propésito de definir el trazado definitivo de las lineas eléctricas, en cuyo caso el Plano
Topografico de Servidumbres debera entregarse al Gobiernc Regional a objeto de identificar a
fos propietarios que no tienen la calidad de beneficiarios de los proyectos, a quienes se les dara
la posibilidad de considerarlos como futuros beneficiarios, en compensacion por el
establecimiento de las servidumbres de paso y transito sobre sus predios.

Concluido el proceso anterior, el Gobiernc Regional entregard a la Empresa la
siguiente informacién y documentacion:

4.1.- lIdentificacién completa de los propietarios, con sus respectivos nombres y apellidos,
numero de RUT o cédula de identidad de los mismos, y direccién e individualizacion de
los predios mediante el nombre y rol de avalio fiscal. En los casos de Sucesion, se debe
identificar a cada uno de sus miembros, salvo representacion debidamente acreditada
por uno de sus integranies.

42 - Indicacién expresa de la calidad de beneficiario o no beneficiario de los propietarios que
integran la citada nomina.

4.3.- Copia legalizada del titulo de dominio vigenie sobre cada uno de los inmuebles o, de no
contarse con éste, declaracion jurada de asentamiento firmada ante Notario.

4.4.- Fotocopia de la cédula nacional de identidad de los beneficiarios.

Para facilitar la constitucion de las servidumbres de pasc y transito, el Gobierno
Regional, directamente o a través de la Municipalidad respectiva, debera orientar y apoyar a los
propietarios de los predios en el saneamiento de sus terrenos, ademas de canalizar los
antecedentes a la Corporacion Nacional de Desarrollo Indigena (CONADY), si fuere el caso, para
la obtencién de la resolucion favorable de ese organismo.

DEL PL.AZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

£l plazo de ejecucion de las obras, en lo que se refiere exclusivamente a la construccion
de las lineas eléctricas de Media Tensién, Baja Tensién y Subestaciones, sera propuesto por
cada empresa participante, pero no podra exceder a un plazo maximo de 690 dias corridos,
contados desde la fecha en que quede totaimente tramitada la documentacion relativa al
Convenio pertinente suscrito entre la empresa y el Gobierno Regional. Con todo, y teniendo
presente las caracteristicas propias y grados de complejidad de los proyectos a los cuales se
postula, la empresa podra plantear plazos diferidos por uno 0 mas proyectos, en cuyo caso los
proyectos referidos a un mismo plazo podran ser objeto de un mismo Convenio, si asi lo gstiman

Pagina 4 de 16




las partes.

La ejecucion de las instalaciones domiciliarias respondera a la oportunidad con que las
familias beneficiarias entreguen el aporte correspondiente, y la Puesta en Servicio de las Obras
estara sujeta a los requisitos y plazos establecidos por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, S.E.C., y de acuerdo a las disposiciones de la Ley eléctrica al efecto, por lo que,
tanto la ejecucion de las instalaciones eléctricas interiores, como la Puesta en Servicio de las
obras construidas no estaran sujetas al plazo sefialado precedentemente.

De igual modo, ios eventuales excedentes de obras de que da cuenta el punto 13.3 del
presente documento, deberan materializarse dentro de los 30 dias corridos siguientes a la
notificacion entregada de oficio por parte del Geobiernc Regional.

5.1.- Ampliaciones de Plazgo

Las empresas podran solicitar ampliaciones de plazo en ia ejecucion de las obras por
razones técnicamente fundadas y/o de fuerza mayor, las que seran evaluadas por el Gobierno
Regional, el que tendra ia facultad de aceptar o rechazar considerando la pertinencia de tal
solicitud, las que de ser concedidas no originaran ningun tipo de obligaciones pecuniarias para €l
Gobierno Regional de La Araucania.

Conforme a lo anterior, se consideraran como causales de aumento de plazo, entre otras,
las siguientes:

5.1.1.- Condiciones climaticas adversas que obliguen a 1a paralizacion de las obras, por razones
de seguridad y/o de dificultades de acceso de los trabajadores y/o materiales a los
lugares de ejecucion de las faenas.

5.1.2.- El retraso en la entrega de las autorizaciones de la CONADI respecto de las
servidumbres de paso y transito que afecten a terrenos de comunidades indigenas, cuya
resolucidn haya sido requerida oportunamente por la Empresa, de acuerdo a las
gestiones previas efectuadas por el Gobiernc Regional, lo que debera ser acreditado.

5.1.3.- Otros problemas que pudieran suscitarse en relacion con la obtencion de las
servidumbres de paso en general, siempre que la Empresa compruebe la
correspondiente y oportuna gestion.

5.1.4.- Las demoras que impliguen [as eventuales tramitaciones que deban efectuarse ante otros
organismos del Estado, como los permisos de la Direccidn de Vialidad para el uso de la
faja fiscal de los caminos publicos y los Planes de Manejo Forestales para obras civiles
tramitados ante la CONAF.

La solicitud de ampliacion de plazo deberd ingresar al Gobierno Regional con al menos
25 dias corridos de anticipacion a la fecha fijada para el termino del proyecto, la que debera ser
acompafada con la renovacion de las Boletas de Garantia, tanto de Fiel Cumplimiento de
Convenio, como del Anficipo del Subsidio, considerando los nueves plazos solicitados, y
aplicando los criterios establecidos en el punto siguiente, letras a) y b). Las Boletas de Garantia
reemplazadas seran devueltas una vez framitada la Resolucién del Gobierno Regional que
aprueba la ampliacién de plazo solicitada.

El Gobierno Regional se obliga a responder dicha solicitud en un plazo maximo de 12
dias corridos. De concederse la ampliacion de plazo, ésta seré validada mediante resolucion del
Gobierno Regional.

En caso de denegacién fundada de la solicitud de ampliacion de plazo, las Boletas de
Garantia presentadas para este efecto seran devueltas mediante la accion administrativa

correspondiente.
DE LAS BOLETAS DE GARANTIA

a) Boleta de Garantia Bancaria por Anticipo del Subsidio: para garantizar la entrega anticipgda
del Subsidio, la empresa debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria, pagadera a la vista
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y a su sola presentacion, tomada por el oferente a nombre del Gobierno Regional de La
Araucania por un monto del 100% del valor de dicho subsidio y su objeto serd caucionar la
correcta inversion del mismo, con una vigencia igual al plazo de ejecucién de las obras mas
120 dias corridos, como minimo.

b) Boleta de Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento: de igual modo, y para garantizar el Fiel
cumplimiento del Convenio, la empresa deberd constituir una boleta de garantia bancaria
pagadera a la vista y a su sola presentacidn, tomada por el oferente a nombre del Gobierno
Regional de La Araucania por un monto equivalente al 5% del valor del subsidio, con una
vigencia igual al plazo de ejecucion de las obras mas 120 dias corridos como minimo.

¢} Boleta de Garantia Bancaria de Correcta Ejecucion: para garantizar la correcta ejecucion
de las obras, La Empresa debera entregar una boleta de garantia bancaria, pagadera a la vista
y a su sola presentacion, tomada por el oferente, por la suma equivalente al 10% del subsidio
FNDR con una vigencia minima de 360 dias corridos como minime, contados desde la fecha de
Solicitud de Liquidacién Parcial a nombre del Gobierno Regional de La Araucania. Este
documento debera ser entregado por la Empresa junto con la Solicitud de Liguidacion Parcial y
sera devuelta una vez tramitada la Resolucién que aprueba la Liguidacién Definitiva. Sera
obligacion de la Empresa, mantener vigente esta garantia, hasta la fecha en que se proceda a la
tiquidacion definitiva, debiendo ser renovada, en caso de ser necesario, a fin de manteneria
vigente hasta esa fecha.

DE L.AS MULTAS

Las multas por cada dia de atraso en la construccién de las obras, o por cada dia de
atraso en subsanar las cbservaciones hechas para proceder a la liquidacion parcial del contrato,
seran del fres por mil del valor total contratado de cada proyecto.

DE LOS DERECHOS DE PASO Y SERVIDUMBRES

Una vez firmado el Convenio, seran de cargo y responsabilidad de la Empresa
adjudicataria del subsidio, en adelante la Empresa, los tramites de constitucién de las
servidumbres de paso y transite, mediante 1a firma ante Notario de los documentos respectivos
por parte de los beneficiarios de los proyectos, de acuerdo al compromiso contraido previamente
por éstos a través de la Declaracion Simple de Servidumbre de Paso y Transito suscrita por cada
uno de ellos.

De igual modo, ante la necesidad de elaborar y gestionar eventuales Planes de Manejo
para Obras Civiles ante CONAF, la empresa debera tramitarios oportunamente segun lo indique
en su Cronograma de Actividades sefalado en el punto 2.4.

En el caso de eventuales negativas por parte de propietarios para otorgar los permisos y
constituir  las servidumbres de paso, y las autorizaciones de roce para la elaboracion y
presentacion de los Planes de Manejo para Obras Civiles ante CONAF, la Empresa deberd
informar oportunamente al Gobierno Regional de tal situacion, via oficio o correo electrdnico, a
objeto de estudiar y gestionar en conjunto soluciones alternativas, las que de no prosperar
obligara a desestimar la construccion de las obras de electrificacion en el area afectada,
dejandose constancia escrita de aquello. Las gestiones conjuntas que se realicen incluiran fa
participacién de la directiva del respectivo Comité de Electrificacion y/o los beneficiarios
afectados.

La menor obra construida que se produjere por esta eventualidad tendra el mismo
tratamiento al concepto de saldos de obra estipulado en el punto 13.3 del presente documento.

En general, ante eventuales exigencias adicionales que pudieran surgir en relacion a
tramitacién de Planes de Manejo Forestal o autorizaciones de otros organismos del Estado,
éstas seran abordadas en conjunto por la Empresa y el Gobierno Regional, comprometiendose
este ultimo a colaborar en la obtencién de las autorizaciones requeridas, las que de no
obtenerse deberan tratarse en forma similar a lo sefialado en el parrafo precedente.
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b)

En lo que se refiere a Paralelismos y Cruces o Atraviesos de las lineas eléctricas
respecto de la Faja Fiscal, las empresas eléctricas deberan obtener la autorizacién de Vialidad,
documento que, de ser necesario, se solicitara en la Liquidacién Final del Convenio de las
respectivas obras, todo ello para salvaguardar las disposiciones legales de la Ley de Caminos.

DE LA LIQUIDACION DEL CONVENIO

Liquidacion Parcial: La Empresa debera solicitar la liquidacion parcial del presente convenio
hasta freinta dias cornidos después de la fecha establecida para el término de las obras,
incluyendo en éestas la factibilidad de conexién del 100% de los beneficiarios, excluyéndose de
éstos los beneficiarios que hayan presentado por Declaracién Simple que no desean ser
considerados en el proyecto, ratificado por el Inspector Fiscal, excluyéndose de igual forma
aquel beneficiario que por razones técnicas especificadas por la Empresa y aprobadas por el
Gobierno Regional no puedan quedar con factibilidad de conexién dentro del periodo de
ejecucidn del proyecto. En el caso de los beneficiarios que no cancelen su aporte y gque no
acepien el crédito de la Empresa para materializar su respectiva instalacion domiciliaria debera
ser el municipio respectivo el que certifigue esta situacion quedando el beneficiaric excluide de
su conexion al proyecto.

La Solicitud de Liguidacion Parcial, deberd confener como minimo los siguientes
documentos:

Némina definitiva de beneficiarios con red de Baja Tensién y Poste de Empalme ubicado a 30
metros de la vivienda respectiva.

Noémina definitiva de beneficiarios con instalacién domiciliaria ejecutadas por la Empresa.
Justificacidn de cambios en relacién a ndmina original.

Planos definitivos del proyecto (incluyéndose la memoria explicativa y ndémina definitiva con
ubicacion fisica de los beneficiarios, con timbre y firma responsables).

Informacién relativa a las menores obras construidas, a fin de proceder conforme lo establecido
en el punto 13.3 del presente documento, en su caso.

Boleta de garantia de Correcta Ejecucion por el 10% del Subsidio y vigencia no inferior a 360
dias corridos.

Detalle del pais de origen de los Bienes utilizados en la construccion de la obra.

Sin perjuicio de otras visitas de inspeccion durante la construccion de los proyectos,
debera realizarse una visita de inspeccion de obras con posterioridad a la solicitud de liquidacion
parcial del Convenio y antes de proceder a ella. Si en dicha visita se constatan cbservaciones,
éstas deberan ser subsanadas dentro del plazo que al efecto fije el Gobierno Regional.

Si no hubiere observaciones en la visita de inspeccidon o se hubieren subsanado las
observaciones dentro del plazo otorgado para dichos efectos, las partes contratantes liquidaran
parcialmente el Convenio, y una vez aprobada esta liquidacion por resolucion del Gobierno
Regional debidamente tramitada, se procedera a devolver la garantia de anticipo del subsidio y
en su caso, la de fiel cumplimiento del Convenio.

En todo caso, la liquidacion parcial debera ser suscrita por las partes a mas tardar dentro
del plazo maximo de 60 dias corridos desde la fecha de ingreso de la solicitud de liquidacion
parcial de La Empresa, en la Oficina de Partes del Gobierno Regional.

Liquidacién Definitiva y Total del Convenio: La Empresa debera solicitar al Gobierno
Regional la liquidacion total y definitiva del convenio, dentro del periodo que va deios 30 alos 90
dias siguientes, a la fecha de recepcién de la resolucion aprobatoria de la liguidacion Farcial.

I.a Empresa debera acompafiar a su solicitud ios siguientes documentos:

Pagina 7 de 16




}

10.-

11.-

Comunicacion de Puesta en Servicio de la SEC., adjuntando Planos y Memoria Explicativa
respectivos, debidamente visados por dicho organismo.

Fotocgpia de declaracion de instalaciones interiores (Formulario TE1T de la S.E.C.) de los
beneficiarios, que fueron ejecutadas a través del proyecto.

Planos y Memoria Explicativa de obras adicionales construidas por aplicacién de la modalidad
pertinente contempladas en el punto 13.3, con certificacion de que se encuentran operativas, en
SU caso.

Fotografia tamafo 50 x 70 cms., representativa de cada una de las obras, con el marco
respectivo.

El Gobierno Regional se obliga a realizar la Liquidacion Definitiva del Convenio en un
plazo maximo de 120 dias corridos desde la fecha de solicitud de liquidacion definitiva por parte
de La Empresa, teniendo en su poder la totalidad de los antecedentes para dicha liquidacion.

Tramitada totalmente la resolucidn gque aprueba la Liquidacion Total y Definitiva del
Convenio, se procedera a la devolucion de la garantia de correcta ejecucion sefialada en el
punto 6 letra ¢) del presente documento.

El Gobiermno Regional, se dara por notificado de cualquier comunicacion de la Empresa,
a partir de la fecha de ingreso en la Oficina de Partes ubicada en Vicufia Mackenna N° 290, 1°
piso, Temuco.

Los plazos estipulados para materializar la Liquidacidon Parcial y la Liquidacién Definitiva
del Convenio, se entienden como minimas, pudiendo las partes al contratar las obras pactar
otros de mayor extension dada las caracteristicas del(los) proyecto(s).

DEL TERMINO ANTICIPADO Y SUSPENSION DEL CONVENIO

Se podra poner término anticipado al presente convenio, con el acuerdo expreso de las
partes, una vez comprobada la imposibilidad técnica de ejecutar las obras en la forma convenida.

En este caso la Empresa debera hacer devolucién del subsidio recibido por este proyecto
y podra rebajar las garantias en forma proporcional al saldo del subsidio.

Ademas, el Gobierno Regional se reserva la facultad de resolver administrativamente el
presente convenio, en caso de incumplimiento grave de la Empresa, debidamente probado, sin
perjuicio de hacer efectivas las boletas de garantia y de la aplicacion de las multas que
correspondieren.

El término anticipado del convenio, de acuerdo a los incisos anteriores se debera realizar
mediante Resolucion del intendente.

De igual modo, el Gobierno Regicnal podra, mediante resclucion, disponer la
suspension del plazo de construccién de las obras en caso de no obtenerse de los beneficiarios
la documentacion correspondiente para empezar la ejecucion de las mismas, debiendo en tal
caso ampliarse el plazo de este convenio, por el periodo equivalente al de la suspension, y
renovarse ias garantias de acuerdo al nuevo plazo.

DE LA PROPIEDAD DE LAS OBRAS Y PLAZOS DE OPERACION
Las instalaciones, objeto del presente convenio, quedan de propiedad de la Empresa
(Lineas de Media Tension, Lineas de Baja Tension y Subestaciones) y seran administradas por

ésta de acuerdo a la legalidad vigente sobre la materia, con el compromiso de mantener el
servicio en éptimas condiciones técnicas por un plazo no inferior a 30 anos.
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12.-

d)

13.-

Las instalaciones eléctricas interiores, pagadas por las familias, que quedan de propiedad

de los beneficiarios, seran facturadas por la Empresa como instalaciones particulares afectas a
VA,

COMPROMISOS ADICIONALES DE LA EMPRESA
La Empresa debera cumplir con las siguientes condiciones adicionales:

Compromiso de que los bienes y servicios a ser adquiridos con recursos del Programa via
subsidio se utilizaran exclusivamente para los fines de los referidos proyectos.

Se deberan observar las medidas de proteccion ambiental propuesta por la empresa en el Plan
de Controi Ambiental (PCA) en lo que sea pertinente a este tipo de obras de extensién de la red
eléctrica.

Reconocer el derecho de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE),
de la Comisidn Nacicnal de Energia (CNE), asi como de Auditores Independientes, de examinar
los bienes, lugares, trabajos y construcciones de los respectivos proyectos.

Proporcionar todas las informaciones que la SUBDERE, la CNE o los Auditores Independientes
soliciten con relacion a un proyecto.

ESPECIFICACIONES GENERALES

13.1.- Solamente los cosios correspondientes a las instalaciones eléctricas interiores deberan
especificarse con IVA incluido, dado que dicho item no es objeto de subsidio estatal.

13.2.- Dado que el Gobierno Regional cofinancia este tipo de proyectcs, mediante la modalidad
de subsidio, con recursos FNDR en el contexto de un Programa social dirigido a familias
de escasos recursos del sector rural, y teniendo presente que la energia eléctrica a
suministrar y objeto de subsidio es de caracter residencial, dicho subsidic se debera
determinar en funcion de cantidades de obra optimizadas viables y precios eficientes de
insumos sobre la base de especificaciones técnicas minimas.

No obstante lo anterior, en la etapa de construccion de las obras, la empresa podra
introducir especificaciones superiores a las minimas recenocidas, o establecer
modificaciones al trazado optimizado debiendo asumir cuaiquier sobrecosto que ello
origine, como asimismo, podra conectar a todos los clientes potenciales existentes.

13.3.- Los valores indicados en Anexo N° 1 de la Oferta, para cada proyecto, en lo referente a
Kms. de M.T., B.T., N° de S/estaciones, N° de KVA se consideraran referenciales dado
gue son determinados en funcién de anteproyectos elaborados mayoritariamente por las
propias empresas distribuidoras, debiendo [a oferta correspondiente especificar los
valores optimizados definitivos para satisfacer el numero de familias beneficiarias
indicadas, no obstante que previo a la suscripcion del Convenio el Gobierno Regional
podra plantear alternativas de trazado gue optimicen ain mas la cantidad de obras a
construir, obras que acordadas y convenidas se entenderan como minimas.

Definido lo anterior y producido un diferencial de aobras no construidas superior al 2%, y
dadas las caracteristicas de estos proyectos , el Gobierno Regional podra indistintamente
solicitar el reintegro proporcional del subsidio equivalente a la menor obra construida o 1a
ejecucion de obra adicional para incorporar nuevos beneficiarios al final de la etapa de
construccion de los proyectos contratados o convenidos.

Con todo, por cada proyecto terminado la Empresa al solicitar la Liquidacion Parcial del
Convenio suscrito, debera informar al Gobierno Regional las menores obras construidas,
a fin de que éste le indique el lugar(preferenternente en el area del proyecto) donde debe
materializarse este diferencial de obras si se optara por otorgar soluciones adicionales, lo
que no originara obligacion pecuniaria alguna para el Gobierno Regional.

El plazo para ejecutar dicho diferencial de obras serd informado por el Gobierno Regional
en el mismo acto en que determine el lugar en que se ejecutaran dichas obras, el que en
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14.-

15.-

todo caso no podra ser superior a 30 dias corridos a contar de la fecha de expedicion del
oficio respectivo del Gobierno Regional.

La Empresa en el acto de solicitud de Liquidacion Definitiva y Total del Convenio debera
entregar copia de la documentacion correspondiente a la declaracion de Puesta en
Servicio de la obras ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, S.E.C.,
esto es; Memoria Explicativa de obras construidas, Plano, listado de familias
beneficiarias, y Formulario TE1 de la S.E.C. de las instalaciones eléctricas interiores
ejecutadas.

13.4.- EI Gobierno Regional se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas por
motivos fundados.

13.5.- Todos los monios consignados en el presupuesto de postulacion deberan estar
expresados en miles de pesos(M$) y en cifras enteras.

13.6.- En lo que respecta a Escuelas (fiscales o particulares), Postas u otros Servicios
Publicos (Retenes, SAG., Indap, etc) consideradas en cada proyecto, la instalacion
eléctrica interior respectiva, en lo que respecta al tamafio y su financiamiento, sera
responsabilidad de la institucion correspondiente.

RESTITUCION DE SUBSIDIO FNDR

Los valores a restituir por parte de la Empresa se calcularédn teniendo presente el
equivalente al valor de la UF a la fecha de suscripcion del Convenio, y se actualizaran al valor de
la UF correspondiente a la fecha del Oficio del Gobierno Regional que notifica a la empresa de la
restitucién y su monto, calculado segun el criterio sefialado. En el caso de fas restituciones
correspondientes al subsidio al empalme y/o subsidio a la instalacién interior, estas se realizaran
al valor actualizado de cada item, segun cotizacion efectuada por la Empresa al momento de
presentar su oferta en esta licitacion,

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las presentes especificaciones técnicas generales tienen sélo el caracter de orientativas,
dado que la cuantificacién del subsidio estatal maximo a reconocer por parte del Gobierno
Regional de La Araucania esta basado en precios eficientes de insumos, sobre la base de
especificaciones técnicas minimas que sin embargo, permitan operar el sistema eléctrico a
construir, garantizando calidad y continuidad de servicio por un periodo no inferior a 30 afios, y
se ajusten a la norma S.E.C. vigente a la fecha.-

En este sentido, 1a utilizacion de postes de madera_se considerara valida, st resulta ser
una opcidn mas barata y la vida Gtil resulta no inferior a 30 afios, por lo que la Empresa deberd
valorizar el proyecto con este tipo de postacion, no obstante que en definitiva esta pueda utilizar
postacién de hormigdn, asumiendo con recursos propios el diferencial de costos.

15.1  LINEA MEDIA TENSION

a) Postacion: Podran utilizarse postes de hormigon o de madera de dimensiones
equivalentes a 10 y 11,50 mts. Valorizandose el de minimo costo en ta determinacion del
costo dei proyecto.

b) Conductor: Cobre desnudo duro N°6 AWG o de mayor seccion si las circunstancias lo
requieren.

c) Ferreteria: Sera de Fe galvanizada en caliente.

d) Aislacion: Se empleara aislacion normal de loza o plastico de 15 o de 23 Kv. segun

corresponda, para energizar en 7,62; 13,2 0 23 Kv.

e) Anclajes: llevaran aisladores de suspension tipo faldillas de plastico 15/25 KV., o aislador
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h)

b)

disco suspension ioza diametro .6", normaiizados para 13,2 0 25 Kv., seg(n corresponda.
Crucetas: Metalicas galvanizadas en caliente 0 de hormigon pretensado.

Tirantes: En cable de acero de diametro 5/16" o 3/8" tipo EAR. Barras con ojo de Fe
galvanizado de 5/8" x 2,40 mis. y muerto de C.A para 2.000 Kgs. Tipo 380 ER.

Uniones: Para unir el conductor se emplearan conectores de Cu Burndy tipo

Nicopress de alta resistencia mecanica y en el calibre correspondiente, o en su
defecto, se debera realizar la union del conductor mediante la utilizacién de colchas,
con caracteristicas mecanicas que cumplan en su fotalidad, las condiciones de
temperatura y sobrecargas a las cuales puede ser expuesto el conductor.

Conexiones eléctricas: Se haran con prensa de bronce paralelas. El pernc central de
estas prensas debera ser de bronce.

Protecciones de Media Tensidn: Desconectador fusible tipo XS para 15 0 25 Kv.

LINEAS BAJA TENSION

Postacion: En lineas de Baja Tension en postacion comun con M.T., se intercalaran
postes de 10 u 11,50 mts, con objeto de mantener una luz o vano uniforme, que permita
cumplir lo establecido en la reglamentacion vigente, en relacién a la altura minima de
sequridad de la linea sobre el suelo y separacion entre conductores. Las lineas de Baja
Tension independientes o exclusivas podran ser construidas en postes de hormigén o de
madera de 8,70 mis. o equivalente, utilizandose en la valoracion del proyecto el de
minimao costo.

Conductores: Seradn de Alambre de cobre desnudo duro N°6 AWG tanto para la fase
como para el neutro. No obstante lo anterior, se podra utilizar conductor de aluminio

protegido con caracteristicas eléctricas y de conductividad, que cumplan con las
necesidades de suministro requeridos por la comunidad.

Aislacion: Se utilizaran aisladores carrete de loza para Baja Tension

Ferreteria: De Fe galvanizado en caliente.

Tirantes: Material con caracteristicas similares al de Media Tension.

Puestas a Tierra: Se construiran tierras de servicio en la primera estructura proxima

a la subestacion, en distintos puntos de la red a distancias no superiores a 200 mis. y en
los extremos de las lineas.

Si se usa conductor de cobre, la seccién minima del conductor de puesta a tierra sera de
21 mm?. La bajada se hara por el interior del poste o en cafieria galvanizada de 1/2". Se
usaran barras Copperweld de 5/8 x 3 Mts., con su respectivo conector de bronce.

La resistencia de las puestas a tierra de servicio situadas en la proximidad de la
subestacion, no debera exceder en ningun caso los § Ohms.

Las carcasas de transformadores asi como los desconectadores de Media Tension,
tendran su puesta a tierra de proteccion en forma independiente.

Conexiones eléctricas: Se haran con prensa de bronce paralelas, conector UDC
bimetalico o conector muela segun corresponda.
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15.3

15.4

15.5

NOTA 1.

NOTA 2.

SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION

Para proteger el transformador se instalara en el lado de Media Tension, unoc o
dos desconectadores fusibles tipo XS de 15 6 25 Kv., segun corresponda para sistemas
de distribucién monofasicos o bifasicos respectivamente.

Ei lado de Baja Tension se protegera con un interruptor automatico termo
magnético monofasico, de capacidad accrde a la potencia nominal del transformador, de
modc gue ante una faila temporal, se pueda restablecer el suminisiro en forma local.

EMPALMES

Se construiran, de acuerdo al conjunto de normas de caracter reglamentario
vigentes para Baja Tension y aprobadas por StC.

El conductor a utilizar en la construccion de la acometida, tendréa 4 mm? de
seccién como minimo. A su vez, debera cumplir con las caracteristicas y tipo de
aislamiento para lineas aéreas a la intemperie (Alambre de Cu aislado Pl o concentrico
segun corresponda).

Se utilizara como proteccion de la acometida, un porta fusible aéreo de 60 Ay un
fusible de ldmina de 50 A de capacidad.

La distancia medida desde el suelo, al punto de anclaje de [a acometida y la parte
superior de la bajada no podra ser inferior a 3 mts. La bajada se hara en tubo de acero
galvanizado de 5/8" con una mufa soldada a la caja de empalme, la que ira adosada a un
muro o parte exterior de la vivienda.

El medidor monofasico de energia de 10-50 A sera individual para cada vivienda

El interruptor automatico termo magnético monofasice instalado en el equipo de
proteccion y medida, tendra una capacidad de hasta 20 A.

INSTALACION INTERIOR

Debera cumpiir con todas las normas SEC vigentes a la fecha y constara de una
instalacion minima de 6 centros (luces y enchufes). Se debera, en los casos que
corresponda, prever posibles ampliaciones futuras de la instalacion dejando una caja de
distribucién para tal efecto.

La instalacién se ejecutara a la vista en tubo corrugado de 2", conductor unipolar
NYA con aislacion de PVC, cuya seccion no debera ser inferior a 1.5 mm?

En cada instalacién se considera TDA gue debera tener como protecciones
minimas, un interruptor termo magnético y un interruptor diferencial; tierras de proteccion
y servicic en 25 y 4 mm? en colores reglamentarios. Puesta a tierra con barra
Copperweld de 1,5 mts. de longitud como minimo.

Todas las instalaciones deberan ser inscritas en la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, $.E.C., cuya copia sera exigida en el proceso de Liquidacion de! Convenio.

Cuando se alude a NORMA O ESPECIFICACIONES DE ENDESA, se entiende que las
especificaciones pueden corresponder a Normas propias de la Empresa, pero en términos
equivalentes a las de ENDESA, y que en definitiva garanticen un éptimo y seguro
suministro de energia eléctrica”.
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ANEXO N° 1

DETALLES DE COSTOS

MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( 2 compietar por la empresa)
Todos los valores sin IVA a excepcion de las Instalaciones Domiciliarias

NOMBRE DEL PROYECTO

COMUNA

GENERALE b

a) Cargo Fijo Mensual ($)

b) Precio de Energia ($KWH)

¢} Costo Energia Punto B {/KWH}

d) Costo Potencia Punto B ($KW)

e) Factor de
Demanda

f} Potencia Instalada {(KVA)

g} Distancia S/E Primaria

Tension [kv]
Generales N° Fases (Maximo 2}

Longitud Linea [km]

Cantidad de

Conductores [c/u]

Tipo

Resistividad
Conductor Conductor 0 mm2 / m]

Seccion A [mm?2]

cos(0)

Costo [$/m]

Matarnai /

Altura . m
Postes

Cantidad [olul

Costo [ M$/clu]

[M$/kmde Linea} (1)

Conductores f M$ / km
Costos Conductor}(2)
ﬁnitarios POT | bostes [ M3/ km]

m

"Otros” [ M3/ km]

Total ?’ [ M3/ km]
TOTAL COSTO CONDUCTOR Y POSTES /%%m [M$ ]

{1}: Costo por Km de linea considerando i N° de fases; (2): Costo por Km fineal de conductor
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Sub Estacién 1.5 kVA 1,50
Sub Estacion 3.0 kVA 3,00
Sub Estacion 5.0 kVA 5,60
Sub Estacion 7.5 kWA 7.50
Sub Estacion 10.0 kVA 10,00
Sub Estaciéon 150 kVA 15,00

Otra S.E. u otro Eguipo

Especificacion item "Otrg" :

Equipo Medidor

Instalacidn
Interior/fEmpalme

TOTAL

Linea M.T.

Linea B.T.Pi

Linea B.T.Pc

Topografia (")

Roge (%

Sub Estacién 1.5 kVA
Sub Estacion 3.0 kVA
Sub Estacion 5.0 kVA
Sub Estacién 7.5 kVA
Sub Estacidén 10 kVA
Sub Estacion 15 kVA

Otra S.E.

Inst. Int/Empaime

TOTAL COSTO DE MANQ DE OBRA

{*): S6lo si no se consideran en Tabla N°s 6

_QESGLOSE SUB-ITEMS “

Ferreteria

Costo

Costo.’K 7

i

_ ////

Costo/Km [ M$ / km}

Mallas Puesta a Tierra y N° N°

Tomatierras de Servicio Costo M3
Costo/Km [ M$ / km]

Fiete Temuco - Obra Costo M3
[M$ 7 km

M$

_____

[ M$ 7 km]

////

[ k]

\

/////////////

M3

Topografia (*} Costo
Costo/Km
Roce (*) N km de Roce
Coslo
Costo/Km

[ M$ / km]
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{*}: Se debe sefialar si estos costos se consignan en "Materiales de Redes"(Tabla N° 2) o "Mano de Qbra"({Tabla N° 5)

DESGLOSE ITEM MANO DE OBRA

Linea M.T.

Linea B T.Pi

Linea B.T.Pc

Sub Estacién 1.5 kVA
Sub Estacién 3.0 kVA
Sub Estacion 5.0 kVA
Sub Estacién 7.5 kVA
Sub Estacién 10 kVA
Sub Estacién 15  KVA
Otra S.E.

Inst. Int./Empaime
TOTAL H/H

COSTO HIH (M$)

Nota 1: Se solicita llenar correctamente fos antecedentes de informacion solicitados,
Nota 2: La presente planilia se remitira oportunamente por via gléctronica a las empresas distribuidoras.

02. LLAMESE a las Empresas Distribuidoras de Energia Eléctrica que operan en la Regién de
La Araucania a postular al subsidio para la construccion, operacion y mantencion del
proyecto de electrificacion rural identificado en documento de Anexc que forma parte
integrante de la presente Resolucién, y que se reproduce a continuacion:

ANEXGC
PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL
RESOLUCION EXENTA N° { ) DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
N° ITEM ASIG, CODIGO 1DI NOMBRE PROYECTO COMUNA

Construccion Elect. Rural Sector Codihue

Dicahue Lago Colico, Cunco . Cunco

1 02 004 30128212-0

03. COMUNIQUESE esta Resolucion a las Empresas Distribuidoras de Energia Eléctrica que
operan en la Regién de La Araucania, mediante Oficio firmado por el Sr. Intendente, para
que presenten sus respectivas ofertas; cuya apertura se realizara el dia 27 de mayo de
2013 a las 16:00 horas, en las Oficinas del Gobierno Regional de La Araucania,
ubicadas en calle Manuel Bulnes N° 590, Piso 11°, de la ciudad de Temuco.

04. La Comision encargada de la Apertura y evaluacion de las ofertas, estara integrada por tres
funcionarios del Gobierno Regional: uno de la Division de Analisis y Control de Gestion,
uno de la Division de Administracién y Finanzas y uno de la Unidad Técnica de
Electrificacion Rural del Gobierno Regional (UTER), quién actuara, ademas, como

Ministro de Fe.

05. La evaluacion de las ofertas presentadas sera realizada por fa Comision sefialada en el
numero anterior, conforme a los criterios técnicos establecidos en las Bases y al menor
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valor del subsidic solicitado por las empresas; debiendo elaborar un informe fundado,
visado por el Sr. Jefe de la Division de Analisis y Control de Gestidn, con la proposicidon
que se somete a la resolucion de adjudicacion por el Sr. Intendente y Ejecutivo del
Gobierno Regional.

06. IMPUTESE el gasto que demanda la presente Resolucion al Subtitulo 31, ftem 02 vy
Asignacion 004 del Presupuesto del Programa 02 de Inversiones del Gobierno Regional
de La Araucania, con cargo a la Resolucion 029, de fecha 07 de mayo de 2013, del
Gobierno Regional de La Araucania, indicada en el VISTOS N° 04.

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, FRENDESE EN SU OPORTUNIDAD

Y ARCHIVESE.

. s 'INTENDENTE.Y EJECUTIVO DEL
- GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA

/
_ | /
,um_izcmkw}-;-- e % ; ‘ . fl,
AMM.CFC.RHB.E\HC.MJAG g
Distribucion: " b

-Gobierno Regional-Div. Analisis y C. de Gestion (2)
-Gobierno Regional-Div. Administracion y Finanzas
-Unidad Regional Subdere

-Archivo.

RESOLUCION_EXE_APRUEBA_BASES_ABRIL-MAYQ_2013_PER_3PROYECTOS
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