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GOBIERNO REGIONAL
DE LA ARAUCANIA

@

RESOLUCION EXENTANe 20569 ;i

REF: Aprueba Bases Administrativas y Técnicas
para la postulacién al subsidio, ejecucion,
operacién y mantencion de proyectos de
Electrificacion Rural.

TEMUCO, {1 8 N0V 2013

VISTOS:

01. La Ley N° 20.641 de diciembre de 2012 que aprobé el Presupuesto del Sector Publico
para el afo 2013;

02. La Glosa 02, punto 4.2.1, comun para los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la
partida 05 “Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales” de la Ley de Presupuesto del
Sector Publico para el afio 2013;

03. Los Acuerdos N°s 1829 de Sesion Ordinaria N° 114 (16.10.2013) y 1842 de Sesion
Extraordinaria N° 71 (23.10.2013) del Consejo Regional de La Araucania, que aprueban
montos para proyectos de inversion regional para el afio 2013;

04. Las Resoluciones N° 084 (21.10.2013) y 087 (21.10.2013), ambas del Gobierno Regional
de La Araucania, en las que se crean las asignaciones identificatorias de los proyectos de
inversion con cargo al Presupuesto del Gobierno Regional de La Araucania para el afio
2013;

05. Las “Bases Administrativas y Técnicas”, que reglan el procedimiento de adjudicacion
Subsidio Electrificacién Rural;

06. El Decreto Supremo N° 247 de fecha 11.03.2010, del Ministerio del Interior, que nombra
Intendente de la Regién de La Araucania;

07. Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y

Administracién Regional.

CONSIDERANDO:

01.-

02.-

Que, la Glosa 02, punto 4.2.1, de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio
2013, dispone que: Con cargo a los recursos considerados en los distintos item del
Subtitulo 31 se podra financiar lo siguiente: 4.2.1 Subsidios o aportes reembolsables a
empresas de los sectores publico o privado para proyectos de inversién de interés social
en las areas de electrificacién, generacion de energia, telefonia celular y comunicaciones,
en areas rurales, y de agua potable y alcantarillado, previamente identificados de acuerdo
al procedimiento que establece el articulo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975. Estos
subsidios o aportes reembolsables se materializaran mediante resolucion fundada del
Intendente respectivo, sin que rija para estos efectos la obligatoriedad de adjudicarlos a
través del mecanismo de propuesta publica;

Que, es necesario establecer las condiciones de adjudicacién del subsidio y la posterior
construccion de las obras correspondientes, a objeto de garantizar la viabilidad de dotar de
energia eléctrica de todas las familias involucradas en el proyecto, como asimismo,
asegurar la operaciéon y mantencién futura de las redes eléctricas a construir, por lo que es
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necesario regular dicho proceso a través del establecimiento de “Bases Administrativas y
Técnicas”;

RESUELVO:

01. APRUEBENSE las “Bases Administrativas y Técnicas” de VISTOS N° 05, que regla la
postulacion para el subsidio, ejecucién, operacion y mantencién del proyecto de
electrificacion rural, las que forman parte integrante de la presente resolucién para todos los
efectos legales, y cuyo tenor es el siguiente:

“BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS

REQUISITOS DE POSTULACION AL SUBSIDIO

FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL

NORMA GENERAL DE POSTULACION AL SUBSIDIO

Para garantizar la sustentabilidad del Programa de Electrificacion Rural, el Gobierno Regional de
La Araucania requiere de las Empresas Eléctricas participantes la plena aceptacion de la decisién que,
en definitiva, se tome respecto de la adjudicacién del subsidio en cada uno de los proyectos, debiendo
representar la oferta, no tan sélo el costo econémico minimo de construccién de la obra, sino que
ademas, el interés actual que las respectivas empresas le asignan al lugar como area de futuro
desarrollo, tanto en el aspecto productivo como en la expansién o ampliacion de sus respectivas zonas
de concesion. Sobre la materia se debe aclarar que el Gobierno Regional destina recursos con el
propésito de electrificar sectores rurales donde habitan familias de escasos recursos, que a la fecha no
cuentan con este servicio, en areas donde por lo general no existen zonas de concesién de las
empresas eléctricas participantes en el proceso de adjudicacién.

En consecuencia, los proyectos que eventualmente las empresas eléctricas puedan y decidan
asumir con recursos propios, deberan plantearse en estos términos en la oferta correspondiente.

FINANCIAMIENTO

El financiamiento de los proyectos de electrificacion rural consideran un esquema compartido en
que concurren recursos del Gobierno Regional de La Araucania(FNDR) mediante la modalidad de
subsidio, recursos de las empresas distribuidoras de energia eléctrica, recursos de las familias
beneficiarias que fundamentalmente solventan las instalaciones domiciliarias interiores, y en algunos
casos también concurren aportes municipales.

RECURSOS FNDR

Los recursos con que cuenta el Gobierno Regional de La Araucania para continuar
incrementando la cobertura de electrificacion rural, segin metas definidas por el Gobierno de Chile,
corresponden a la Glosa 02, para los Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Partida
“Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales — Fondo Nacional de Desarrollo Regional” del
Presupuesto de sector Publico para el afio 2013, se determinan en base a una metodologia de calculo
del subsidio que plantea, en lo fundamental, que el subsidio maximo a entregar por cada proyecto debe
ser calculado considerando valores de minimo costo de los proyectos en sus diferentes items.

1.- EMPRESAS QUE PUEDEN POSTULAR
Puede postular al subsidio toda empresa que acredite instalar en todo el sector
beneficiado con energia eléctrica y encargarse del suministro eléctrico y de los gastos futuros de

operaciéon y mantenciéon que genere el servicio, garantizando calidad y continuidad del servicio
por un periodo no inferior a 30 afios.
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2.- FORMA Y REQUISITOS DE POSTULACION

Para postular al subsidio la empresa entregara por cada proyecto en forma individual la

siguiente documentacion que tiene el caracter de obligatoria

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Presupuesto completo calculado al minimo costo, incluido desglose detallado de costos y
tarifas de compra y venta de la energia, todo ello presentado de acuerdo al Formulario
denominado ANEXO N°1, informacién que debera ser coherente y consistente con los
costos totales planteados en la oferta. Se debe sefialar claramente el tipo y N° de
Postes, como asimismo, el tipo y cantidad (mts., kms.) de conductores. Sin perjuicio de
las particularidades constructivas de cada proyecto, los costos que se especifiquen en
cada caso podran ser contrastados con valores de mercado y cotizaciones que en su
oportunidad pueda disponer el Gobierno Regional. La detecciéon de incoherencias o
justificacién inadecuada del detalle de costos sera causal para solicitar antecedentes
aclaratorios desechar de plano la oferta por uno o todos los proyectos a los que se
postule, segun corresponda.

Informacién resumida de valores de Postes a utilizar, y sobre cuyos valores se definié el
monto del subsidio solicitado.

Plano en duplicado de cada proyecto, con némina de beneficiarios incluida, y firma
responsable.

Plazo de ejecucion de la obra con Cronograma de Actividades (Carta Gantt) que sefiale
las principales etapas tentativas de construccion de cada proyecto, tales como:

2.41 Topografia y Gestion de Servidumbres de Paso de beneficiarios del proyecto y de
terceros privados.

2.4.2 Permisos especiales de Vialidad, CONADI, etc. segun fuere el caso.

2.4.3 Tramitaciéon de Planes de Manejo Forestal para Obras Civiles en la CONAF si
fuere el caso.

2.4.4 Faenas de Roce.

2.4.5 Ejecucion Hoyadura.

2.4.6 Instalacion postacion y tendido eléctrico de Media y Baja Tension.

2.4.7 Instalacién de Subestaciones.

Certificado de Compromiso de Aportes de la empresa, teniendo presente lo sefalado en
el punto 13.2 de la Especificaciones Generales del presente documento.

Certificado de Compromiso de operacién y mantencién por 30 afios garantizando calidad
y continuidad de servicio.

Certificado de Compromiso de dejar el poste de empalme en Baja Tensién a todos y cada
uno de los beneficiarios de los listados correspondientes a alrededor de 30 metros de la
vivienda respectiva distancia que en definitiva permita una correcta conexion.

Certificado de Compromiso de ejecutar la instalaciéon eléctrica interior (de cargo de las
familias) y el empalme (subsidio) a todos los beneficiarios que hayan pagado
oportunamente su aporte y mediante oficio se les indique. Se debe indicar claramente
qué monto corresponde a la comunidad (Instalacién Eléctrica Interior) y qué monto sera
subsidiado por el FNDR (Empalme), ello en relaciéon al costo total de los trabajos
domiciliarios.

En el proyecto se debera contemplar la colocacion de un letrero indicativo, de acuerdo al
disefio entregado por el Gobierno Regional de La Araucania, y sera ubicado en el lugar y
la forma en que lo determine la inspeccion fiscal representada por la Unidad Técnica de
Electrificacion Rural (UTER) del Gobierno Regional. Ademas, a peticion expresa del
Gobierno Regional y con fines de difusion, por cada uno de los proyectos se consultara la
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3.-

entrega de una foto en colores de 50 x 70 cm. con su marco respectivo, al finalizar la
construccion del proyecto.

210 Plan de Control Ambiental (PCA), en lo que sea pertinente a este tipo de obras de
extension de la red eléctrica.

FORMA DE PAGO DEL SUBSIDIO

El subsidio se cancelara en forma anticipada preferentemente de una sola vez por el
100% de la obra, contra las respectivas Boletas de Garantia, una vez que se encuentre
totalmente tramitada la Resoluciéon que apruebe el Convenio entre el Gobierno Regional de La
Araucania y la Empresa, todo ello de acuerdo a las disponibilidades de caja.

El aporte de las familias beneficiarias se canalizara a la Empresa en forma directa o a
través del Municipio correspondiente. Otros aportes de caracter extraordinario seran enterados
a la empresa de acuerdo a lo convenido entre los aportantes y la misma.

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La Empresa se comprometera a ejecutar las obras de acuerdo al detalle y
singularizacién sefialado en la oferta, correspondiente a los montos de inversion especificados, y
de acuerdo a los antecedentes, tanto de valorizacién, como a los planos respectivos entregados
por la Empresa en la postulacion al subsidio.

El Gobierno Regional, a través de la UTER, entregara a la Empresa previo a la
construccion de las obras, y teniendo presente el listado de beneficiarios convenidos,
Declaracién Simple de Servidumbre de Paso y Transito, en que los beneficiarios se
comprometen a suscribir ante Notario la servidumbre de paso definitiva, declarando conocer las
obligaciones que asumen al firmar el citado documento.

Por su parte la Empresa debera realizar los trabajos de Topografia y Estacado, con el
propésito de definir el trazado definitivo de las lineas eléctricas, en cuyo caso el Plano
Topografico de Servidumbres debera entregarse al Gobierno Regional a objeto de identificar a
los propietarios que no tienen la calidad de beneficiarios de los proyectos, a quienes se les dara
la posibilidad de considerarlos como futuros beneficiarios, en compensacion por el
establecimientc de las servidumbres de paso y transito sobre sus predios.

Concluido el proceso anterior, el Gobierno Regional entregara a la Empresa la
siguiente informacién y documentacion:

4.1.- Identificacion completa de los propietarios, con sus respectivos nombres y apellidos,
numero de RUT o cédula de identidad de los mismos, y direccion y singularizacion de los
predios mediante el nombre y rol de avallo fiscal. En los casos de Sucesién, se debe
identificar a cada uno de sus miembros, salvo representacion debidamente acreditada
por uno de sus integrantes.

4.2.- Indicacion expresa de la calidad de beneficiario o no beneficiario de los propietarios que
integran la citada némina.

4.3.- Copia legalizada del titulo de dominio vigente sobre cada uno de los inmuebles o, de no
contarse con éste, declaracion jurada de asentamiento firmada ante Notario.

4.4.- Fotocopia de la cédula nacional de identidad de los beneficiarios.

Para facilitar la constitucion de las servidumbres de paso y transito, el Gobierno
Regional, directamente o a través de la Municipalidad respectiva, debera orientar y apoyar a los
propietarios de los predios en el saneamiento de sus terrenos, ademas de canalizar los
antecedentes a la Corporacién Nacional de Desarrollo Indigena (CONADI), si fuere el caso, para
la obtencion de la resolucién favorable de ese organismo.

DEL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras, en lo que se refiere exclusivamente a la construccion
de las lineas eléctricas de Media Tension, Baja Tension y Subestaciones, sera propuesto por
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cada empresa participante, pero no podra exceder a un plazo maximo de 690 dias corridos,
contados desde la fecha en que quede totalmente tramitada la documentacion relativa al
Convenio pertinente suscrito entre la empresa y el Gobierno Regional. Con todo, y teniendo
presente las caracteristicas propias y grados de complejidad de los proyectos a los cuales se
postula, la empresa podra plantear plazos diferidos por uno o mas proyectos, en cuyo caso los
proyectos referidos a un mismo plazo podran ser objeto de un mismo Convenio, si asi lo estiman
las partes.

La ejecucion de las instalaciones domiciliarias respondera a la oportunidad con que las
familias beneficiarias entreguen el aporte correspondiente, y la Puesta en Servicio de las Obras
estara sujeta a los requisitos y plazos establecidos por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, S.E.C., y de acuerdo a las disposiciones de la Ley eléctrica al efecto, por lo que,
tanto la ejecucion de las instalaciones eléctricas interiores, como la Puesta en Servicio de las
obras construidas no estaran sujetas al plazo sefialado precedentemente.

De igual modo, los eventuales excedentes de obras de que da cuenta el punto 13.3 del
presente documento, deberan materializarse dentro de los 30 dias corridos siguientes a la
notificacion entregada de oficio por parte del Gobierno Regional.

5.1.- Ampliaciones de Plazo

Las empresas podran solicitar ampliaciones de plazo en la ejecucion de las obras por
razones técnicamente fundadas y/o de fuerza mayor, las que seran evaluadas por el Gobierno
Regional, el que tendra la facultad de aceptar o rechazar considerando la pertinencia de tal
solicitud, las que de ser concedidas no originaran ningun tipo de obligaciones pecuniarias para el
Gobierno Regional de La Araucania.

Conforme a lo anterior, se consideraran como causales de aumento de plazo, entre otras,
las siguientes:

5.1.1.- Condiciones climaticas adversas que obliguen a la paralizacién de las obras, por razones
de seguridad y/o de dificultades de acceso de los trabajadores y/o materiales a los
lugares de ejecucion de las faenas.

5.1.2.- El retraso en la entrega de las autorizaciones de la CONADI respecto de las
servidumbres de paso y transito que afecten a terrenos de comunidades indigenas, cuya
resolucion haya sido requerida oportunamente por la Empresa, de acuerdo a las
gestiones previas efectuadas por el Gobierno Regional, lo que debera ser acreditado.

5.1.3.- Otros problemas que pudieran suscitarse en relacidon con la obtencion de las
servidumbres de paso en general, siempre que la Empresa compruebe Ila
correspondiente y oportuna gestién.

5.1.4.- Las demoras que impliquen las eventuales tramitaciones que deban efectuarse ante otros
organismos del Estado, como los permisos de la Direccion de Vialidad para el uso de la
faja fiscal de los caminos publicos y los Planes de Manejo Forestales para obras civiles
tramitados ante la CONAF.

La solicitud de ampliaciéon de plazo debera ingresar al Gobierno Regional con al menos
25 dias corridos de anticipacién a la fecha fijada para el término del proyecto, la que debera ser
acompafiada con la renovacion de las Boletas de Garantia, tanto de Fiel Cumplimiento de
Convenio, como del Anticipo del Subsidio, considerando los nuevos plazos solicitados, y
aplicando los criterios establecidos en el punto siguiente, letras a) y b). Las Boletas de Garantia
reemplazadas seran devueltas una vez tramitada la Resolucion del Gobierno Regional que
aprueba la ampliacién de plazo solicitada.

El Gobierno Regional se obliga a responder dicha solicitud en un plazo maximo de 12
dias corridos. De concederse la ampliacion de plazo, ésta sera validada mediante resolucion del
Gobierno Regional.
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En caso de denegacion fundada de la solicitud de ampliacién de plazo, las Boletas de
Garantia presentadas para este efecto seran devueltas mediante la accién administrativa
correspondiente.

DE LAS BOLETAS DE GARANTIA

a) Boleta de Garantia Bancaria por Anticipo del Subsidio: para garantizar la entrega anticipada
del Subsidio, la empresa debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria, pagadera a la vista
y a su sola presentacion, tomada por el oferente a nombre del Gobierno Regional de La
Araucania por un monto del 100% del valor de dicho subsidio y su objeto sera caucionar la
correcta inversiéon del mismo, con una vigencia igual al plazo de ejecucion de las obras mas
120 dias corridos, como minimo.

b) Boleta de Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento: de igual modo, y para garantizar el Fiel
cumplimiento del Convenio, la empresa debera constituir una boleta de garantia bancaria
pagadera a la vista y a su sola presentacion, tomada por el oferente a nombre del Gobierno
Regional de La Araucania por un monto equivalente al 5% del valor del subsidio, con una
vigencia igual al plazo de ejecucién de las obras mas 120 dias corridos como minimo.

c) Boleta de Garantia Bancaria de Correcta Ejecucién: para garantizar la correcta ejecucién
de las obras, La Empresa debera entregar una boleta de garantia bancaria, pagadera a la vista
y a su sola presentacion, tomada por el oferente, por la suma equivalente al 10% del subsidio
FNDR con una vigencia minima de 360 dias corridos como minimo, contados desde la fecha de
Solicitud de Liquidacion Parcial a nombre del Gobierno Regional de La Araucania. Este
documento debera ser entregado por la Empresa junto con la Solicitud de Liquidaciéon Parcial y
sera devuelta una vez tramitada la Resolucién que aprueba la Liquidacién Definitiva. Sera
obligacion de la Empresa, mantener vigente esta garantia, hasta la fecha en que se proceda a la
liquidacién definitiva, debiendo ser renovada, en caso de ser necesario, a fin de mantenerla
vigente hasta esa fecha.

DE LAS MULTAS

Las multas por cada dia de atraso en la construccién de las obras, o por cada dia de
atraso en subsanar las observaciones hechas para proceder a la liquidacién parcial del contrato,
seran del tres por mil del valor total contratado de cada proyecto.

DE LOS DERECHOS DE PASO Y SERVIDUMBRES

Una vez firmado el Convenio, serdn de cargo y responsabilidad de la Empresa
adjudicataria del subsidio, en adelante la Empresa, los tramites de constitucion de las
servidumbres de paso y transito, mediante la firma ante Notario de los documentos respectivos
por parte de los beneficiarios de los proyectos, de acuerdo al compromiso contraido previamente
por éstos a través de la Declaracion Simple de Servidumbre de Paso y Transito suscrita por cada
uno de ellos.

De igual modo, ante la necesidad de elaborar y gestionar eventuales Planes de Manejo
para Okras Civiles ante CONAF, la empresa debera tramitarlos oportunamente segun lo indique
en su Cronograma de Actividades sefialado en el punto 2.4.

En el caso de eventuales negativas por parte de propietarios para otorgar los permisos y
constituir las servidumbres de paso, y las autorizaciones de roce para la elaboracién y
presentacion de los Planes de Manejo para Obras Civiles ante CONAF, la Empresa debera
informar oportunamente al Gobierno Regional de tal situacién, via oficio o correo electrénico, a
objeto de estudiar y gestionar en conjunto soluciones alternativas, las que de no prosperar
obligara a desestimar la construccion de las obras de electrificacién en el area afectada,
dejandose constancia escrita de aquello. Las gestiones conjuntas que se realicen incluiran la
participacién de la directiva del respectivo Comité de Electrificacion y/o los beneficiarios
afectados.
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La menor obra construida que se produjere por esta eventualidad tendrad el mismo
tratamiento al concepto de saldos de obra estipulado en el punto 13.3 del presente documento.

En general, ante eventuales exigencias adicionales que pudieran surgir en relacién a
tramitacion de Planes de Manejo Forestal o autorizaciones de otros organismos del Estado,
éstas seran abordadas en conjunto por la Empresa y el Gobierno Regional, comprometiéndose
este Ultimo a colaborar en la obtencién de las autorizaciones requeridas, las que de no
obtenerse deberan tratarse en forma similar a lo sefialado en el parrafo precedente.

En lo que se refiere a Paralelismos y Cruces o Atraviesos de las lineas eléctricas
respecto de la Faja Fiscal, las empresas eléctricas deberan obtener la autorizacién de Vialidad,
documento que, de ser necesario, se solicitara en la Liquidacién Final del Convenio de las
respectivas obras, todo ello para salvaguardar las disposiciones legales de la Ley de Caminos.

DE LA LIQUIDACION DEL CONVENIO

Liquidacion Parcial: La Empresa debera solicitar la liquidacién parcial del presente convenio
hasta treinta dias corridos después de la fecha establecida para el término de las obras,
incluyendo en éstas la factibilidad de conexion del 100% de los beneficiarios, excluyéndose de
éstos los beneficiarios que hayan presentado por Declaracion Simple que no desean ser
considerados en el proyecto, ratificado por el Inspector Fiscal, excluyéndose de igual forma
aquel beneficiario que por razones técnicas especificadas por la Empresa y aprobadas por el
Gobierno Regional no puedan quedar con factibilidad de conexidén dentro del periodo de
ejecucion del proyecto. En el caso de los beneficiarios que no cancelen su aporte y que no
acepten el crédito de la Empresa para materializar su respectiva instalacién domiciliaria debera
ser el municipio respectivo el que certifique esta situacion quedando el beneficiario excluido de
su conexién al proyecto.

La Solicitud de Liquidacion Parcial, debera contener como minimo los siguientes
documentos:

Nomina definitiva de beneficiarios con red de Baja Tension y Poste de Empalme ubicado a 30
metros de la vivienda respectiva.

Némina definitiva de beneficiarios con instalacion domiciliaria ejecutadas por la Empresa.
Justificacién de cambios en relacién a némina original.

Planos definitivos del proyecto (incluyéndose la memoria explicativa y ndmina definitiva con
ubicacién fisica de los beneficiarios, con timbre y firma responsables).

Informacion relativa a las menores obras construidas, a fin de proceder conforme lo establecido
en el punto 13.3 del presente documento, en su caso.

Boleta de garantia de Correcta Ejecucion por el 10% del Subsidio y vigencia no inferior a 360
dias corridos.

Detalle del pais de origen de los Bienes utilizados en la construccion de la obra.

Sin perjuicio de otras visitas de inspeccion durante la construccién de los proyectos,
debera realizarse una visita de inspeccion de obras con posterioridad a la solicitud de liquidaciéon
parcial del Convenio y antes de proceder a ella. Si en dicha visita se constatan observaciones,
éstas deberan ser subsanadas dentro del plazo que al efecto fije el Gobierno Regional.

Si no hubiere observaciones en la visita de inspeccion o se hubieren subsanado las
observaciones dentro del plazo otorgado para dichos efectos, las partes contratantes liquidaran
parcialmente el Convenio, y una vez aprobada esta liquidacién por resolucion del Gobierno
Regional debidamente tramitada, se procedera a devolver la garantia de anticipo del subsidio y
en su caso, la de fiel cumplimiento del Convenio.
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10.-

En todo caso, la liquidacion parcial debera ser suscrita por las partes a mas tardar dentro
del plazo maximo de 60 dias corridos desde la fecha de ingreso de la solicitud de liquidacion
parcial de La Empresa, en la Oficina de Partes del Gobierno Regional.

b) Liquidaciéon Definitiva y Total del Convenio: La Empresa debera solicitar al Gobierno

Regional la liquidacion total y definitiva del convenio, dentro del periodo que va de los 30 a los 90
dias siguientes, a la fecha de recepcion de la resolucion aprobatoria de la Liquidacion Parcial.

La Empresa debera acompaniar a su solicitud los siguientes documentos:

Comunicacién de Puesta en Servicio de la SEC., adjuntando Planos y Memoria Explicativa
respectivos, debidamente visados por dicho organismo.

kFotocopia de declaracién de instalaciones interiores (Formulario TE1 de la S.E.C.) de los

beneficiarios, que fueron ejecutadas a través del proyecto.

Planos y Memoria Explicativa de obras adicionales construidas por aplicacién de la modalidad
pertinente contempladas en el punto 13.3, con certificacion de que se encuentran operativas, en
Su caso.

Fotografia tamafio 50 x 70 cms., representativa de cada una de las obras, con el marco
respectivo.

El Gobierno Regional se obliga a realizar la Liquidacion Definitiva del Convenio en un
plazo maximo de 120 dias corridos desde la fecha de solicitud de liquidacién definitiva por parte
de La Empresa, teniendo en su poder la totalidad de los antecedentes para dicha liquidacion.

Tramitada totalmente la resolucién que aprueba la Liquidacion Total y Definitiva del
Convenio, se procedera a la devolucién de la garantia de correcta ejecucion sefialada en el
punto 6 letra ¢) del presente documento.

El Gobierno Regional, se dara por notificado de cualquier comunicacién de la Empresa,
a partir de la fecha de ingreso en la Oficina de Partes ubicada en Manuel Bulnes N° 590, 1° piso,
Temucc.

Los plazos estipulados para materializar la Liquidacién Parcial y la Liquidacion Definitiva
del Convenio, se entienden como minimas, pudiendo las partes al contratar las obras pactar
otros de mayor extension dada las caracteristicas del(los) proyecto(s).

DEL TERMINO ANTICIPADO Y SUSPENSION DEL CONVENIO

Se podra poner término anticipado al presente convenio, con el acuerdo expreso de las
partes, una vez comprobada la imposibilidad técnica de ejecutar las obras en la forma convenida.

En este caso la Empresa debera hacer devolucion del subsidio recibido por este proyecto
y podra rebajar las garantias en forma proporcional al saldo del subsidio.

Ademas, el Gobierno Regional se reserva la facultad de resolver administrativamente el
presente convenio, en caso de incumplimiento grave de la Empresa, debidamente probado, sin
perjuicio de hacer efectivas las boletas de garantia y de la aplicacion de las multas que
correspondieren.

El término anticipado del convenio, de acuerdo a los incisos anteriores se debera realizar
mediante Resolucién del Intendente.

De igual modo, el Gobierno Regional podra, mediante resolucién, disponer la
suspension del plazo de construccion de las obras en caso de no obtenerse de los beneficiarios
la documentacion correspondiente para empezar la ejecuciéon de las mismas, debiendo en tal
caso ampliarse el plazo de este convenio, por el periodo equivalente al de la suspension, y
renovarse las garantias de acuerdo al nuevo plazo.
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11.-

12.-

a)

b)

d)

13.-

DE LA PROPIEDAD DE LAS OBRAS Y PLAZOS DE OPERACION

Las instalaciones, objeto del presente convenio, quedan de propiedad de la Empresa
(Lineas de Media Tensién, Lineas de Baja Tension y Subestaciones) y seran administradas por
ésta de acuerdo a la legalidad vigente sobre la materia, con el compromiso de mantener el
servicio en 6ptimas condiciones técnicas por un plazo no inferior a 30 afios.

Las instalaciones eléctricas interiores, pagadas por las familias, que quedan de propiedad
de los beneficiarios, seran facturadas por la Empresa como instalaciones particulares afectas a
LV.A.

COMPROMISOS ADICIONALES DE LA EMPRESA
La Empresa debera cumplir con las siguientes condiciones adicionales:

Compromiso de que los bienes y servicios a ser adquiridos con recursos del Programa via
subsidio se utilizaran exclusivamente para los fines de los referidos proyectos.

Se deberan cbservar las medidas de proteccién ambiental propuesta por la empresa en el Plan
de Control Ambiental (PCA) en lo que sea pertinente a este tipo de obras de extensién de la red
eléctrica.

Reconocer el derecho de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE),
de la Comisién Nacional de Energia (CNE), asi como de Auditores Independientes, de examinar
los bienes, lugares, trabajos y construcciones de los respectivos proyectos.

Proporcionar todas las informaciones que la SUBDERE, la CNE o los Auditores Independientes
soliciten con relacion a un proyecto.

ESPECIFICACIONES GENERALES

13.1.- Solamente los costos correspondientes a las instalaciones eléctricas interiores deberan
especificarse con IVA incluido, dado que dicho item no es objeto de subsidio estatal.

13.2.- Dado que el Gobierno Regional cofinancia este tipo de proyectos, mediante la modalidad
de subsidio, con recursos FNDR en el contexto de un Programa social dirigido a familias
de escasos recursos del sector rural, y teniendo presente que la energia eléctrica a
suministrar y objeto de subsidio es de caracter residencial, dicho subsidio se debera
determinar en funcion de cantidades de obra optimizadas viables y precios eficientes de
insumos sobre la base de especificaciones técnicas minimas.

No obstante lo anterior, en la etapa de construcciéon de las obras, la empresa podra
introducir especificaciones superiores a las minimas reconocidas, o establecer
modificaciones al trazado optimizado debiendo asumir cualquier sobrecosto que ello
origine, como asimismo, podra conectar a todos los clientes potenciales existentes.

13.3.- Los valores indicados en Anexo N° 1 de la Oferta, para cada proyecto, en lo referente a
Kms. de M.T., B.T., N° de S/estaciones, N° de KVA se consideraran referenciales dado
que son determinados en funcién de anteproyectos elaborados mayoritariamente por las
propias empresas distribuidoras, debiendo la oferta correspondiente especificar los
valores optimizados definitivos para satisfacer el niumero de familias beneficiarias
indicadas, no obstante que previo a la suscripcién del Convenio el Gobierno Regional
podra plantear alternativas de trazado que optimicen aun mas la cantidad de obras a
construir, obras que acordadas y convenidas se entenderan como minimas.

Definido lo anterior y producido un diferencial de obras no construidas superior al 2%, y
dadas las caracteristicas de estos proyectos , el Gobierno Regional podra indistintamente
solicitar el reintegro proporcional del subsidio equivalente a la menor obra construida o la
ejecucién de obra adicional para incorporar nuevos beneficiarios al final de la etapa de
construccion de los proyectos contratados o convenidos.
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14.-

15.-

Con todo, por cada proyecto terminado la Empresa al solicitar la Liquidacién Parcial del
Convenio suscrito, debera informar al Gobierno Regional las menores obras construidas,
a fin de que éste le indique el lugar(preferentemente en el area del proyecto) donde debe
materializarse este diferencial de obras si se optara por otorgar soluciones adicionales, lo
que no originara obligacién pecuniaria alguna para el Gobierno Regional.

El plazo para ejecutar dicho diferencial de obras sera informado por el Gobierno Regional
en el mismo acto en que determine el lugar en que se ejecutaran dichas obras, el que en
todo caso no podra ser superior a 30 dias corridos a contar de la fecha de expedicién del
oficio respectivo del Gobierno Regional.

La Empresa en el acto de solicitud de Liquidacién Definitiva y Total del Convenio debera
entregar copia de la documentacion correspondiente a la declaracion de Puesta en
Servicio de la obras ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, S.E.C.,
esto es; Memoria Explicativa de obras construidas, Plano, listado de familias
beneficiarias, y Formulario TE1 de la S.E.C. de las instalaciones eléctricas interiores
ejecutadas.

13.4.- EIl Gobierno Regional se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas por
motivos fundados.

13.5.- Todos los montos consignados en el presupuesto de postulacion deberan estar
expresados en miles de pesos(M$) y en cifras enteras.

13.6.- En lo que respecta a Escuelas (fiscales o particulares), Postas u otros Servicios Publicos
(Retenes, SAG., Indap, etc) consideradas en cada proyecto, la instalaciéon eléctrica
interior  respectiva, en lo que respecta al tamafo y su financiamiento, sera
responsabilidad de la institucién correspondiente.

RESTITUCION DE SUBSIDIO FNDR

Los valores a restituir por parte de la Empresa se calcularan teniendo presente el
equivalente al valor de la UF a la fecha de suscripcion del Convenio, y se actualizaran al valor de
la UF correspondiente a la fecha del Oficio del Gobierno Regional que notifica a la empresa de la
restitucion y su monto, calculado segun el criterio sefialado. En el caso de las restituciones
correspondientes al subsidio al empalme y/o subsidio a la instalacion interior, éstas se realizaran
al valor actualizado de cada item, segun cotizaciones actualizadas o vigentes realizadas por la
Empresa en adjudicaciones efectuadas durante los Ultimos 6 meses anteriores a la fecha en que
corresponda hacer efectiva la devolucién.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las presentes especificaciones técnicas generales tienen sélo el caracter de orientativas,
dado que la cuantificacion del subsidio estatal maximo a reconocer por parte del Gobierno
Regional de La Araucania esta basado en precios eficientes de insumos, sobre la base de
especificaciones técnicas minimas que sin embargo, permitan operar el sistema eléctrico a
construir, garantizando calidad y continuidad de servicio por un periodo no inferior a 30 afios, y
se ajusten a la norma S.E.C. vigente a la fecha.-

En este sentido, la utilizacién de postes de madera se considerara valida, si resulta ser
una opcidén mas barata y la vida util resulta no inferior a 30 afios, por lo que la Empresa debera
valorizar el proyecto con este tipo de postacion, no obstante que en definitiva ésta pueda utilizar
postacién de hormigén, asumiendo con recursos propios el diferencial de costos.

15.1 LINEA MEDIA TENSION
a) Postacion: Podran utilizarse postes de hormigon o de madera de dimensiones

equivalentes a 10 y 11,50 mts. Valorizandose el de minimo costo en la determinacién del
costo del proyecto.
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b) Conductor: Cobre desnudo duro N°6 AWG o de mayor seccién si las circunstancias lo
requieren.

c) Ferreteria: Sera de Fe galvanizada en caliente.

d) Aislacién: Se empleard aislacion normal de loza o plastico de 15 o de 23 Kv. segln
corresponda, para energizar en 7,62; 13,2 0 23 Kv.

e) Anclajes: llevaran aisladores de suspension tipo faldillas de plastico 15/25 KV., o aislador
disco suspension loza diametro .6", normalizados para 13,2 0 25 Kv., segun corresponda.

f) Crucetas: Metalicas galvanizadas en caliente o de hormigoén pretensado.

g) Tirantes: En cable de acero de diametro 5/16" o 3/8” tipo EAR. Barras con ojo de Fe
galvanizado de 5/8" x 2,40 mts. y muerto de C.A para 2.000 Kgs. Tipo 380 ER.

h) Uniones: Para unir el conductor se emplearan conectores de Cu Burndy tipo
Nicopress de alta resistencia mecanica y en el calibre correspondiente, o en su
defecto, se debera realizar la unién del conductor mediante la utilizaciéon de colchas,
con caracteristicas mecanicas que cumplan en su totalidad, las condiciones de
temperatura y sobrecargas a las cuales puede ser expuesto el conductor.

i) Conexiones eléctricas: Se haran con prensa de bronce paralelas. El perno central de estas
prensas debera ser de bronce.

)] Protecciones de Media Tensioén: Desconectador fusible tipo XS para 15 0 25 Kv.

15.2 LINEAS BAJA TENSION

a) Postacion: En lineas de Baja Tensiéon en postacién comin con M.T., se intercalaran
postes de 10 u 11,50 mts, con objeto de mantener una luz o vano uniforme, que permita
cumplir lo establecido en la reglamentacién vigente, en relacién a la altura minima de
seguridad de la linea sobre el suelo y separacion entre conductores. Las lineas de Baja
Tension independientes o exclusivas podran ser construidas en postes de hormigén o de
madera de 8,70 mts. o equivalente, utilizdndose en la valoraciéon del proyecto el de
minimo costo.

b) Conductores: Seran de Alambre de cobre desnudo duro N°6 AWG tanto para la fase
como para el neutro. No obstante lo anterior, se podra utilizar conductor de aluminio
protegido con caracteristicas eléctricas y de conductividad, que cumplan con las
necesidades de suministro requeridos por la comunidad.

C) Aislacién: Se utilizaran aisladores carrete de loza para Baja Tension

d) Ferreteria: De Fe galvanizado en caliente.

e) Tirantes: Material con caracteristicas similares al de Media Tension.

f) Puestas a Tierra: Se construiran tierras de servicio en la primera estructura proxima a
la subestacién, en distintos puntos de la red a distancias no superiores a 200 mts. y en
los extremos de las lineas.

Si se usa conductor de cobre, la seccién minima del conductor de puesta a tierra sera de
21 mm2. La bajada se hara por el interior del poste o en cafieria galvanizada de 1/2". Se
usaran barras Copperweld de 5/8 x 3 Mts., con su respectivo conector de bronce.

La resistencia de las puestas a tierra de servicio situadas en la proximidad de la
subestacién, no debera exceder en ningun caso los 5 Ohms.

Las carcasas de transformadores asi como los desconectadores de Media Tension,
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tendran su puesta a tierra de proteccién en forma independiente.

g) Conexiones eléctricas: Se haran con prensa de bronce paralelas, conector UDC

16.3

15.4

15.5

NOTA 1.

NOTA 2.

bimetalico o conector muela segln corresponda.
SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION

Para proteger el transformador se instalara en el lado de Media Tensién, uno o
dos desconectadores fusibles tipo XS de 15 6 25 Kv., segun corresponda para sistemas
de distribucién monofasicos o bifasicos respectivamente.

El lado de Baja Tensién se protegera con un interruptor automatico termo
magnético monofasico, de capacidad acorde a la potencia nominal del transformador, de
modo que ante una falla temporal, se pueda restablecer el suministro en forma local.

EMPALMES

Se construiran, de acuerdo al conjunto de normas de caracter reglamentario
vigentes para Baja Tension y aprobadas por SEC.

El conductor a utilizar en la construcciéon de la acometida, tendra 4 mm? de
seccidon como minimo. A su vez, debera cumplir con las caracteristicas y tipo de
aislamiento para lineas aéreas a la intemperie (Alambre de Cu aislado Pl o concéntrico
segun corresponda).

Se utilizard como proteccion de la acometida, un porta fusible aéreo de 60 A y un
fusible de lamina de 50 A de capacidad.

La distancia medida desde el suelo, al punto de anclaje de la acometida y la parte
superior de la bajada no podra ser inferior a 3 mts. La bajada se hara en tubo de acero
galvanizado de 5/8" con una mufa soldada a la caja de empalme, la que iréa adosada a un
muro o parte exterior de la vivienda.

El medidor monoféasico de energia de 10-50 A sera individual para cada vivienda

El interruptor automatico termo magnético monofasico instalado en el equipo de
proteccion y medida, tendra una capacidad de hasta 20 A.

INSTALACION INTERIOR

Debera cumplir con todas las normas SEC vigentes a la fecha y constara de una
instalacion minima de 6 centros (luces y enchufes). Se debera, en los casos que
corresponda, prever posibles ampliaciones futuras de la instalacion dejando una caja de
distribucion para tal efecto.

La instalacion se ejecutara a la vista en tubo corrugado de '%”, conductor unipolar
NYA con aislacion de PVC, cuya seccién no debera ser inferior a 1.5 mm>.

En cada instalacion se considera TDA que debera tener como protecciones
minimas, un interruptor termo magnético y un interruptor diferencial; tierras de proteccién
y servicio en 25 y 4 mm? en colores reglamentarios. Puesta a tierra con barra
Copperweld de 1,5 mts. de longitud como minimo.

Todas las instalaciones deberan ser inscritas en la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, S.E.C., cuya copia sera exigida en el proceso de Liquidacion del Convenio.

Cuando se alude a NORMA O ESPECIFICACIONES DE ENDESA, se entiende que las
especificaciones pueden corresponder a Normas propias de la Empresa, pero en términos
equivalentes a las de ENDESA, y que en definitiva garanticen un 6ptimo y seguro
suministro de energia eléctrica”.
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ANEXO N° 1

DETALLES DE COSTOS
MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA ( a completar por la empresa)
Todos los valores sin IVA a excepcion de las Instalaciones Domiciliarias

NOMBRE DEL PROYECTO
COMUNA

a) Cargo Fijo Mensual (S)

b) Precio de Energia ($KWH)
c) Costo Energia Puntc B (/KWH)

d) Costo Potencia Punio B ($KW)
e) Factor de
Demanda

f) Potencia Instalada (KVA)
| g) Distancia S/E Primaria

Tensién [kv]
Generales N° Fases (Méximo 2)
Longitud Linea [km]
Cantidad de
Conductores [clu]
Tipo
Resistividad
Conductor | conductor [Q mm2/m]
Seccion A [mm2]
cos(9)
Costo [$/m]
Material
Postes Altura [m]
Cantidad [clu]
Costo [M$/clu]
[M$/kmde Linea] (1)
Conductores [M$/km
Costos Conductor](2)
lé::tarios POr | bostes [ M$ / km]
"Otros” [ M$ / km]
Total i [ M$ / km]
TOTAL COSTO CONDUCTOR Y POSTES V///////////////ﬁ [M$]

(1): Costo por Km de linea considerando el N° de fases; (2): Costo por Km lineal de conductor
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Sub Estacién 1.5 kVA 1,50
Sub Estacién 3.0 kVA 3,00
Sub Estacion 5.0 kVA 5,00
Sub Estacién 7.5 kVA 7,50
Sub Estacién 10.0 kVA 10,00
Sub Estacién 15.0 kVA 15,00

Otra S.E. u otro Equipo

Especificacion Item "Otro" :

Equipo Medidor

Instalacién
Interior/Empalme

TOTAL

ANEXO N° 1

Continuacién

Linea M.T.

Linea B.T.Pi

Linea B.T.Pc

Topografia (*)

Roce (*)

Sub Estacién 1.5 kVA

Sub Estacion 3.0 kVA

Sub Estacién 5.0 kVA

Sub Estacién 7.5 kVA

Sub Estacion 10 kVA

Sub Estacién 15 kVA

Otra S.E.

Inst. Int./Empalme

TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA

(*): Sélo si no se consideran en Tabla N°s 6
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DESGLOSE SUB-ITEMS "OTROS" Y COSTOS ASOCIADOS A CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS

Ferreteria Costo M$
Costo/Km [ M$ / km]
Mallas Puesta a Tierra y N° N°
Tomatierras de Servicio Costo M$
Costo/Km [ M$ / km]
Flete Temuco - Obra Costo M$
Costo/Km
Topografia (*) Costo M$
Costo/Km [ M$ / km]
Rcce (*) N° km de Roce [ km]
Costo M$
Costo/Km //////////////// [ M$ / km]

(*): Se debe sefialar si estos costos se consignan en "Materiales de Redes"(Tabla N° 2) o0 "Mano de Obra"(Tabla N° 5)

DESGLOSE ITEM MANO DE OBRA

inea M.T.

Linea B.T.Pi

Linea B.T.Pc

Sub Estacién 1.5 kVA

Sub Estacion 3.0 kVA

Sub Estacion 5.0 kVA

Sub Estacién 7.5 kVA

Sub Estacién 10 kVA

Sub Estaciéon 15 kVA

Otra S.E.

Inst. Int./Empalme

TOTAL HH

COSTO H/H (M$)

Nota 1: Se solicita llenar correctamente los antecedentes de informacion solicitados.
Nota 2: La presente planilla se remitira oportunamente por via electrénica a las empresas distribuidoras.

02. LLAMESE a las Empresas Distribuidoras de Energia Eléctrica que operan en la Region de
La Araucania a postular al subsidio para la construccién, operacién y mantenciéon del
proyecto de electrificacion rural identificado en documento de Anexo que forma parte

integrante de la presente Resolucion, y que se reproduce a continuacion:
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ANEXO
PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL

RESOLUCICN EXENTA N° ( ) DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
N° | ITEM | ASIG. | CODIGO IDI NOMBRE PROYECTO COMUNA
1 02 | o004 301101000 | OATEedICn Bl 1l Sector Santa Ana Traiguén
2 | o2 | oo4 30110186.0 | LoTIERT o BIo g o Pidaieo. Traiguén
3 02 004 30059691-0 :gle(t;ll;e;glc';r:1 )E'Lenc;gﬁcacién Rural Sector Angol

03. COMUNIQUESE esta Resolucién a las Empresas Distribuidoras de Energia Eléctrica que
operan en la Regién de La Araucania, mediante Oficio firmado por el Sr. Intendente, para
que presenten sus respectivas ofertas; cuya apertura se realizara el dia miércoles 27 de
noviembre de 2013 a las 15:00 horas, en las Oficinas del Gobierno Regional de La
Araucania, ubicadas en calle Manuel Bulnes N° 590, Piso 11°, de la ciudad de Temuco.

04. La Comisién encargada de la Apertura y evaluacién de las ofertas, estara integrada por tres
funcionarios del Gobierno Regional: uno de la Division de Analisis y Control de Gestion,
uno de la Divisibn de Administracion y Finanzas y uno de la Unidad Técnica de
Electrificacién Rural del Gobierno Regional (UTER), quién actuara, ademas, como Ministro
de Fe.

05. La evaluacion de las ofertas presentadas sera realizada por la Comision sefialada en el
namero anterior, conforme a los criterios técnicos establecidos en las Bases y al menor
valor del subsidio solicitado por las empresas; debiendo elaborar un Informe fundado,
visado por el Sr. Jefe de la Divisibn de Analisis y Control de Gestién, con la proposicion
que se somete a la resolucién de adjudicacién por el Sr. Intendente y Ejecutivo del
Gobierno Regional.

06. IMPUTESE el gasto que demanda la presente Resolucion al Subtitulo 31, item 02 y
Asignacién 004 del Presupuesto del Programa 02 de Inversiones del Gobierno Regional de
La Araucania, con cargo a la Resolucién 061, de fecha 08 de agosto de 2013, del
Gobierno Regional de La Araucania, indicada en el VISTOS N° 04.

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE,/REFRENDESE EN SU OPORTUNIDAD
Y ARCHIVESE.

F>

AMM.C?&AAT.@&.MJAG
Distribucién: , V
-Gobierno Regional-Div. Analisis y C. de Gestion (2) -/ LS
-Gobierno Regional-Div. Administracién y Finanzas A
-Unidad Regional Subdere "

-Archivo.

RESOLUCION_EXE_APRUEBA_BASES_OCT_2013_PER_4PROYECTOS_SAAVEDRA
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