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GOBIERNO REGIONAL
DE LA ARAUCANIA
REF: Aprueba CONVENIO - MANDATO
(Formato Tipo, Res. N° 004) proyecto:
“AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL
MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN” (OBRAS
CIVILES) CODIGO BIP N° 30073007-0.

COMUNA: CURACAUTIN

937 .4

RESOLUCION EXENTA N° /

TEMUCO, {1 3 MAY0 2014

VISTOS:

1. LaLey 20.713 del afio 2013, que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el
afo 2014,

2, El Articulo 16 de la Ley 18.091;

3. El Proyecto: “AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD DE
CURACAUTIN” (OBRAS CIVILES) CODIGO BIP N° 30073007-0.-

4. El Acuerdo N° 2043, de fecha 10.03.2014, del Consejo Regional de La Araucania,
mediante el cual se aprobé el financiamiento de la iniciativa de Inversion;

5. La Resolucidn N° 026, de fecha 31.03.2014, del Gobierno Regional de La
Araucania, que crea asignaciones para identificar Proyectos de Inversion con cargo
al Presupuesto de la Regidn; con toma de razon por la Contraloria Regional, con
fecha 17.04.2014;

6. El Convenio Mandato de fecha 13 MAY) 2014 | suscrito entre el GOBIERNO
REGIONAL DE LA ARAUCANIA y |la DIRECCION DE ARQUITECTURA, REGION
DE LA ARAUCANIA;

7. El Decreto Supremo N° 683, de fecha 11.03.2014, del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica, que nombra Intendente en la Regioén de La Araucania;

8. La Resolucién N° 1.600 de 2008 de la Contraloria General de La Repubilica;

9. La Resolucién N° 04, de fecha 25.01.2011, del Gobierno Regional de La Araucania,
que aprueba formato tipo de Convenio Mandato “Proyecto de Inversiones- Obras
Civiles”, con toma de razoén por la Contraloria General de Republica, con fecha
14.03.2011; y

10. Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de

Gobierno y Administracion Regional.

CONSIDERANDO:

1.

Que, el Articulo 16 de la Ley 18.091, en su inciso 4° permite encomendar a los
organismos técnicos del Estado, mediante un mandato completo e irrevocable, la
licitacion, adjudicacion y, contratacion de proyecto contemplado en el FNDR de la




IX REGION, radicando en el Gobierno Regional de La Araucania la atencién
financiera de los contratos y el aporte del financiamiento para el pago de los gastos
administrativos en que incurra el Organismo Técnico en el desarrollo de las
funciones encomendadas.

2. Que, por Acuerdo del VISTOS 4° del Consejo Regional, se aprob6 el
financiamiento, para la ejecucién del proyecto sefialado en el VISTOS 3°.

3. Que, por la Resolucién del VISTOS 5°, del Gobierno Regional de La Araucania, se
identifico la citada iniciativa de inversion con cargo Subtitulo 31, ftem 02 y
Asignaciones 001, 002 y 004, del Presupuesto del FNDR IX REGION - afios 2014 y
2015.

4. Que, por Resolucion del VISTOS 9°, del Gobierno Regional, se aprobé formato tipo,
segun lo establece el articulo 9.6.3 de la Resolucién 1600, citada en el VISTOS 8°,
conforme al cual quedan exentos del trémite de Toma de Razén, los Convenios
Mandatos que se ajusten a un formato tipo aprobado previamente por la Contraloria

General de la Republica.

5. Que, habiéndose suscrito el Convenio-Mandato del VISTOS 6°, procede aprobarlo
mediante la presente Resolucion Exenta.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el Convenio-Mandato suscrito el en formato tipo, de fecha

;14002014 , entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA en su calidad de
Mandante y la DIRECCION DE ARQUITECTURA, REGION DE LA ARAUCANIA, en
calidad de Unidad Técnica, para la realizacién de todos los actos y contratos necesarios
para la ejecucidén del proyecto: “AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL
MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN” (OBRAS CIVILES) CODIGO BIP N° 30073007-0,
con cargo al Subtitulo 31, item 02, Asignaciones 001, 002 y 004 del Presupuesto del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR - IX Region afio 2014 y posterior, y cuyo
texto se transcribe integramente a continuacion:

“FORMATO TIPO
CONVENIO MANDATO
EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION - OBRAS CIVILES

En la ciudad de Temuco, au. 3 HAYH?UM entre el Gobierno Regional de La Araucania,
en adelante “el Gobierno Regional’ o “el mandante”, representado por Intendente y Ejecutivo del
Gobierno Regional, don Francisco Huenchumilla Jaramillo, ambos domiciliados en calle Manuel
Bulnes N° 590 de esta ciudad; y la Direccién de Arquitectura, Region de La Araucania, en
adelante “/la Unidad Técnica” o “la mandataria’, representada por su Director Regional, don René
Mutizabal Garcia, ambos domiciliados en calle Manuel Bulnes N° 897, piso 10, Comuna de
Temuco, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO. Objeto del convenio: Por este actoy en conformidad a lo dispuesto en el
inciso 4° del articulo 16 de la Ley 18.091, el Gobierno Regional encomienda en forma completa
e irrevocable a la Unidad Técnica, la licitacién, adjudicacién y celebracion de los contratos que
procedan para la ejecucion del proyecto de inversién denominado “Ampliacion Edificio
Consistorial Municipalidad de Curacautin”, Cédigo BIP N° 30073007-0

Dicho cometido incluye todas aquellas acciones de supervision técnica y administrativa del
proyecto que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las
clausulas de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté especificamente estipulado
en el, la Unidad Técnica quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y normas técnicas que
rigen sus propias actividades. g




La Unidad Técnica acepta, en forma expresa, el encargo, declarando que se cefiira
rigurosamente a los términos del presente convenio.

SEGUNDO. Descripcion del proyecto: Conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversién, del
Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de Planificacion, en adelante denominada Ficha IDI,
el proyecto tiene como propésito: “El edificio es de un data de 60 afios, es una const. de 615,6
m2, que se emplaza en un bien raiz de 833,49 m, de propiedad de la municipalidad, el
programa arquitectonico contempla la ampliacion y remodelaciéon del edificio actual a una
superficie bruta total de 1.603,6 m2, sobre la superficie construida existente (615,6 m2) con
un total de superficie construida ampliada de 988,0 m2. La que se esta distribuida de la
siguiente forma. Primer piso: sup. existente 303,00 m2; sup. ampliada 262,55 m2; segundo
piso: 312,6 m2 sup. existente, 206,52 m2 sup. ampliada y tercer piso sup. ampliada de 518,93
m2; de los 1.603,6 m2 de superficie bruta 1.417,7 m2 corresponden a superficie utily 185,9
m2 a superficie muros. La distribuciéon de la superficie proyectada es la siguiente Secr.
Municipal 30,3 m2; Adminis. Munic 36,79 m2, Secpla y programas asociados 157,17 m2; Ases.
Juridico 11,64 m2; Control 11,64 m2; Finanzas 77,82 m2; Social y Program Asoc. 184,19 m2;
Obras Dom 49,51 m2; Transito y Of. Asociadas 49,98 m2; DAEM 98,54 m2; Salud y progr. asoc
117,83 m2; Alcaldia y servicios asoc. (sala espera, secr, relac. publicas) 52,0 m2; Juzgado
Pol. Local 25,67 m2; Registro Electoral 14,78 m2; Servicios (bafios, sala reunion, auditorium;
sala técnica; grupo electrégeno, archivos) 499,8 m2”; todo ello conforme a los términos de
referencia del proyecto presentado ante MIDEPLAN.

TERCERO. Obligaciones del Mandante: Correspondera al Gobierno Regional en su
calidad de organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento de la ejecucién del proyecto, con cargo a los recursos del
Presupuesto Regional de la Regién de La Araucania (F.N.D.R. Ley de Presupuestos del Sector
Publico), segun el cuadro de inversién siguiente:

FUENTE = | IMPUTACION = - - TOTAL
'FINANCIAMIENTO | SUBTITULO /ITEM/ASIGNACION | M$
CONSULTORIAS ' 25.999
31.02.002
F.N.D.R. OBRAS CIVILES 1.671.951
31.02.004
F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.000
. | 31.02.001
cosTOTOTAL | =  1.703.950

b) Pagar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

¢) Proveer oportunamente de los fondos necesarios a la Unidad Técnica, para solventar los
gastos administrativos, previo requerimiento de la Mandataria, conforme al desglose y a los montos
considerados en la Ficha IDI e identificados presupuestariamente.

La Unidad Técnica debera otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso por la
recepcion de dichos gastos en cada oportunidad, el que debera especificar el origen del aporte.

Asimismo, la mandataria debera entregar un informe de gastos de inversién de dichos
recursos y restituir los fondos no rendidos y/o no ejecutados, dentro de los 30 dias habiles
siguientes al total cumplimiento del presente convenio mandato, conforme a las instrucciones que
imparta el Gobierno Regicnal en su oportunidad.

La Unidad Técnica debera conservar los documentos que justifiquen los gastos
administrativos, debiendo presentarlos oportunamente, en el caso de ser requerido por el Mandante
o por el organismo Contralor.

d) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) la informacion de los
gastos efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R, a que se refiere el presente convenio
mandato.

CUARTO. Facultades del Mandante: Son Facultades del mandante:
a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.
b) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la informacion
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pertinente, durante todo el desarrollo del proyecto y/o en las inspecciones que se efectuen por los
funcionarios designados al efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la
responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria por la supervision técnica a su
cargo, conforme a la clausula sexta, letra b).

c) Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las
inspecciones. La Unidad Técnica dictara a la brevedad las instrucciones del caso.

d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencién, en caso de incumplimiento de las
obligaciones contraidas por el o los adjudicatarios.

QUINTO. Modalidades de ejecucion: La Unidad Técnica procedera a la contratacion del
proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la necesidad y urgencia requerida para su
oportuna y correcta ejecucion. Las Bases Administrativas y el o los contratos consideraran las
normas presupuestarias propias de la inversién de fuente regional. Las Especificaciones Técnicas
se ajustaran a los términos de referencia del proyecto y las modificaciones (aumentos o
disminuciones) a éste deberan ser aprobadas, si correspondiere, por la Secretaria Regional
Ministerial de Planificacion y Coordinacion de la IX Region (SERPLAC) vy autorizadas por el
Gobierno Regional.

En ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacion, apoyo y
coordinacién entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignaciony
utilizacion de los recursos publicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia,
fiscalizacion y control que la Ley 19.175, Orgéanica Constitucional sobre Gobierno y Administracion
Regional, impone al mandante, compatibilizandolas con las propias de la Unidad Técnica.

En virtud de lo anterior, la Unidad Técnica debera remitir, dentro de los 5 dias corridos
siguientes a su emisién y/o total tramitacion, segun corresponda, copia de los siguientes
documentos:

a) Bases Administrativas (generales y especiales) y Bases Técnicas (términos de referencia o
especificaciones técnicas) y cronograma de la licitacion,

b) Aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes durante el proceso de licitacion;

c¢) Acta de apertura de la licitacion;

d) Informe de evaluacion de las ofertas y propuesta de adjudicacién o desistimiento en su
caso;

e) Contrato celebrado con el adjudicatario;

f) Decreto o Resolucion fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato directo o
licitacion privada si procediera.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a voz, en el
acto de apertura y en las reuniones de evaluacién de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad
Técnica debera informar al mandante, a lo menos con cinco dias habiles de anticipacion, antes de la
fecha del acto o la reunién, segun corresponda.

SEXTO. Obligaciones Unidad Técnica: Son también obligaciones de la Unidad Técnica:

a) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucion del proyecto a
la Division de Analisis y Control de Gestion del Gobierno Regional, como unidad responsable del
seguimiento y control de la inversién de fuente regional.

b) Celebrar oportunamente el contrato para la ejecucién del proyecto y supervisar
técnicamente su desarrollo, asumiendo integramente, en consecuencia, todas las
responsabilidades que de ello se deriven. La relacién contractual regiré exclusivamente entre la
Unidad Técnica y el contratista, entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a su
propio nombre. El Gobierno Regional conservara su responsabilidad financiera conforme a la ley,
previo requerimiento de la Unidad Técnica y siempre que los estados de pago cumplan con los
requisitos legales y con aquéllos establecidos en el presente convenio.

La Unidad Técnica debera incorporar en el contrato que suscriba con el adjudicatario una
clausula donde se estipule que en el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista
debera notificar al mandante dentro de las 48 horas siguientes de su celebracion.

c) Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago conforme al
avance del proyecto, a mas tardar el dia 25 de cada mes, o en el plazo que se informe,
conjuntamente con los antecedentes necesarios, de acuerdo a lo establecido en la clausula octava.

d) Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del
objeto de este convenio. Dicho Inspector llevara a cabo toda la fiscalizacion técnica del proyecto en
sus distintas etapas. La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que
este Inspector suscriba y por la buena ejecucion de los trabajos que haya aprobado.

e) Informar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier sancion pecuniaria,
deduccién o reembolsos que afecte al contratista, debidamente calculados ya sean originados en
multas por atrasos en la ejecucion del proyecto o por incumplimiento de contrato segun




corresponda.

f) La Unidad Técnica debera encabezar obligatoriamente los textos, sefialética o cualquier
elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional de La
Araucania, como responsable financiero y la Direccion de Arquitectura, Region de La
Araucania, como Unidad Técnica.

g) Para el caso de reevaluacién del presente proyecto, sera responsabilidad de la Unidad
Técnica efectuar su solicitud y gestién ante el Gobierno Regional.

h) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a las
normas legales vigentes, en todo lo concerniente a la elaboracion de los instrumentos técnicos y
administrativos complementarios del proyecto y a la oportuna suscripcion del contrato de ejecucion.
En especial, debera cumplir con las instrucciones impartidas por el Mandante, en conformidad a lo
estipulado en la letra a) de la clausula cuarta precedente.

i) Una vez totalmente tramitada la resolucién que aprueba el presente convenio y notificada
la Unidad Técnica, ésta debera llamar a la brevedad a licitacion, segun corresponda, lo que en todo
caso no podra exceder de 30 dias corridos, salvo situaciones de fuerza mayor, debidamente
justificadas; evento en el cual tendra un plazo adicional de 15 dias corridos, a contar de la
notificacién de la resolucion que asi lo autorice.

j) La Unidad Técnica debera coordinar conjuntamente con el mandante, todos los actos
ceremoniales que digan relacién con el presente proyecto de inversion, a fin de que las autoridades
de este Gobierno Regional puedan asistir a dichos actos.

SEPTIMO. Responsabilidades y garantias: La Unidad Técnica asume Ila
responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del proyecto encomendado,
debiendo exigir las garantias necesarias a fin de caucionar el fiel y oportuno cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el o los adjudicatarios y de toda otra garantia que de conformidad a la
normativa vigente sea procedente exigir y comprende asimismo las gestiones técnicas y
administrativas para su realizacion. Dichas garantias deberan ser pagaderas a la vista y tomadas a
nombre del Gobierno Regional de La Araucania y remitidas al mandante por la Unidad Técnica, en
su oportunidad.

Asimismo, debera remitir copia al Gobierno Regional, de la garantia de seriedad de la
oferta que fuere tomada a nombre de la Unidad Técnica, conforme a las Bases Administrativas.

OCTAVO. Estados de pago: Los estados de pago deberan incluir, obligatoriamente los
antecedentes que a continuacion se expresan, sin perjuicio de las demas instrucciones que el
Gobierno Regional estime necesario impartir:

1.- Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago a la Autoridad Regional,

2.- Factura a nombre del Gobierno Regional de La Araucania, domiciliado en calle
Manuel Bulnes N° 590, Temuco, RUT. N°72.201.100-7;

3.- Resumen de estado de pago, con la firma del Inspector Técnico y timbre de la Unidad
Técnica, con avance fisico de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los anticipos,
retenciones, multas y demas aspectos contractuales pertinentes.

4 - Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el
desgloce de cada una de las partidas y especificaciones.

5.- Certificado vigente de la respectiva Inspeccion del Trabajo, en original, si
correspondiere, que acredite que el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas
previsionales, ni remuneraciones pendientes, en relacién a los trabajadores del proyecto. Dicho
certificado debera tener un plazo de vigencia no mayor a 30 dias corridos de antigliedad, contados
desde la fecha de su presentacion.

6.- Tratandose del primer estado de pago, debera adjuntarse, ademas, copia del contrato
celebrado con el contratista, si no se hubiere acompafiado en su oportunidad.

El Gobierno Regional no cursara los estados de pago que no reunan todos los requisitos
sefalados.-

NOVENO. Normativa aplicable: Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores,
para la ejecucién del presente convenio mandato se aplicaran las normas pertinentes del D.L. 1 .263
del afio 1975, Ley Organica de la Administracion Financiera del Estado, reglamentos e instrucciones
presupuestarias emitdas por el Ministerio de Hacienda, correspondientes al respectivo ejercicio,
como aquellas que imparta el Gobierno Regional, en conformidad a sus atribuciones legales.-

DECIMO. Vigencia: El presente convenio empezara a regir desde la fecha de la notificacion
ala Unidad Técnica de la total tramitacion de la Resolucion que lo aprueba y se mantendra vigente
hasta el total cumplimiento del presente Mandato.-
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DECIMO PRIMERO. Término Anticipado: Por resoluciéon fundada y notificada a la Unidad
Técnica, el Gobierno Regional podra poner término anticipado al presente Convenio cuando ocurra
alguna circunstancia que, a su juicio, imposibilite, haga inutil o inconveniente la prosecucion del
proyecto encomendado. En ta es eventos, la Unidad Técnica debera cuantificar el estado de avance
del proyecto contratado y efectuar las liquidaciones correspondientes, remitiendo tales antecedentes
al Mandante para su andlisis y eventual pago, dentro del plazo de 10 dias corridos a contar de la
notificacién de la resclucién de término anticipado.

DECIMO SEGUNDO. Domicilio y Competencia: Para todos los efectos que deriven del
presente Convenio Mandato, las partes fijan su domicilio en la comuna de Temuco y se someten a
la competencia de sus Tribunales.

DECIMO TERCERO. Personerias: La personeria del Sr. Intendente y Ejecutivo del
Gobierno Regional de La Araucania don Francisco Huenchumilla Jaramillo, para actuar en
representacion del Gobiernc Regional de La Araucania, consta en el Decreto Supremo N° 683, de
fecha 11.03.2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Plblica.- Por su parte, la personeria del Sr.
Director Regional don René Mutizabal Garcia, para representar a la Unidad Técnica, consta en
Resolucion Exenta N° 402 de fecha 08.04.2014, de la Direccion de Arquitectura del Ministerio de
Obras Publicas. Tales documentos no se insertan por ser conocidos de las partes.

DECIMO CUARTO. Ejemplares: El Convenio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro
ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando tres en poder del Mandante y uno a disposicién de
la Unidad Técnica.

En comprobante, previa lectura, ratifican y firman. RENE MUTIZABAL GARCIA DIRECTOR
REGIONAL DIRECCION DE ARQUITECTURA REGION DE LA ARAUCANIA; FRANCISCO
HUENCHUMILLA JARAMILLO INTENDENTE Y EJECUTIVO GOBIERNO REGIONAL DE LA
ARAUCANIA”

2° DEJESE establecido que el Convenio Mandato que se aprueba por este acto
empezara a regir desde la fecha de la notificacién a la Unidad Técnica, de la total
tramitacion de la resolucion que lo aprueba y hasta el cumplimiento del mandato.

3° IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucion a los fondos puestos a
disposicién del Gobierno Regional de La Araucania en la Resolucion singularizada en el
VISTOS 5°, con cargo a al Subtitulo, item y Asignacion sefialado en el RESUELVON° 1,y
girense las cantidades alli expresadas, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio Mandato
que se apruebay acorde con las disponibilidades de caja, segun el siguiente detalle:
a) Para el afio 2014, hasta el monto asignado en la Resolucion N° 026, singularizadaen el
VISTOS 5°, y sus modificaciones posteriores; y b) El saldo para el ejercicio presupuestario
afo 2015.

ANOTESE, REFRENDESE EN SU OPORTUNIDAD, COMUNIQUESE Y
NOTIFIQUESE.

FHJICFCI%MCMPI JG ,/j

Distribucion: / i i

- Direccion de Arquitéctura, Region de La Araucania.

- Div. de Analisis, Proceso Seguimiento

- Dpto. Juridico /
- Proceso de Inversiones /

- Archivo.




GOBIERNO REGIONAL
DE LA ARAUCANIA

FORMATO TIPO
CONVENIO MANDATO
EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION - OBRAS CIVILES

13 Mg 2014,

En la ciudad de Temuco, a ................... 7. entre el Gobierno Regional de La
Araucania, en adelante “e/ Gobierno Regional’ o “el mandante”, representado por
Intendente y Ejecutivo del Gaobierno Regional, don Francisco Huenchumilla Jaramillo,
ambos domiciliados en calle Manuel Bulnes N° 590 de esta ciudad; y la Direccion de
Arquitectura, Region de La Araucania, en adelante “la Unidad Teécnica’ o “la
mandataria”, representada por su Director Regional, don René Mutizabal Garcia, ambos
domiciliados en calle Manuel Bulnes N° 897, piso 10, Comuna de Temuco, se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO. Objeto del convenio: Por este actoy en conformidad a lo dispuesto en
el inciso 4° del articulo 16 de la Ley 18.091, el Gobierno Regional encomienda en
forma completa e irrevocable a la Unidad Técnica, la licitacion, adjudicacion y celebracion

de los contratos que procedan para la ejecucion del proyecto de inversion denominado
“Ampliacién Edificio Consistorial Municipalidad de Curacautin”, Cédigo BIP N°
30073007-0

Dicho cometido incluye todas aquellas acciones de supervision técnica y
administrativa del proyecto que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la
normativa vigente o de las clausulas de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté especificamente
estipulado en el, la Unidad Técnica quedara sujeta a lo dispuesto en los procedimientos y
normas técnicas que rigen sus propias actividades.

La Unidad Técnica acepta, en forma expresa, el encargo, declarando que se cefiira
rigurosamente a los términos del presente convenio.

SEGUNDO. Descripcién del proyecto: Conforme a la Ficha de Iniciativa de
Inversion, del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de Planificacion, en adelante
denominada Ficha IDI, el proyecto tiene como propésito: “El edificio es de un data de 60
afos, es una const. de 615,6 m2, que se emplaza en un bien raiz de 833,49 m, de
propiedad de la municipalidad, el programa arquitecténico contempla la ampliaciony
remodelacion del edificio actual a una superficie bruta total de 1.603,6 m2, sobre la
superficie construida existente (615,6 m2) con un total de superficie construida
ampliada de 988,0 m2. La que se esta distribuida de la siguiente forma. Primer piso:
sup. existente 303,00 m2; sup. ampliada 262,55 m2; segundo piso: 312,6 m2 sup.
existente, 206,52 m2 sup. ampliada y tercer piso sup. ampliada de 518,93 m2; de los
1.603,6 m2 de superficie bruta 1.417,7 m2 corresponden a superficie util y 185,9 m2a
superficie muros. La distribucion de la superficie proyectada es la siguiente Secr.
Municipal 30,3 m2; Adminis. Munic 36,79 m2, Secpla y programas asociados 157,17
m2; Ases. Juridico 11,64 m2; Control 11,64 m2; Finanzas 77,82 m2; Social y Program
Asoc. 184,19 m2; Obras Dom 49,51 m2; Transito y Of. Asociadas 49,98 m2; DAEM
98,54 m2; Salud y progr. asoc 117,83 m2; Alcaldia y servicios asoc. (sala espera,
secr, relac. publicas) 52,0 m2; Juzgado Pol. Local 25,67 m2; Registro Electoral 14,78
m2; Servicios (bafios, sala reunién, auditorium; sala técnica; grupo electrégeno,
archivos) 499,8 m2”; todo ello conforme a los términos de referencia del proyecto
presentado ante MIDEPLAN.




TERCERO. Obligaciones del Mandante: Correspondera al Gobierno Regional en
su calidad de organismo mandante:

a) Proporcionar el financiamiento de la ejecucién del proyecto, con cargo a los
recursos del Presupuesto Regional de la Region de La Araucania (F.N.D.R. Ley de
Presupuestos del Sector Publico), segun el cuadro de inversion siguiente:

_[INPUTACION ™ | TOTAL
O/ITEM/ASIGNACION | M$
“CONSULTORIAS T 25.999
31.02.002
FN.DR. OBRAS CIVILES 1.671.951
31.02.004
F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.000
_31.02.001
- 1.703.950

b) Pagar los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

c¢) Proveer oportunamente de los fondos necesarios a la Unidad Tecnica, para
solventar los gastos administrativos, previo requerimiento de la Mandataria, conforme al
desglose y a los montos considerados en la Ficha IDI e identificados presupuestariamente.

La Unidad Técnica debera otorgar al Gobierno Regional un comprobante de ingreso
por la recepcion de dichos gastos en cada oportunidad, el que debera especificar el origen
del aporte.

Asimismo, la mandataria debera entregar un informe de gastos de inversion de
dichos recursos y restituir los fondos no rendidos y/o no ejecutados, dentro de los 30 dias
habiles siguientes al total cumplimiento del presente convenio mandato, conforme a las
instrucciones que imparta el Gobierno Regional en su oportunidad.

La Unidad Técnica debera conservar los documentos que justifiquen los gastos
administrativos, debiendo presentarlos oportunamente, en el caso de ser requerido por el
Mandante o por el organismo Contralor.

d) Ingresar oportunamente al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) la informacion
de los gastos efectuados, imputables a los recursos del F.N.D.R, a que se refiere el
presente convenio mandato.

CUARTO. Facultades del Mandante: Son Facultades del mandante:

a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

b) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la
informacién pertinente, durante todo el desarrollo del proyecto y/o en las inspecciones
que se efectlen por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad puede ser ejercida
sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria por la
supervision técnica a su cargo, conforme a la clausula sexta, letra b).

c) Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en
las inspecciones. La Unidad Técnica dictara a la brevedad las instrucciones del caso.

d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervencion, en caso de
incumplimiento de las obligaciones contraidas por el o los adjudicatarios.

QUINTO. Modalidades de ejecucién: La Unidad Técnica procedera a la
contratacion del proyecto conforme a las normas vigentes, considerando la necesidad y
urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecucion. Las Bases Administrativasy el o
los contratos consideraran las normas presupuestarias propias de la inversion de fuente
regional. Las Especificaciones Técnicas se ajustaran a los términos de referencia del
proyecto y las modificaciones (aumentos o disminuciones) a éste deberan ser aprobadas,
si correspondiere, por la Secretaria Regional Ministerial de Planificacion y Coordinacion de




la IX Region (SERFPLAC) y autorizadas por el Gobierno Regional.

En ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendra un sistema de informacion,
apoyo y coordinacién entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia
en la asignacion y utilizacion de los recursos publicos y cumplir adecuadamente con las
funciones de supervigilancia, fiscalizaciéon y control que la Ley 19.175, Orgénica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional, impone al mandante,
compatibilizandolas con las propias de la Unidad Técnica.

En virtud de lo anterior, la Unidad Técnica debera remitir, dentro de los 5 dias
corridos siguientes a su emision y/o total tramitacién, segtin corresponda, copia de los
siguientes documentos:

a) Bases Administrativas (generales y especiales) y Bases Técnicas (términos de
referencia o especificaciones técnicas) y cronograma de la licitacion;

b) Aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes durante el proceso de
licitacion;

c¢) Acta de apertura de la licitacion;

d) Informe de evaluacion de las ofertas y propuesta de adjudicacion o desistimiento
en su caso;

e) Contrato celebrado con el adjudicatario;

f) Decreto o Resolucion fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato
directo o licitacion privada si procediera.

Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podra participar, con derecho a
voz, en el acto de apertura y en las reuniones de evaluacién de las ofertas. Para estos
efectos, la Unidad Técnica debera informar al mandante, a lo menos con cinco dias habiles
de anticipacion, antes de la fecha del acto o la reunién, segun corresponda.

SEXTO. Obligaciones Unidad Técnica: Son también obligaciones de la Unidad
Técnica:

a) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecucion del
proyecto a la Division de Andlisis y Control de Gestién del Gobierno Regional, como
unidad responsable del seguimiento y control de la inversion de fuente regional.

b) Celebrar oportunamente el contrato para la ejecucion del proyecto y supervisar
técnicamente su desarrollo, asumiendo integramente, en consecuencia, todas las
responsabilidades que de ello se deriven. La relacién contractual regira exclusivamente
entre la Unidad Técnica y el contratista, entendiéndose para estos efectos que la primera
contrata a su propio nombre. El Gobierno Regional conservara su responsabilidad
financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad Técnica y siempre que los
estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquéllos establecidos en el
presente convenio.

La Unidad Técnica debera incorporar en el contrato que suscriba con el adjudicatario
una clausula donde se estipule que en el evento de celebrarse un contrato de factoring, el
contratista debera notificar al mandante dentro de las 48 horas siguientes de su
celebracién.

c) Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional los estados de pago
conforme al avance del proyecto, a mas tardar el dia 25 de cada mes, o en el plazo que
se informe, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de acuerdo a lo establecido
en la clausula octava.

d) Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno
del objeto de este convenio. Dicho Inspector llevaré a cabo toda la fiscalizacion técnica del
proyecto en sus distintas etapas. La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los
documentos que este Inspector suscriba y por labuena ejecucion de los trabajos que haya
aprobado.

e) Informar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier sancion
pecuniaria, deduccion o reembolsos que afecte al contratista, debidamente calculados ya
sean originados en multas por atrasos en la ejecucion del proyecto o por incumplimiento de
contrato segun corresponda.




f) La Unidad Técnica debera encabezar obligatoriamente los textos, sefalética o
cualquier elementc identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno
Regional de La Araucania, como responsable financieroy la Direccién de Arquitectura,
Region de La Araucania, como Unidad Técnica.

g) Para el caso de reevaluacién del presente proyecto, sera responsabilidad de la
Unidad Técnica efectuar su solicitud y gestion ante el Gobierno Regional.

h) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y
a las normas legales vigentes, en todo lo concerniente a la elaboracion de los instrumentos
técnicos y administrativos complementarios del proyecto y a la oportuna suscripcion del
contrato de ejecucion. En especial, debera cumplir con las instrucciones impartidas por el
Mandante, en conformidad a lo estipulado en la letra a) de la clausula cuarta precedente.

i) Una vez tctalmente tramitada la resolucion que aprueba el presente convenio y
notificada la Unidad Técnica, ésta debera llamar a la brevedad a licitacion, segun
corresponda, lo que en todo caso no podra exceder de 30 dias corridos, salvo situaciones
de fuerza mayor, debidamente justificadas; evento en el cual tendra un plazo adicional de
15 dias corridos, a contar de la notificacion de la resolucién que asi lo autorice.

j) La Unidad Técnica debera coordinar conjuntamente con el mandante, todos
los actos ceremoniales que digan relacion con el presente proyecto de inversion, a fin de
que las autoridades de este Gobierno Regional puedan asistir a dichos actos.

SEPTIMO. Responsabilidades y garantias: La Unidad Técnica asume la
responsabilidad de la ejecucion total, completa y oportuna del proyecto
encomendado, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de caucionar el fiel y
oportuno cumplimiento de las obligaciones contraidas por el o los adjudicatarios y de toda
otra garantia que de conformidad a la normativa vigente sea procedente exigir y
comprende asimismo las gestiones técnicas y administrativas para su realizacion. Dichas
garantias deberan ser pagaderas a la vista y tomadas a nombre del Gobierno Regional de
La Araucania y remitidas al mandante por la Unidad Técnica, en su oportunidad.

Asimismo, debera remitir copia al Gobierno Regional, de la garantia de seriedad
de la oferta que fuere tomada a nombre de la Unidad Técnica, conforme a las Bases
Administrativas.

OCTAVO. Estados de pago. lLos estados de pago deberan incluir,
obligatoriamente los antecedentes que a continuacién se expresan, sin perjuicio de las
demas instrucciones que el Gobierno Regional estime necesario impartir:

1.- Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago a la Autoridad
Regional;

2.- Factura a nombre del Gobierno Regional de La Araucania, domiciliado en
calle Manuel Bulnes N° 590, Temuco, RUT. N°72.201.100-7,

3.- Resumen de estado de pago, con la firma del Inspector Técnico y timbre de la
Unidad Técnica, con avance fisico de la obra en porcentaje, con las especificaciones de
los anticipos, retenciones, multas y demas aspectos contractuales pertinentes.

4.- Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el
desgloce de cada una de las partidas y especificaciones.

5.- Certificado vigente de la respectiva Inspeccién del Trabajo, en original, Si
correspondiere, que acredite que el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas
previsionales, ni remuneraciones pendientes, en relacion a los trabajadores del proyecto.
Dicho certificado debera tener un plazo de vigencia no mayor a 30 dias corridos de
antigiedad, contacos desde la fecha de su presentacion.

6.- Tratandose del primer estado de pago, debera adjuntarse, ademas, copia del
contrato celebrado con el contratista, si no se hubiere acomparnado en su oportunidad.

El Gobierno Regional no cursara los estados de pago que no reinan todos los
requisitos sefialados.-




NOVENO. Normativa aplicable: Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas
anteriores, para la ejecucion del presente convenio mandato se aplicaran las normas
pertinentes del D.L. 1.263 del afio 1975, Ley Organica de la Administracion Financiera del
Estado, reglamentos e instrucciones presupuestarias emitidas por el Ministerio de
Hacienda, correspondientes al respectivo ejercicio, como aquellas que imparta el Gobierno
Regional, en conformidad a sus atribuciones legales.-

DECIMO. Vigencia: El presente convenio empezara a regir desde la fecha de la
notificacion a la Uridad Técnica de la total tramitacion de la Resolucion que lo aprueba y
se mantendra vigente hasta el total cumplimiento del presente Mandato.-

DECIMO PRIMERO. Término Anticipado: Por resolucién fundada y notificada a la
Unidad Técnica, el Gobierno Regional podra poner término anticipado al presente
Convenio cuando ocurra alguna circunstancia que, a su juicio, imposibilite, haga inutil o
inconveniente la prosecucion del proyecto encomendado. En tales eventos, la Unidad
Técnica debera cuantificar el estado de avance del proyecto contratado y efectuar las
liguidaciones correspondientes, remitiendo tales antecedentes al Mandante para su
analisis y eventual pago, dentro del plazo de 10 dias corridos a contar de la notificacién de
la resolucién de término anticipado.

DECIMO SEGUNDO. Domicilio y Competencia: Para todos los efectos que
deriven del presente Convenio Mandato, las partes fijan su domicilio en la comuna de
Temuco y se someten a la competencia de sus Tribunales.

DECIMO TERCERO. Personerias: La personeria del Sr. Intendente y Ejecutivo del
Gobierno Regional de La Araucania don Francisco Huenchumilla Jaramillo, para actuar
en representacion del Gobierno Regional de La Araucania, consta en el Decreto Supremo
N° 683, de fecha 11.03.2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.- Por su parte,
la personeria del Sr. Director Regional don René Mutizabal Garcia, para representar a la
Unidad Técnica, ccnsta en Resolucion Exenta N° 402 de fecha 08.04.2014, de la Direccion
de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas. Tales documentos no se insertan por
ser conocidos de las partes.

DECIMO CUARTO. Ejemplares: EI Convenio-Mandato se suscribe por las partes
en cuatro ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando tres en poder del Mandante y
uno a disposiciéon de la Unidad Tecnica.

En comprobante, previa lectura, ratifican y firman.

RENE MUTIZABAL/Q/:RC!A
DIRECTOR F{EGIONAL

3C bQHUENCHUMILLA JARAMILLO

INTé‘NDENTE Y EJECUTIVO




