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REF: Adjudica Subsidio
Electrificacion y Aprueba
Convenio con FRONTEL S.A.

TEmuco, . [ NIV 2014,

VISTOS:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

La Ley N° 20.713 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2014;

La Glosa 02, 4.2.1, comlUn para los Programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Partida 05 "Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales” del
Presupuesto del Sector Publico para el afio 2014;

El Acuerdo N°132, adoptado en la Sesion Extraordinaria N° 003, de fecha 18
de julio de 2014, del Consejo Regional de la Araucania, que aprueba recursos
para proyecto de inversion regional para el afio 2014, denominado
“Construccion Electrificacion Rural Sector Quinquen, Lonquimay”;

La Resolucién N° 075 de fecha 06 de agosto de 2014, del Gobierno Regional
de La Araucania, en la que se crean las asignaciones identificatorias de los
proyectos de inversién con cargo al Presupuesto del Gobierno Regional de La
Araucania para el afio 2014, con Toma de Razén con fecha 28 de agosto de
2014,

La Resolucion Exenta N° 1893, de fecha 19 de agosto de 2014, que aprueba
las "Bases Administrativas y Técnicas”, que regulan el procedimiento de
adjudicacién del Subsidio de Electrificacién Rural para la Construccion,
Operacidén y Mantencion, mediante subsidio, de proyectos de electrificacion
rural;

E! Oficio Ord. N° 2648, de fecha 20 de agosto de 2014, del Gobierno Regional
de La Araucania, mediante el cual se invita a postular al co-financiamiento y
gjecucion de obras, mediante subsidio, a las empresas distribuidoras de
energia eléctrica que operan en la regién, y adjunta Bases Administrativas y
Técnicas;

E! Acta de Recepcién de Ofertas y Anexo, de fecha 11 de septiembre de 2014,
suscrita por los representantes de las empresas distribuidoras de energia y la
Ccmision de Apertura y Evaluacion de Ofertas del Gobierno Regional;

E! Informe “Evaluacion de Ofertas Postulacion al Subsidio Proyectos de
Electrificacion Rural”, de fecha 29 de octubre de 2014, elaborado por la
Cormrision de Apertura y Evaluacion de Ofertas del Gobierno Regional;

El Memo N° 1223, de fecha 30 de octubre de 2014, de la Comision de Apertura
y Evaluaciéon de Ofertas del Gobierno Regional, que remite informe de
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10.

1.

12.

evaluacion y proposicién de adjudicacion, visado por el Jefe de la Division de
Analisis y Control de Gestién y por el Sr. Intendente y Ejecutivo del Gobierno
Regional.-

El Decreto Supremo N° 683 de fecha 11 de marzo de 2014 del NMinisterio del
Interior y Seguridad Publica, que nombra Intendente de la Regién de La
Araucania;

La Resolucion N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica; y

Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de
Gobierno y Administracidon Regional.

CONSIDERANDO:

01.

02.

03.

04.

05.

Que, la Glosa 02 4.2.1, Comun para todos los Programas 02 de los Gobiernos
Regionales, de la Ley N° 20.713, sobre Presupuestos del Sector Publico del
afio 2014, autoriza a los Gobiernos Regionales para otorgar subsidios a
empresas de los sectores publico o privado, para proyectos de inversién de
interés social en las areas de electrificacion, generacién de energ'a, telefonia
celular y comunicaciones, en areas rurales, y de agua potable y alcantarillado,
previamente identificados conforme al procedimiento establecido en el articulo
19 bis del D.L. N° 1.263 del afio 1975;

Que, por Resolucion del VISTOS 5°, y con la finalidad de regular el proceso de
postulacion y asignaciéon de tales subsidios, el Gobierno Regional aprobo
Bases Administrativas y Técnicas, y convocé a participar a todas las empresas
distribuidoras de energia eléctrica, que operan en la region, a través del Oficio
Ord. indicado en el VISTOS 6°;

Que, segun acta indicada en el VISTOS 7°, solo se presento y efectud oferta,
para la adjudicacion cel subsidio, la empresa Empresa Eléctrica de la
Frontera S.A FRONTEL ;

Que, la Comision de Apertura y Evaluacion de Ofertas del Gobierno Regional,
mediante su Informe de Evaluacion, remitido por Memo del VISTOS 9° y
luego de la evaluacidn de las ofertas presentadas, ha propuesto la
adjudicacion del subsidio a la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A FRONTEL,
respecto del proyecto descrito en el convenio que por esta resolucion se
aprueba; y

Que, esta Autoridad Regional, en uso de sus facultades legales, ha aceptado
la propuesta de adjudicacién y, con la finalidad de regular la correcta ejecucion
de los fondos, se ha celebrado Convenio de Electrificacion Rural con la citada
empresa, el cual se viene en aprobar por esta Resolucién, conjuntamente con
la asignacién de los recursos respectivos.
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RESUELVO:

1° ADJUDIQUESE el financiamiento, via modalidad de SUBSIDIO, para la
ejecucion, operacién y mantencién del proyecto de electrificacion rural
sefialado en RESUELVO 2°, a Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.
FRONTEL, RUT N° 76.073.164-1, domiciliada en calle Manuel Bulnes N° 441,
de la comuna y ciudad de Osorno, por un monto total de M$ 142.274.- (Ciento
cuarenta y dos millones doscientos setenta y cuatro mil pesos).

2° APRUEBESE el Convenio de Subsidio de Electrificacién Rural, suscrito con
fecha 9 0 ROV onud , entre el Gobierno Regional de La Araucania y la
Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. FRONTEL, asi como sus respectivos
anexos, para la ejecucidn administrativa y técnica del proyecto de
Electrificacion Rural que en el referido Convenio se sefiala y que se explicita a
continuacion:

CODIGO NOMBRE PROYECTO COMUNA | IMPUTACION Subsidio | APORTE APORTE N°
BIP Subt/item/Asig FNDR Empresa | Comunidad | BENEF
M$ M$ M$

Construccién Electrificacion Obras Civiles
30166522-0 Rural Sector Quinquén, Lonquimay 31.02.004 142.274 10.056 3.0C0 20
Lonquimay. o

TOTAL 142.274 10.056 3.000 20

3° El Convenio que se aprueba mediante la presente Resolucion es del siguiente
tenor:

“CONVENIO DE SUBSIDIO
ELECTRIFICACION RURAL
EXTENSION DE RED

Proyectos: “Construccién Electrificacién Rural Sector Quinquén, Lonquimay”

Codigo BIP N° 30166522-0

En la ciudad de Temuco, a k UV 2014 , entre el GOBIERNO
REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RUT. N° 72. 201 100-7, en adelante el “Gobierno
Regional”, representado por el Sr. Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional, don
FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO, Cédula Nacional de ldentidad N° 5.345.111-K
en adelante Intendente, ambos domiciliados en calle Manuel Bulnes N° 590, Temuco; y la
Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. FRONTEL, R.U.T. N° 76.073.164-1, en adelante “/a
Empresa”, representada por su Gerente General, don FRANCISCO ALLIENDE ARRIAGADA,
Cédula Nacional de Identidad N° 6.379.874-6, y por su Gerente Legal, don SEBASTIAN SAEZ
REES, Cédula Nacional de ldentidad N° 8.955.392-K, todos ellos domiciliados para estos
efectos en calle Manuel Bulnes N° 441, de la ciudad de Osorno; se ha acordado suscribir el
siguiente Convenio de Subsidio Electrificacién Rural:

PRIMERO. ANTECEDENTES:
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Las partes antes individualizadas, dejan expresa constancia que para la celebracion
del presente Convenio, se tienen como antecedentes previos las siguientes consideraciones:

1.- Que el Gobierno Regional puede contratar directamente con cargo al Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, en adelante F.N.D.R., la ejecucién de proyectos de
electrificacion rural aprobados para la Region, proyectos que seran supervisados por el
Gobierno Regional, segln lo expresa la Ley de Presupuestos del Sector Publico del presente
ano.

2.- Que, de acuerdo a la Glosa 02, 4.2.1, comun para los Programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Partida: “Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales — Fondo
Nacional de Desarrollo Regional”, de la Ley de Presupuestos del Sector Publico para el afio
2013, con recursos del F.N.D.R., se pueden otorgar subsidios a empresas de los sectores
publico o privado, para la ejecucdn de proyectos de inversion de interés social en las areas
de electrificacién, generacion de energia, telefonia celular y comunicaciones, en areas
rurales, y de agua potable y alcantarillado, previamente identificados de acuerdo al
procedimiento establecido en el articulo 19 bis del D.L. 1.263 del afio 1975.-

3.- Que, por Acuerdo N° 132, de Sesion Extraordinaria N° 003, de fecha 18 de julio de
2014, del Consejo Regional de La Araucania, se aprueba monto para la
ejecucion del Proyecto “Construccion Electrificacion Rural Sector Quinquén,
Lonquimay”

4.- Que, por Resolucion N° 075, de fecha 06.08.2014, del Gebierno Regional de La
Araucania, con Toma de Razén por Contraloria con fecha 28.08.2014, en la que se crean las
asignaciones identificatorias de los proyectos de inversiéon con cargo al Presupuesto del
Gobierno Regional de La Araucania para el afio 2014.

5.- Que, por Resolucion Exenta N° 1893 de fecha 19.08.2014, fueron aprobadas las
Bases Administrativas y Técnicas para la Postulaciéon al subsidio, ejecucion, operaciéon y
mantencién del proyecto de Electrificacion Rural, a que se refiere el presente convenio.

6.- Que, la Empresa ha comprometido los aportes solidarios que se indican en la
Clausula TERCERO del presente Convenio.-

SEGUNDO. HABILITACION LEGAL:

Por el presente Convenio, el Gobierno Regional y la Empresa vienen en dar
aplicacion a la Glosa 02, punto 4.2.1. comun para todos los Programas 02 de Inversicnes de
los Gobiernos Regionales, de la Ley 20.641, que establece la atribucioén de otorgar, con cargo
a los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.), subsidios o aportes
reembolsables a empresas de los sectores publico o privado para proyectos de inversion de
interés social en las areas de electrificacién, entre otros, previamente identificades de
acuerdo al procedimiento que establece el articulo 19 bis del Decreto Ley 1263 del afio 1975.

Acorde a lo anterior, el objetivo de este Convenio consiste en electrificar sectores
rurales donde habitan familias de escasos recursos, que a la fecha no cuentan con este
servicio, para lo cual, el Gobierno Regional destina recursos para la ejecucion del Proyecto
que se indica en la clausula siguiente, de conformidad con los procedimientos y condiciones

que mas adelante se detallan.

Para estos efectos, la descripcion del Proyecto se indica en el Anexo N° 1y la némina
de beneficiarios, en el Anexo N° 2 del presente Convenio. Las partes declaran conocer el
contenido de tales documentos y se obligan expresamente a cumplirlos en la forma y
condiciones establecidas.
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TERCERO. OBJETO, MONTO Y DESTINO DE LA TRANSFERENCIA:

Por el presente instrumento, el Gobierno Regional se obliga a transferir recursos a la
Empresa, bajo la forma de subsidios, para la ejecucién de los siguientes Proyectos de
Electrificacion Rural, conforme a la estructura de financiamiento que a continuacién se
sefala:

CODIGO NOMBRE PROYECTO COMUNA | IMPUTACION Subsidio | APORTE APORTE N°
BIP Subt/Item/Asig FNDR Empresa | Comunidad | BENEF
M$ mM$ M$
Construccién Electrificacién Obras Civil
30166522-0 Rural Sector Quilnquén, | Lonquimay |+t oo!:;” ® 1142274  |10056  |3.000 20
Lonquimay. R
TOTAL 142.274 10.056 3.000 20

Segun el cuadro anterior. el proyecto tiene un Costo Total de M$ 155.330 (Ciento
cincuenta y cinco millones trescientos treinta mil pesos), que incluye el monto del subsidio a
financiar con cargo al FNDR, de M$ 142.274 (Ciento cuarenta y dos millones doscientos
setenta y cuatro mil pesos), recursos que autoriza la Glosa presupuestaria sefialada; el
aporte solidario de la Empresa, de M$ 10.056 (Diez millones cincuenta y seis mil pesos); y el
aporte de las familias beneficiarias, corresponde a M$ 3.000 (Tres millones de pesos).

CUARTO. MODALIDAD ENTREGA DE RECURSOS:

El monto de la transferencia que, por concepto de subsidio, se obliga a efectuar el

Gobierno Regional, por el monto indicado en la clausula anterior, se entregara a la
Empresa en moneda nacional, de acuerdo a la siguiente forma:
a) El 100% del subsidio F.N.D.R. en forma anticipada, el que el Gobierno Regional se
obliga a pagar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, después de recepcionadas las
Boletas de Garantia Bancaria por Anticipo de Subsidio y de Fiel Cumplimiento en la Oficina
de Partes, segun Clausula OCTAVO, letras a) y b).

b) En cuanto al aporte de los usuarios a la Empresa, este se efectuara de acuerdo a las
indicaciones que sefiale el Gobierno Regional a la Municipalidad respectiva, la que
previamente recepcionara como fondos de terceros los aportes de la Comunidad.

Los Aportes Adicionales (Municipalidad, Particulares no beneficiarios de los
Proyectos, otros no establecidos en el Programa de Electrificacion Rural y Beneficiarios
Extraordinarios de los Proyectos) seran enterados a la Empresa, de acuerdo a convenio
entre ellos y esta Ultima, sin que el Gobierno Regional asuma ninguna clase de
responsabilidades ni garantias por su total y oportuno pago, situacién que es expresamente
aceptada por la Empresa, renunciando a cualquier accién legal que le pudiere corresponder
al respecto.

QUINTO. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS:

Los recursos aportados por parte del Gobierno Regional y la aplicacion de ellos por
parte de la Empresa, que se realicen en virtud del presente Convenio, se cefiran
estrictamente a las actividades y a los procedimientos establecidos en las Bases
Administrativas y Técnicas, aprobadas por Resolucion Exenta N° 1893 de fecha 19 de
agosto de 2014 citada en el punto quinto de la clausula PRIMERO, de esta convencion y sus
posteriores modificaciones.
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Las cantidades de obras detalladas en las Bases Administrativas son aproximadas,
pudiendo variar con el estudio definitivo, de acuerdo a la topologia del terreno; sin embargo,
estas cantidades si bien son indicativas se entenderan como minimas.

La Empresa se compromete a ejecutar las obras de acuerdo al de:alle e
individualizacién sefialados en el Anexo N°1 del presente Convenio, correspondiente a los
montos de inversidn especificados en el cuadro contenido en la cldusula TERCERO y de
acuerdo a los antecedentes, tanto de valorizacién, como a los planos respectivos entregados
por la Empresa en la postulacién al subsidio.

La Empresa asume la responsabilidad de la correcta y oportuna ejecucidon de las
obras de electrificacion indicadas en la descripcién de tales obras, con estricto cumplimiento
de las normas legales, técnicas y reglamentarias que rigen sobre la materia.

SEXTO. INSPECCION Y FISCALIZACION:

El Gobierno Regional inspeccionard vy fiscalizara el desarrollo y cumplimiento del
presente Convenio, designando profesionales que supervisen la correcta ejecucion de los
Proyectos en el uso de los recursos transferidos. Sin perjuicio de la funcién que debe
desarrollar la Empresa en la ejecucion de los Proyectos ya referidos.

El Gobierno Regional podra solicitar informes periédicos en cuanto a la ejecucién de
los Proyectos, los cuales deberan ser evacuados por escrito a mas tardar dentro de siete dias
habiles, contados desde la fecha de recepcion de la solicitud en la Oficina de Partes de la
Empresa.

El Gobierno Regional se obliga a realizar a lo menos una visita de supervisiéon en
conjunto con la Empresa a las obras en ejecucion, generandose un informe técnico del cual
una copia se enviara a la Empresa.

La Empresa otorgara al Gobierno Regional, todas las facilidades para que los
Inspectores Técnicos de obras realicen la visita de supervisidn técnica.

SEPTIMO. RENDICION DE FONDOS:

La Empresa se obliga a rendir cuenta documentada a requerimiento del Gobierno
Regional, sobre el avance de las obras contratadas, asi como a entregar cualquier
informacidn que se le solicite para determinar la correcta inversion del subsidio.

Una vez vencido el plazo previsto para la ejecucion de este Convenio, la Empresa se
obliga a presentar un informe final con los resultados alcanzados, como asi también a realizar
las rendiciones de los recursos transferidos, que sean procedentes, y a efectuar la devolucion
de los recursos remanentes de la transferencia, en la forma que se le instruya por parte del
Gobierno Regional, de
acuerdo a la normativa legal vigente aplicable al Sector Publico y a las normas e
instrucciones de la Contraloria General de la Republica.

OCTAVO. GARANTIAS:

Con la finalidad de velar por el correcto uso de los recursos publicos, que se
transfieren por este convenio, la Empresa se obliga a otorgar a favor del Gobierno
Regional, las siguientes garantias:

a) Boleta de Garantia Bancaria por Anticipo de Subsidio: Para garantizar el adelanto de
recursos, la Empresa debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria,
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que debera ser tomada directamente por la Empresa, por lo que no se aceptaran garantias
tomadas por un tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera ser pagadera a la vista, a su
sola presentacion y sin aviso previo, por un monto en pesos equivalente al 100% del subsidio
F.N.D.R. indicado en la Clausule TERCERO, otorgada por bancos nacionales, z la orden del
Gobierno Regional de La Araucania
y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del Convenio, mas 120 dias corridos como
minimo.

b) Boleta de Garantia Bancezria de Fiel Cumplimiento: Para garantizar el fiel cumplimiento
del Convenio, la Empresa debera constituir una Garantia a nombre del Gobierno Regional
de La Araucania, mediante la entrega de una Boleta de Garantia Bancaria, que debera ser
tomada directamente por la Empresa, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera ser pagadera a la vista, a su sola presentacién
y sin aviso previo, por un montc en pesos equivalente al 5% del valor del subsidic F.N.D.R.
indicado en la Clausula TERCERO, otorgada por bancos nacionales y con una vigencia igual
al plazo de ejecucion del Convenio, mas 120 dias corridos como minimo.

Las Boletas de Garantias indicadas en el punto a) y b) anterior, deberan ser
entregadas por la Empresa en forma previa a la entrega del subsidio y seran devueltas una
vez notificada la Resolucion que apruebe la Liquidacion Parcial del Convenio.

La Empresa, al solicitar modificacion o aumentos de plazos, debera renovar las
Boletas de Garantia mencionadas en los puntos a) y b) del parrafo anterior, por un periodo
equivalente a la ampliacién del plazo solicitada mas 120 dias corridos, a partir de la fecha de
término inicial del Convenio. En caso de otros aumentos de plazo se considerara igual
criterio.

c) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucién: Para garantizar la correcta 2jecucion de
las obras, la Empresa debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria, que debera ser
tomada directamente por la Empresa, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero. A su vez |la Boleta de Garantia debera ser pagadera a la vista, a su sola presentacién
y sin aviso previo, por un monto en pesos equivalente al 10% del valor del subsidic F.N.D.R.
indicado en la Clausula TERCERO, otorgada por bancos nacionales, a la orden cel Gobierno
Regional de

La Araucania y con una vigencia minima de 360 dias corridos, desde la fecha de solicitud de
Liquidacién Parcial.

NOVENO. PLAZO:

El presente Convenio, en lo que se refiere exclusivamente a la construccion de las
lineas eléctricas de Media Tension, de Baja Tension y la instalacién de las Subestaciones,
tendran una duracién en su ejecucion de 690 dias corridos, contados desde la fecha de
notificacion a la Empresa de la Resolucion aprobatoria respectiva.

El Gobierno Regional dispondra, mediante resolucién, la suspension del plazo de
construcciéon de las obras en caso de no obtenerse de los beneficiarios la documentacion
correspondiente para empezar la ejecucion de las mismas, debiendo en tal caso ampliarse el
plazo de este Convenio, por el periodo equivalente al de la suspension, y renovarse las
garantias de acuerdo al nuevo plazo.

De igual forma se procedera con la suspension en caso que la Empresa requiera a la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles — SEC - la autorizacion sefialada en el
articulo 130 del D. S. N° 327 del afio 1997 del Ministerio
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de Mineria, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, para que,
en definitiva, pueda cobrar el consumo de energia mediante medidores generalas Unicos,
para toda la comunidad, ubicadas en la alimentacién que hace desde cada transformador.

DECIMO. DERECHOS DE PASO Y SERVIDUMBRES:

Sin perjuicio de lo establecido en las Bases Administrativas, sefialadas en los
antecedentes, seran de cargo y responsabilidad de la Empresa los tramites de constitucidn
de las servidumbres de paso y transito, mediante la firma ante Notario de los documentos
respectivos por parte de los heneficiarios de los Proyectos, de acuerdo al compromiso
contraido previamente por éstos a través de la Declaracion Simple de Servidumbre de Paso y
Transito suscrita por cada uno de ellos.

En el caso de eventuales negativas por parte de propietarios para otorgar los
permisos y constituir las servidumbres de paso, la Empresa debera informar oportunamente
al Gobierno Regional de tal situacion, via correo electrénico, a objeto de estudiar y gestionar
en conjunto soluciones alternativas, las que de no prosperar obligard a desestimar la
construccion de las obras de electrificacion en el area afectada, dejandose constancia escrita
de aquello. Las gestiones conjuntas que se realicen incluiran la participacién de la directiva
del respectivo Comité de Electrificaciéon. La menor obra construida que se produjere por esta
eventualidad tendra el mismo tratamiento al concepto de saldos de obra estipulado en las
Bases Administrativas.

Asimismo, las eventuales exigencias que pudieran surgir en relaciéon a tramitacion de
Planes de Manejo Forestal o autorizaciones de otros organismos del Estado, seran
abordadas en conjunto por la Empresa y el Gobierno Regional, comprometiéndose este
ultimo a colaborar en la obtencién de las autorizaciones

requeridas, las que de no obtenerse deberan tratarse en forma similar a lo sefialado en el
parrafo precedente.

DECIMO PRIMERO. TERMINACION ANTICIPADA:

Se podra poner término anticipado al presente Convenio, con el acuerdo expreso de
las partes, una vez comprobada la imposibilidad técnica de ejecutar las obras en la forma
convenida.

Ademas, el Gobierno Regional se reserva la facultad de resolver administrativamente
y sin forma de juicio, el presente Convenio, en caso de incumplimiento grave de la Empresa,
debidamente acreditado, sin perjuicio de hacer efectivas las Boletas de Garantia y de la
aplicaciéon de las multas que correspondieren.- La calificaciéon de la gravedad del
incumplimiento, sera determinada exclusivamente por el Gobierno Regional, tomando en
consideracion los informes de supervision y fiscalizacion.-

El término anticipado del Convenio, de acuerdo al inciso anterior se debera realizar
mediante Resolucién del Intendente.

=CIMO SEGUNDO. PROPIEDAD Y PLAZO DE OPERACION:

Las partes acuerdan que, las instalaciones financiadas con los recursos transferidos
por este Convenio, quedaran de propiedad de la Empresa (Lineas de Media Tension, Lineas
de Baja Tension y Subestaciones) y seran administradas por ésta de acuerdo a la ley vigente

Péagina 8 de 16

<




GOBIERNO REGIONAL
DE LA ARAUCANIA

sobre la materia, con la obligac én de mantener el servicio en dptimas condiciones técnicas
por un plazo no inferior a 30 afios contados desde la notificacion a la Empresa de la
Resolucion que aprueba la Liqu dacién Total y Definitiva del Convenio.

DECIMO TERCERO. NORMATIVA APLICABLE:

Las partes acuerdan que conocen y aceptan el contenido de los siguientes
documentos, a través de los cuales se ejecutaran los recursos transferidos:

1.- Bases Administrativas y Técnicas para la Construccion, Operacion y Mantencion,
mediante subsidio, de Proyectos de electrificacion rural, aprobadas por Resolucidén Exenta N°
699 de fecha 14 de abril de 2014, del Gobierno Regional:

2.- Anexos numeros 1,2 3y 4, elaborados por el Gobierno Regional;

3.- Plan de control Amkiental Proyectos de Electrificacién Rural, elaborado por la
Empresa, contenido en el Anexc 4 sefialado en el nimero anterior;

4.- Ley N° 19.253, que establece Normas Sobre Proteccién, Fomento y Desarrollo de
los Indigenas, y crea la Corporacion Nacional de Desarrollo Indigena;

5.- D.F.L. N° 1 de 1982, del Ministerio de Mineria, Ley General de Servicios Eléctricos;

6.- Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenido en el D. S. 327
de fecha 10 de septiembre de 1598, del Ministerio de Mineria;

7.- D.F.L. 850 de 1997, del Ministerio de obras Publicas, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley 15.840, de 1964 y del D.F.L. N° 206, de 1960; y

8.- Ley 20.283, sobre Recuperacion del Bosque Nativo y Fomento Forestal y su
Reglamento.

DECIMO CUARTO. OBLIGACIONES ADICIONALES:

Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores, la Empresa se compromete
a cumplir con las siguientes oblicaciones adicionales:

1.- Destinar los bienes y servicios a ser adquiridos con recursos de esta transferencia,
via subsidio, Unica y exclusivamente para los fines del referido Proyecto.

2.- Observar las medidas de proteccion ambiental propuesta por la Empresa

en el Plan de Control Ambiental (PCA) en lo que sea pertinente a este tipo de okras de
extension de la red eléctrica.

3.- Reconocer y facilitar el ejercicio del derecho de la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo (SUBDERE), de la Comisién Nacional de Energia (CNE), asi como
de Auditores Independientes, de examinar los bienes, lugares, trabajos y construcciones del
proyecto.

4.- Proporcionar oportunamente, dentro de un plazo no superior a diez dias desde el
requerimiento, todas las informaciones que la SUBDERE, la CNE o los Auditores
Independientes soliciten con relacion a los Proyectos.
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DECIMO QUINTO. MODIFICACION:

El presente Convenio sélo podra ser modificado por acuerdo de las partes que lo
suscriben, convenciones que deberan aprobarse mediante el respectivo acto administrativo
totalmente tramitado, de conformidad con lo establecido en la Resolucién N° 1.600, de 2008,
de la Contraloria General de la Republica.

DECIMO SEXTO. DOMICILIO Y COMPETENCIA:

Para todos los efectos legales, derivados del presente Convenio, las paries fijan
domicilio convencional en la comuna de Temuco y se someten a la competencia de sus
Tribunales.

DECIMO SEPTIMO. PERSONERIAS:

La personeria de don FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO, para representar al
Gobierno Regional de La Araucania y actuar como Intendente y Ejecutivo del Gobierno
Regional, consta en el Decreto Supremo N° 683, de fecha 11 de
Marzo de 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.- Por su parte, la perscneria de
don FRANCISCO ALLIENDE ARRIAGADA y don SEBASTIAN SAEZ REES para actuar en
representacién de la EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A., consta del Acta de
Sesién de Directorio del 04 de abril de 2012 y reducida a Escritura Publica ante el Notario
Publico de Osorno, don Harry Maximiliano Winter Aguilera, con fecha 09 de mayo de 2012,
bajo el Repertorio N° 1.848/2012. Tales documentos no se insertan por ser conocidos de los
comparecientes.

DECIMO OCTAVO. ANEXOS:

Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores, se deja constancia que forman parte
integrante de este convenio los Anexos 1, 2, 3 y 4 indicados en la “Normativa Apliceble”, los
cuales se transcriben integramente a continuacion; a excepcién del Anexo 3, referido al
Letrero de la Obra, cuyas dimensiones y caracteristicas son de perfecto conocimienta de los

comparecientes:

ANEXO N° 1

Descripcion de Obras

Proyecto N° 1
Construccién Electrificaciéon Rural Sector Quinquen, Lonquimay

Cédigo IDI: 30166522-0

LINEA MEDIA |LINEABAJA | LINEA BAJA TENSION
|TENSION  |TENSIONEN  |ENPOSTACION
(Bifasica) POSTACION NO | COMPARTIDA CON
‘ - MPARTIDA  |LINEA DE ALTA
. : o ITEN N .
_ CONDUCTORES | ...
Longitud de la Red 4,47 3,19 0.76
(Km)
Cantidad de 5 5
Conductores (1, 2,
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etc)

Tipo {material)

Cobre

Cobre

Seccién (mm?)

13.27

13,27

Pais de Origen del
Conductor

Chie

Chile

Chile

A LN

ml ol
L
A

EADEALA

—
m
Pt

SION

PARA LINEA DE BAJA

ENSION

POSTES.

Material |

Hormigdn

Hormigoén

Altura (m)

10

8.7

Cantidad

106

63

Pais de
Origen

Chile

Chile

| CANT

I

AD EN UJNA

|FASE

CANTIDAD EN DOS

ST

PAIS DE ORIGEN

ESTACIONES |

15 (KVA]

3.0 (kVA)

50 (kVA)

1

Chile

7.5 (kVA)

10.0 (kVA)

15.0 (kVA)

OTRO
(ESPECIFICAR
KVA)

~ [caNTD

>
-
o

~ CAPACI

DAD

AL

L

 E INSTALACIONE

AIS DE ORIGEN

Equibbs Medidores

20

10

Chi!e

Instalaciones Interiores/Empalmes

20

10

Chile

Descripcidn de las Instalaciones

Interiores

Instalacion interior consistente en empalme ,medidor y seis

centros (3 enchufes y 3 portaldmparas)

ANEXO N° 2

Nomina de Beneficiarios

Proyecto : CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR

QUINQUEN

COMUNA DE LONQUIMAY
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NOMBRE BENEFICIARIO RUT SEXO
1 |CAMILA MELINIR |MELINIR 17.491.497-4 M
2 |LORENZO MELINIR |NANCO 15.233.541-5 H
3 |HUGO MELINIR  |MELINIR 13.153.533-3 H
4 | JOAQUIN MELINIR | MARIHUAN 5.489.686-1 H
5 |JUAN SEGUNDO MELINIR |MELINIR 2.468.824-0 H
6 |MAURICIO MELINIR |PINAZ 14.512.772-6 H
7 |MANUEL MELINIR | CARIQUEO 9.569.558-2 H
8 |MARIA ELBA MELINIR | TORI 0.863.197-6 M
9 |MARIA EUGENIA MELINIR | TORRES 14.075.361-0 M
10 | JUAN ROSALINO MELINIR | MARIHUAN 6.354.492-2 H
11 |MARIA ELENA MELINIR | MARIHUAN 5.505.461-2 M
12 |TULIO MELINIR |TORRES 13,153.440-K H
13 |MARIO GONZALO MELINIR |TORRES 14.075.360-2 H
14 | JORGE RODRIGO MELINIR | TORRES 14.427.219.6 H
15 | DANIEL MELINIR |MORALES 8.574.357-0 H
16 | YESICA MELINIR |HUENCHUNAO | 17.491.429-K M
17 | DESIDERIO MELINIR |CARIQUEO 5.333.834-8 H
18 |ALEX MAURICIO MELINIR | MELINIR 16.597.931-1 H
19 | JUAN NELSON MELINIR |HUENCHUNAO |16.597.983-4 H
20 | YOLANDA CRISTINA MELINIR | DOMIHUAL 9.849.636-4 M

HOMBRES 14

MUJERES 6

NO PROCEDE 0

TOTAL 20

ANEXO N° 4

PLAN DE CONTROL AMBIENTAL
PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL

Considerando lo dispuesto en el punto 2.10 de las “Bases Administrativas y
Técnicas”, de la invitacién a postular al subsidio cursada mediante ORD. N° 2648
(20.08.2014) del Gobierno Regional de La Araucania, el siguiente es el Plan de
Control Ambiental propuesto por esta empresa distribuidora, en cuanto a la

construccion de los proyectos de electrificacion rural a los cuales se postula:

- Construccion Electrificacion Rural Sector Quinquén, Lonquimay

- Cadigo IDI: 30166522-0
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1.- Consideraciones Generales para la formulaciéon del PGA

El presente Plan de Control Ambiental se formula teniendo presente las actividades
propias correspondientes a a construccion de lineas eléctricas aéreas en areas
rurales, lo que se caracteriza por ser actividades de caracter transitorio y altamente
ambulatoria, que no requieren de instalacién de faenas, ni remocion de tierras de
manera importante, lo que en definitiva implica un escaso impacto ambiental.

2.- Responsable del Plan de Control Ambiental

Le Empresa designara en su oportunidad como responsable Gnico del cumplimiento
del PCA y de la administracién de la informacion que se generara por la aplicaciéon de
Plan al Coordinador o Supervisor a cargo de las obras, considerando el area o
territorio, el cual generara actualizada y oportunamente los Informes
correspondientes.

3.- Informes de Gestion e Impacto Ambiental (IGIA)

Se elaborara un Informe Gestién e Impacto Ambiental cada vez que ocurra un hecho
relevante en la construccion cel proyecto, el que se remitira al Mandante, en orden a
como se han desarrollado las faenas, los impactos ambientales importantes, las
medidas de mitigacién, de reparacion, de compensacion, de prevencion de riesgos,
de control de accidentes y de monitoreo, segln corresponda y sean pertinentes.

Sin perjuicio de lo anterior, con ocasién de la visita conjunta entre la Empresa y el
Mandante, se informara del impacto ambiental observado en el area de construccion
del proyecto en los siguientes aspectos: ecosistema, cursos de agua, suelos, flora,
fauna y la Comunidad y su Cultura.

4.- Manejo de las Fuentes de Impacto Ambiental

a) Destino de Residuos, sustancias, aguas servidas, etc.

Las faenas de construccién de lineas eléctricas hasta 23.000 volts en lo esencial no
generan residuos domésticos, industriales, aguas servidas o residuales, sustancias ni
materiales de desechos y en consecuencia no se plantean aspectos de: manejo,
clasificacion, tratamiento, transporte, almacenaje y disposicién final de agentes
contaminantes.

b) Medidas de proteccion del ambiente social y laboral en Campamentos.

Dada las caracteristicas de los trabajos a desarrollar, no resulta pertinente la
instalacién de campamentos en razon a la alta transitoriedad y desplazamientos de
las faenas, lo cual hace claramente inoficioso establecer medidas de proteccion del
ambiente social y laboral en el contexto del establecimiento de un campamento. No
obstante, se desarrollaran acciones tendientes a evitar emisiones de gases, de
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material particulado y de ruidos por parte de la maquinaria mecanizada que los
contratistas de la empresa pudieren utilizar.

Se instruird ademas a que el transito o desplazamiento no se realice a velocidades
superiores a las que indica la sefalizacion, por cualquier via publica de la zona del
proyecto.

c) Establecimiento de Normas de conducta del Personal.

Aspecto étnico cultural.- Se instruira a las empresas contratistas por parte de esta
empresa distribuidora el maximo respeto hacia la poblacidén en cuya &area se
construira el proyecto, respecto de sus costumbres, actividades, creencias, y lugares
sagrados(arqueologicos, historicos, religiosos, etc.).-, y que en caso de ser necesario
se considerara la realizacion de charlas sobre la materia.

En el caso de producirse hallazgos arqueolégicos o paleontolégicos el Contratista
sera instruido a detener de inmediato las faenas y dar el aviso a la empresa
distribuidora y/o la Inspeccién Fiscal, para finalmente comunicar dicha situacion al
Consejo de Monumentos Nacionales, al Gobernador Provincial y a Carabineros.

Descanso Laboral.- Ademas, se indicara a lo contratistas que las jornadas laborales
deberan permitir el desplazamiento de los trabajadores hacia sus hogares o lugares
de pernoctacion para garantizar el periodo de descanso correspondiente.

d) Proteccion Vegetacion Nativa.

La vegetacion objeto de roce se circunscribird a lo estrictamente requerido por las
necesidades del Proyecto. Los cortes de arboles en bosques o bosquetes que sean
necesarios realizar contaran con la autorizacién expresa de la Corporacion Nacional
Forestal (CONAF). En todo lo que se relacione con el tratamiento de las especies
vegetales protegidas, el Contratista mandatado por ésta empresa distribuidora debera
cumplir con lo establecido en la legislacion vigente sobre la materia.

e) Proteccién Fauna Silvestre.

Los contratistas y su personal deberan cefirse a las instrucciones de la empresa
distribuidora en orden a proteger la fauna terrestre y acuatica, a través de no
establecer practicas de pesca y caza, como tampoco destruir sus nidos ni recolectar
sus huevos, especialmente de especies protegidas y en peligro de extincion, ademas
de mantener inalterable las condiciones ecoldgicas de la zona.

El incumplimiento de tales instrucciones expondra al Contratista a retirar a cualquier
persona o agente que se sorprenda provocando dafo y/o capturando o dando muerte
a ejemplares de la fauna silvestre, sin derecho a reclamo alguno.

5.- Otros efectos ambientales al Suelo y el Agua.-
Cualquier otro efecto que eventualmente pudiere producirse al ecosistema
terrestre(suelo) y/o acuatico(agua) producto de las faenas de construccién de las
obras de tendido eléctrico o de las acciones del personal contratista se estableceran
las medidas de mitigacion y/o reparacion, segun corresponda.
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De igual modo, y no obstante el caracter ambulatorio de las faenas de construccion
de las redes eléctricas, los residuos provenientes de la alimentacién y sus respectivos

envases seran responsabilidad del Contratista, debiendo recolectarse en =nvases
plasticos, separados seglin se trate de residuos organicos(alimentos) o
inorganicos(vidrios, plasticos y latas), contenedores que deberan ser depositados por
el Contratista en el vertedero mas cercano al sector.

6.- Medidas de Mitigacion y/o Reparacion.-

En la eventualidad de producirse efectos o impactos importantes al ecosistema, la
empresa distribuidora propondra las medidas de mitigacién y/o reparacion
correspondientes, las que seran sometidas a consideracion de Inspector Ambiental
designado por el Mandante en forma previa a su implementacion.

7.- Sanciones al incumplimiento del Plan de Control Ambiental.-

La empresa distribuidora faculta a la Inspeccion Fiscal al establecimiento de las
sanciones que permitan la reparaciéon del dafio ambiental producido a raiz del
incumplimiento del presente Plan de Control Ambiental por parte de la Empresa y sus
Contratistas.

DECIMO NOVENO. EJEMPLARES:

El presente Convenio se firma en cinco ejemplares, todos de igual fecha y
tenor, quedando tres en poder del Gobierno Regional y dos a disposicién de la
Empresa.

En comprobante, previa lectura, ratifican y firman.

FRANCISCO ALLIENDE ARRIAGADA GERENTE GENERAL EMPRESA ELECTRICA DE
LA FRONTERA S.A. SEBASTIAN SAEZ REES GERENTE LEGAL EMPRESA ELECTRICA
DE LA FRONTERA S.A. FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO INTENDENTE Y
EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA

4° GIRESE a la Empresa Eléctrica de La Frontera S.A. —, la suma total de M$
142.274.- (Ciento cuarenta y dos millones doscientos setenta y cuatro mil
pesos), por concepto de SUBSIDIO, para el Proyecto de Electrificacion Rural
sefialado en el Resuelvo 2° previa entrega de la garantia exigida en la
Clausula Octavo del convenio aprobado por este acto.-

5° IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucion a los fondos puestos
a disposicion del Gobierno Regional de La Araucania en la Resolucion
singularizada en el VISTOS 4° con cargo al Subtitulo 31, Item 02,
Asignacidén 004, sefalados en el Resuelvo 2° y girense las cantidades alli
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expresadas de acuerdo a lo estipulado en el Convenio que se aprueba y
acorde con las disponibilidades de caja.-

ANOTESE, REFRENDESE EN SU OPORTUNIDAD, COMUNIQUESE Y
ARCHIVESE.

ST A A A
ANCIS 'O HUENCHUMILLA JARAMILLO

B ] i e \ /
- Frontel(2) , T {\

- Div. Analisis y Control de Gestion. e
- Div. Administracion y Finanzas. F s

- Departamento Juridico /
- Unidad Regional SUBDERE

- Unidad de Electrificacién Rural
- Oficina de Partes.
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CONVENIO DE SUBSIDIO
ELECTRIFICACION RURAL
EXTENSION DE RED

Proyectos: “Construccion Electrificacion Rural Sector Quinquén, Lonquimay”

Coédigo BIP N° 30166522-0

En la ciudad de Temuco, a o , entre el GOBIERNO
REGIONAL DE LA ARAUCANIA, R.U.T. N° 72.201.100-7, en adelante el “Gobierno
Regional”, representado por el Sr. Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional, don
FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO, Cédula Nacional de Identidad N°
5.345.111-K en adelante Intendente, ambos domiciliados en calle Manuel Bulnes N°
590, Temuco; y la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. FRONTEL, R.U.T. N°
76.073.164-1, en adelante “la Empresa”, representada por su Gerente General, don
FRANCISCO ALLIENDE ARRIAGADA, Cédula Nacional de Identidad N° 6.379.874-6,
y por su Gerente Legal, don SEBASTIAN SAEZ REES, Cédula Nacional de Identidad
N° 8.955.392-K, todos ellos domiciliados para estos efectos en calle Manuel Bulnes N°
441, de la ciudad de Osorno; se ha acordado suscribir el siguiente Convenio de

Subsidio Electrificacion Rural:

PRIMERO. ANTECEDENTES:

Las partes antes individualizadas, dejan expresa constancia que para la
celebracion del presente Convenio, se tienen como antecedentes previos las
siguientes consideraciones:

1.- Que el Gobierno Regional puede contratar directamente con cargo al
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en adelante F.N.D.R., la ejecucion de
proyectos de electrificacion rural aprobados para la Region, proyectos que seran
supervisados por el Gobierno Regional, segun lo expresa la Ley de Presupuestos del
Sector Publico del presente ario.

2.- Que, de acuerdo a la Glosa 02, 4.2.1, comun para los Programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Partida: “Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales —
Fondo Nacional de Desarrollo Regional”, de la Ley de Presupuestos del Sector
Publico para el afio 2013, con recursos del F.N.D.R., se pueden otorgar subsidios a
empresas de los sectores publico o privado, para la ejecucién de proyectos de
inversion de interés social en las areas de electrificacion, generacién de energia,
telefonia celular y comunicaciones, en areas rurales, y de agua potable y
alcantarillado, previamente identificados de acuerdo al procedimiento establecido en
el articulo 19 bis del D.L. 1.263 del afio 1975.-

3.- Que, por Acuerdo N° 132, de Sesién Extraordinaria N° 003, de fecha 18 de
julio de 2014, del Consejo Regional de La Araucania, se aprueba monto para la
ejecucion del Proyecto “Construcciéon Electrificacion Rural Sector Quinquén,
Lonquimay”

Pagina 1 de 13



GOBIERNG REGIONAL
DE LA ABRAUCANIA

4.- Que, por Resolucién N° 075, de fecha 06.08.2014, del Gobierno Regional
de La Araucania, con Toma de Razdn por Contraloria con fecha 28.08.2014, en la
que se crean las asignaciones identificatorias de los proyectos de inversién con cargo
al Presupuesto del Gobierno Regional de La Araucania para el afio 2014.

5.- Que, por Resolucion Exenta N° 1893 de fecha 19.08.2014, fueron
aprobadas las Bases Administrativas y Técnicas para la Postulacion al subsidio,
gjecucion, operacion y mantencion del proyecto de Electrificacion Rural, a que se
refiere el presente convenio.

6.- Que, la Empresa ha comprometido los aportes solidarios que se indican en
la Clausula TERCERO del presente Convenio.-

SEGUNDO. HABILITACION LEGAL:

Por el presente Convenio, el Gobierno Regional y la Empresa vienen en dar
aplicacion a la Glosa 02, punto 4.2.1. comun para todos los Programas 02 de
Inversiones de los Gobiernos Regionales, de la Ley 20.641, que establece la
atribucién de otorgar, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (F.N.D.R.), subsidios o aportes reembolsables a empresas de los sectores
publico o privado para proyectos de inversion de interés social en las areas de
electrificacion, entre otros, previamente identificados de acuerdo al procedimiento que
establece el articulo 19 bis del Decreto Ley 1263 del afio 1975.

Acorde a lo anterior, el objetivo de este Convenio consiste en electrificar
sectores rurales donde habizan familias de escasos recursos, que a la fecha no
cuentan con este servicio, para lo cual, el Gobierno Regional destina recursas para
la ejecucion del Proyecto que se indica en la clausula siguiente, de conformidad con
los procedimientos y condiciones que mas adelante se detallan.

Para estos efectos, la descripcion del Proyecto se indica en el Anexo N°® 1y la
némina de beneficiarios, en el Anexo N° 2 del presente Convenio. Las partes
declaran conocer el contenico de tales documentos y se obligan expresamente a
cumplirlos en la forma y condiciones establecidas.

TERCERO. OBJETO, MONTO Y DESTINO DE LA TRANSFERENCIA:

Por el presente instrumento, el Gobierno Regional se obliga a transferir
recursos a la Empresa, bajo la forma de subsidios, para la ejecucion de los siguientes
Proyectos de Electrificacion Rural, conforme a la estructura de financiamiento que a
continuacion se senala:

CODIGO NOMBRE PROYECTO COMUNA | IMPUTACION Subsidio | APORTE APORTE N°
BIP Subt/item/Asig FNDR Empresa | Comunidad | BENEF
M$ m$ M$

Construccién Electrificacién ¢ - / / / /
30166522-0 |  Rural Sector Quilnquén, § | Lonquimay gfgazst%x"es 142.274 ¢ | 10,056 ¢ | 3.000 20

Lonquimay.

TOTAL 142.274 10.056 3.000 20
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Segun el cuadro anterior, el proyecto tiene un Costo Total de M$ 155.330
(Ciento cincuenta y cinco millones trescientos treinta mil pesos), que incluye el monto
del subsidio a financiar con cargo al FNDR, de M$ 142.274 (Ciento cuarenta y dos
millones doscientos setenta y cuatro mil pesos), recursos que autcriza la Glosa
presupuestaria sefialada; el aporte solidario de la Empresa, de M$ 10.056 (Diez
millones cincuenta y seis mil pesos); y el aporte de las familias beneficiarias,
corresponde a M$ 3.000 (Tres millones de pesos).

CUARTO. MODALIDAD ENTREGA DE RECURSOS:

El monto de la transferencia que, por concepto de subsidio. se obliga a

efectuar el Gobierno Regional, por el monto indicado en la clausula anterior, se
entregara a la Empresa en moneda nacional, de acuerdo a la siguiente forma:
a) El 100% del subsidio F.N.D.R. en forma anticipada, el que el Gobierno
Regional se obliga a pagar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, después
de recepcionadas las Boletas de Garantia Bancaria por Anticipo de Subsidio y de Fiel
Cumplimiento en la Oficina de Partes, segun Clausula OCTAVO, letras a) y b).

b) En cuanto al aporte de los usuarios a la Empresa, este se efectuara de
acuerdo a las indicaciones que sefiale el Gobierno Regional a la Municipalidad
respectiva, la que previamente recepcionara como fondos de terceros los aportes de
la Comunidad.

Los Aportes Adicionales (Municipalidad, Particulares no beneficiarios de los
Proyectos, otros no establecidos en el Programa de Electrificacion Rural y
Beneficiarios Extraordinarios de los Proyectos) seran enterados a la Empresa, de
acuerdo a convenio entre ellos y esta Ultima, sin que el Gobierno Regional asuma
ninguna clase de responsabilidades ni garantias por su total y oportuno pago,
situacion que es expresamente aceptada por la Empresa, renuncianco a cualquier
accion legal que le pudiere corresponder al respecto.

QUINTO. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS:

Los recursos aportados por parte del Gobierno Regional y la aplicacion de ellos
por parte de la Empresa, que se realicen en virtud del presente Convenio, se cefiiran
estrictamente a las actividades y a los procedimientos establecidos en las Bases
Administrativas y Técnicas, aprobadas por Resolucién Exenta N° 1893 de fecha 19
de agosto de 2014 citada en el punto quinto de la clausula PRIMERO, de esta
convencidn y sus posteriores modificaciones.

Las cantidades de obras detalladas en las Bases Administrativas son
aproximadas, pudiendo variar con el estudio definitivo, de acuerdo a la topologia del
terreno; sin embargo, estas cantidades si bien son indicativas se entenderan como
minimas.

La Empresa se compromete a ejecutar las obras de acuerdo al detalle e
individualizacion sefialados en el Anexo N°1 del presente Convenio, correspondiente
a los montos de inversién especificados en el cuadro contenido en la clausula
TERCERO y de acuerdo a los antecedentes, tanto de valorizacién, como a los planos
respectivos entregados por la Empresa en la postulacion al subsidio.
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La Empresa asume la responsabilidad de la correcta y oportuna ejecucion de
las obras de electrificacion indicadas en la descripciéon de tales obras, con estricto
cumplimiento de las normas legales, técnicas y reglamentarias que rigen sobre la
materia.

SEXTO. INSPECCION Y FISCALIZACION:

El Gobierno Regional inspeccionara vy fiscalizara el desarrollo y cumplimiento
del presente Convenio, designando profesionales que supervisen la correcta
ejecucion de los Proyectos en el uso de los recursos transferidos. Sin perjuicio de la
funcion que debe desarrollar la Empresa en la ejecucion de los Proyectos ya
referidos.

El Gobierno Regional podra solicitar informes periédicos en cuanto a la
ejecucion de los Proyectos, los cuales deberan ser evacuados por escrito a mas
tardar dentro de siete dias habiles, contados desde la fecha de recepcion de la
solicitud en la Oficina de Partes de la Empresa.

El Gobierno Regional se obliga a realizar a lo menos una visita de supervision
en conjunto con la Empresa a las obras en ejecuciéon, generandose un informe
técnico del cual una copia se enviara a la Empresa.

La Empresa otorgara al Gobierno Regional, todas las facilidades para que
los Inspectores Técnicos de obras realicen la visita de supervision técnica.

SEPTIMO. RENDICION DE FONDOS:

La Empresa se obliga a rendir cuenta documentada a requerimiento del
Gobierno Regional, sobre el avance de las obras contratadas, asi como a entregar
cualquier informacién que se le solicite para determinar la correcta inversion del
subsidio.

Una vez vencido el plazo previsto para la ejecuciéon de este Convenio, la
Empresa se obliga a presentar un informe final con los resultados alcanzados, como
asi también a realizar las rendiciones de los recursos transferidos, que sean
procedentes, y a efectuar la devolucion de los recursos remanentes de la
transferencia, en la forma que se le instruya por parte del Gobierno Regional, de
acuerdo a la normativa legal vigente aplicable al Sector Publico y a las normas e
instrucciones de la Contraloria General de la Republica.

OCTAVO. GARANTIAS:

Con la finalidad de velar por el correcto uso de los recursos publicos, que se
transfieren por este convenio, la Empresa se obliga a otorgar a favor del Gobierno
Regional, las siguientes garantias:

a) Boleta de Garantia Bancaria por Anticipo de Subsidio: Para garantizar el
adelanto de recursos, la Empresa debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria,

que debera ser tomada directamente por la Empresa, por lo que no se aceptaran
garantias tomadas por un tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera ser
pagadera a la vista, a su sola presentacion y sin aviso previo, por un monto en pesos
equivalente al 100% del subsidio F.N.D.R. indicado en la Clausula TERCERO,
otorgada por bancos nacionales, a la orden del Gobierno Regional de La Araucania
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y con una vigencia igual al plazo de ejecuciéon del Convenio, mas 120 dias corridos
como minimo.

b) Boleta de Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento: Para garantizar el fiel
cumplimiento del Convenio, la Empresa debera constituir una Garantia a nombre del
Gobierno Regional de La Araucania, mediante la entrega de una Boleta de
Garantia Bancaria, que debera ser tomada directamente por la Empresa, por lo que
no se aceptaran garantias tomadas por un tercero. A su vez la Boleta de Garantia
debera ser pagadera a la vista, a su sola presentacion y sin aviso previo, por un
monto en pesos equivalente al 5% del valor del subsidio F.N.D.R. indicado en la
Clausula TERCERO, otorgada por bancos nacionales y con una vigencia igual al
plazo de ejecucion del Convenio, mas 120 dias corridos como minimo.

Las Boletas de Garantias indicadas en el punto a) y b) anterior, deberan ser
entregadas por la Empresa en forma previa a la entrega del subsidio y seran
devueltas una vez notificada la Resolucion que apruebe la Liquidacion Parcial del
Convenio.

La Empresa, al solicitar modificacion o aumentos de plazos, debera renovar
las Boletas de Garantia mencionadas en los puntos a) y b) del parrafo anterior, por
un periodo equivalente a la ampliacién del plazo solicitada mas 120 dias corridos, a
partir de la fecha de término inicial del Convenio. En caso de otros aumentos de plazo
se considerard igual criterio.

c) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucién: Para garantizar la correcta
ejecucién de las obras, la Empresa deberd entregar una Boleta de Garantia
Bancaria, que debera ser tomada directamente por la Empresa, por lo que no se
aceptaran garantias tomadas por un tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera
ser pagadera a la vista, a su sola presentacion y sin aviso previo, por un monto en
pesos equivalente al 10% del valor del subsidio F.N.D.R. indicado en la Clausula
TERCERO, otorgada por bancos nacionales, a la orden del Gobierno Regional de
La Araucania y con una vigencia minima de 360 dias corridos, desde la fecha de
solicitud de Liquidacion Parcial.

NOVENO. PLAZO:

El presente Convenio, en lo que se refiere exclusivamente a la construccion de
las lineas eléctricas de Media Tensién, de Baja Tension y la instalacién de las
Subestaciones, tendran una duracién en su ejecucion de 690 dias corridos,
contados desde la fecha de notificacion a la Empresa de la Resolucion aprobatoria
respectiva.

El Gobierno Regional dispondra, mediante resolucion, la suspension del plazo
de construccion de las obras en caso de no obtenerse de los beneficiarios la
documentacion correspondiente para empezar la ejecucién de las mismas, debiendo
en tal caso ampliarse el plazo de este Convenio, por el periodo equivalente al de la
suspension, y renovarse las garantias de acuerdo al nuevo plazo.

De igual forma se procedera con la suspension en caso que la Empresa
requiera a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles — SEC - la
autorizacion sefialada en el articulo 130 del D. S. N° 327 del afio 1997 del Ministerio
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de Mineria, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos,
para que, en definitiva, pueda cobrar el consumo de energia mediante medidores
generales unicos, para toda la comunidad, ubicados en la alimentacion que hace
desde cada transformador.

DECIMO. DERECHOS DE PASO Y SERVIDUMBRES:

Sin perjuicio de lo establecido en las Bases Administrativas, sefialadas en los
antecedentes, seran de cargo y responsabilidad de la Empresa los tramites de
constitucién de las servidumbres de paso y transito, mediante la firma ante Notario de
los documentos respectivos por parte de los beneficiarios de los Proyectos, de
acuerdo al compromiso contraido previamente por éstos a través de la Declaracion
Simple de Servidumbre de Paso y Transito suscrita por cada uno de ellos.

En el caso de eventuales negativas por parte de propietarios para otorgar los
permisos y constituir las servidumbres de paso, la Empresa debera informar
oportunamente al Gobierno Regional de tal situacion, via correo electrénico, a objeto
de estudiar y gestionar en conjunto soluciones alternativas, las que de no prosperar
obligara a desestimar la construccion de las obras de electrificacion en el area
afectada, dejandose constancia escrita de aquello. Las gestiones conjuntas que se
realicen incluiran la participacién de la directiva del respectivo Comité de
Electrificacién. La menor obra construida que se produjere por esta eventualidad
tendra el mismo tratamiento al concepto de saldos de obra estipulado en las Bases
Administrativas.

Asimismo, las eventuales exigencias que pudieran surgir en relacion a
tramitacion de Planes de Manejo Forestal o autorizaciones de otros organismos del
Estado, seran abordadas en conjunto por la Empresa y el Gobierno Regional,
comprometiéndose este Ultimo a colaborar en la obtencion de las autorizaciones
requeridas, las que de no obtenerse deberan tratarse en forma similar a lo sefnalado
en el parrafo precedente.

DECIMO PRIMERO. TERMINACION ANTICIPADA:

Se podra poner término anticipado al presente Convenio, con el acuerdo
expreso de las partes, una vez comprobada la imposibilidad técnica de ejecutar las
obras en la forma convenida.

Ademas, el Gobierno Regional se reserva la facultad de resolver
administrativamente y sin forma de juicio, el presente Convenio, en caso de
incumplimiento grave de la Empresa, debidamente acreditado, sin perjuicio de hacer
efectivas las Boletas de Garantia y de la aplicacion de las multas que
correspondieren.- La calificacién de la gravedad del incumplimiento, sera determinada
exclusivamente por el Gobierno Regional, tomando en consideracion los informes de
supervision y fiscalizacion.-

El término anticipado del Convenio, de acuerdo al inciso anterior se debera
realizar mediante Resolucion del Intendente.
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DECIMO SEGUNDO. PROPIEDAD Y PLAZO DE OPERACION:

Las partes acuerdan que, las instalaciones financiadas con los recursos
transferidos por este Convenio, quedaran de propiedad de la Empresa (Lineas de
Media Tensién, Lineas de Baja Tension y Subestaciones) y seran administradas por
ésta de acuerdo a la ley vigente sobre la materia, con la obligacién de mantener el
servicio en 6ptimas condiciones técnicas por un plazo no inferior a 30 afios contados
desde la notificacion a la Empresa de la Resolucién que aprueba la Liquidacion Total
y Definitiva del Convenio.

DECIMO TERCERO. NORMATIVA APLICABLE:

Las partes acuerdan que conocen y aceptan el contenido de los siguientes
documentos, a través de los cuales se ejecutaran los recursos transferidos:

1.- Bases Administrativas y Técnicas para la Construccién, Operacion y
Mantencion, mediante subsidio, de Proyectos de electrificacion rural, aprobadas por
Resolucion Exenta N° 699 de fecha 14 de abril de 2014, del Gobierno Regional;

2.- Anexos nimeros 1, 2, 3y 4, elaborados por el Gobierno Regional,

3.- Plan de control Ambiental Proyectos de Electrificacion Rural, elaborado por
la Empresa, contenido en el Anexo 4 sefialado en el niumero anterior;

4.- Ley N° 19.253, que establece Normas Sobre Proteccion, Fomento y
Desarrollo de los Indigenas, y crea la Corporaciéon Nacional de Desarrollo Indigena;

5.- D.F.L. N° 1 de 1982, del Ministerio de Mineria, Ley General de Servicios
Eléctricos;

6.- Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenido en el D. S.
327 de fecha 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Mineria;

7.- D.F.L. 850 de 1997, del Ministerio de obras Publicas, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 15.840, de 1964 y del D.F.L. N° 206,
de 1960; y

8.- Ley 20.283, sobre Recuperacion del Bosque Nativo y Fomento Forestal y su
Reglamento.

DECIMO CUARTO. OBLIGACIONES ADICIONALES:

Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores, la Empresa se
compromete a cumplir con las siguientes obligaciones adicionales:

1.- Destinar los bienes y servicios a ser adquiridos con recursos de esta
transferencia, via subsidio, Unica y exclusivamente para los fines del referido

Proyecto.

2.- Observar las medidas de proteccion ambiental propuesta por la Empresa
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en el Plan de Control Ambiental (PCA) en lo que sea pertinente a este tipo de obras
de extension de la red eléctrica.

3.- Reconocer y facilitar el ejercicio del derecho de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), de la Comisidn Nacional de
Energia (CNE), asi como de Auditores Independientes, de examinar los bienes,
lugares, trabajos y construcciones del proyecto.

4.- Proporcionar oportunamente, dentro de un plazo no superior a diez dias
desde el requerimiento, todas las informaciones que la SUBDERE, la CNE o los
Auditores Independientes soliciten con relacion a los Proyectos.

DECIMO QUINTO. MODIFICACION:

El presente Convenio sélo podra ser modificado por acuerdo de las partes que
lo suscriben, convenciones que deberan aprobarse mediante el respectivo acto
administrativo totalmente tramitado, de conformidad con lo establecido en la
Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

DECIMO SEXTO. DOMICILIO Y COMPETENCIA:

Para todos los efectos legales, derivados del presente Convenio, las partes
fijan domicilio ccnvencional en la comuna de Temuco y se someten a la competencia
de sus Tribunales.

DECIMO SEPTIMO. PERSONERIAS:

La personeria de don FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO, para
representar al Gobierno Regional de La Araucania y actuar como Intendente y
Ejecutivo del Gobierno Regional, consta en el Decreto Supremo N° €83, de fecha 11 de
Marzo de 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.- Por su parte, la
personeria de don FRANCISCO ALLIENDE ARRIAGADA y don SEBASTIAN SAEZ
REES para actuar en representacion de la EMPRESA ELECTRICA CE LA FRONTERA
S.A., consta del Acta de Sesidon de Directorio del 04 de abril de 2012 y reducida a
Escritura Pubica ante el Notario Publico de Osorno, don Harry Maximiliano Winter
Aguilera, con fecha 09 de mayo de 2012, bajo el Repertorio N° 1.848/2012. Tales
documentos no se insertan por ser conocidos de los comparecientes.

DECIMO OCTAVO. ANEXOS:

Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores, se deja constancia que
forman parte integrante de este convenio los Anexos 1, 2, 3 y 4 indicados en la
“Normativa Aplicable”, los cuales se transcriben integramente a continuacion; a
excepcion del Anexo 3, referido al Letrero de la Obra, cuyas dimensiones y
caracteristicas son de perfecto conocimiento de los comparecientes:
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Descripcion de Obras

Proyecto N° 1

ANEXON° 1

Construccién Electrificacién Rural Sector Quinquen, Lonquimay

Cédigo IDI: 30166522-0

LINEA MEDIA [LINEABAJA  [LINEA BAJA TENSION
|TENSION | TENSION EN EN POSTACION
Bifasica) POSTACION NO | COMPARTIDA CON
o COMPARTIDA | LINEA DE ALTA '
- o TENSION E
- CONDUCTORES |
Longitud de la Red 447 319 0.76
(Km)
Cantidad de
Conductores (1, 2, 2 2
etc)
Tipo [material) Cobre Cobre
Seccion (mm?) 13,27 13,27
Pais de Origen del Chile Chile Chile
Conductor
- >ARA LINEA DE A [PARA LINEA DEBAJA
- |TENSION ENSION
POSTES |
Material Hormigon Hormigdn
Altura {m) 10 8,7
Cantidad 106 63
Pais de Chile Chile
Origen
CANTIDADENUNA  [CANTIDAD ENDOS PAIS DE ORIGEN |
FASE. . IFACES. .. . . -
ESTACIONES
1.5 (KVA)
3.0 (kVA)
5.0 (kVA) 11 Chile
7.5 (kVA)
10.0 (kVA)
15.0 (kVA)
OTRO
(ESPECIFICAR
kVA)
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P ~ [CANTIDAD | CAPACIDAD |PAIS DE ORIGEN
~ B sk (A ;
EMPALMES E INSTALACIONES

INTERIORES L

Equipos Medidore 20 SN 10 Chile
Instalaciones Interiores/Empalmes 20 < 10 Chile
Descripcién de las Instalaciones Instalacién interior consistente en empalme ,medidor y seis
Interiores centros (3 enchufes y 3 portalémparas)

ANEXO N° 2

Noémina de Beneficiarios

Proyecto : CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR

QUINQUEN
COMUNA DE LONQUIMAY

AN SAN NG L AL LB L RN L R
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NOMBRE BENEFICIARIO RUT SEXO
1 |CAMILA MELINIR  |MELINIR 17.491.497-4 M
2 |LORENZO MELINIR  |NANCO 15.233.541-5 H
3 |HUGO MELINIR  |MELINIR 13.153.533-3 H
4 |JOAQUIN MELINIR | MARIHUAN 5.489.686-1 H
5 |JUAN SEGUNDO MELINIR | MELINIR 2.468.824-0 H
6 |MAURICIO MELINIR |PINAZ 14.512.772-6 H
7 |MANUEL MELINIR |CARIQUEO 9.569.558-2 H
8 |MARIA ELBA MELINIR | TORI 9.863.197-6 M
9 |MARIA EUGENIA MELINIR | TORRES 14.075.361-0 M
10 |JUAN ROSALINO MELINIR | MARIHUAN 6.354.492-2 H
11 |MARIA ELENA MELINIR | MARIHUAN 5.505.461-2 M
12 | TULIO MELINIR | TORRES 13,153.440-K H
13 |MARIO GONZALO MELINIR | TORRES 14.075.360-2 H
14 | JORGE RODRIGO MELINIR | TORRES 14.427.219.6 H
15 | DANIEL MELINIR | MORALES 8.574.357-0 H
16 |YESICA MELINIR |HUENCHUNAO |17.491.429-K M
17 |DESIDERIO MELINIR |CARIQUEO 5.333.834-8 H 4
18 |ALEX MAURICIO MELINIR  |MELINIR 16.597.931-1 H
19 |JUAN NELSON MELINIR |HUENCHUNAO |16.597.983-4 H 4
20 | YOLANDA CRISTINA MELINIR | DOMIHUAL 9.849.636-4 M

HOMBRES 14

MUJERES 6

NO PROCEDE 0

TOTAL 20
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ANEXO N° 4
PLAN DE CONTROL AMBIENTAL
PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL

Considerando lo dispuesto en el punto 2.10 de las “Bases Administrativas y
Técnicas”, de la invitacion a postular al subsidio cursada mediante ORD. N° 2648
(20.08.2014) del Gobierno Regional de La Araucania, el siguiente es el Plan de
Control Ambiental propuesto por esta empresa distribuidora, en cuanto a la
construccion de los proyectos de electrificacion rural a los cuales se postula:

- Construccion Electrificacion Rural Sector Quinquén, Lonquimay
- Codigo IDI: 30166522-0

1.- Consideraciones Generales para la formulacion del PGA

El presente Plan de Control Ambiental se formula teniendo presente las actividades
propias correspondientes a la construccion de lineas eléctricas aéreas en areas
rurales, lo que se caracteriza por ser actividades de caracter transitorio y altamente
ambulatoria, que no requieren de instalacién de faenas, ni remocién de tierras de
manera importante, lo que en definitiva implica un escaso impacto ambiental.

2.- Responsable del Plan de Control Ambiental

La Empresa designara en su oportunidad como responsable tnico del cumplimiento
del PCA y de la administracion de la informacion que se generaré por la aplicacion de
Plan al Coordinador o Supervisor a cargo de las obras, considerando el area o
territorio, el cual generara actualizada y oportunamente los Informes
correspondientes.

3.- Informes de Gestidon e Impacto Ambiental (IGIA)

Se elaborara un Informe Gestién e Impacto Ambiental cada vez que ocurra un hecho
relevante en la construccién del proyecto, el que se remitira al Mandante, en orden a
como se han desarrollado las faenas, los impactos ambientales importantes, las
medidas de mitigacién, de reparacion, de compensacion, de prevencion de riesgos,
de control de accidentes y de monitoreo, segln corresponda y sean pertinentes.

Sin perjuicio de lo anterior, con ocasién de la visita conjunta entre la Empresa y el
Mandante, se informara del impacto ambiental observado en el area de construccion
del proyecto en los siguientes aspectos: ecosistema, cursos de agua, suelos, flora,
fauna y la Comunidad y su Cultura.

4.- Manejo de las Fuentes de Impacto Ambiental

a) Destino de Residuos, sustancias, aguas servidas, etc.

Las faenas de construccion de lineas eléctricas hasta 23.000 volts en lo esencial no
generan residuos domesticos, industriales, aguas servidas o residuales, sustancias ni
materiales de desechos y en consecuencia no se plantean aspectos de: manejo,
clasificacion, tratamiento, transporte, almacenaje y disposicion final de agentes
contaminantes.
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b) Medidas de proteccion del ambiente social y laboral en Campamentos.
Dada las caracteristicas de los trabajos a desarrollar, no resulta pertinente la
instalacion de campamentos en razoén a la alta transitoriedad y desplazamientos de
las faenas, lo cual hace claramente inoficioso establecer medidas de protecciéon del
ambiente social y laboral en el contexto del establecimiento de un campamento. No
obstante, se desarrollaran acciones tendientes a evitar emisiones de gases, de
material particulado y de ruidos por parte de la maquinaria mecanizada que los
contratistas de la empresa pudieren utilizar.

Se instruira ademas a que el transito o desplazamiento no se realice a velocidades
superiores a las que indica la sefalizacién, por cualquier via publica de la zona del
proyecto.

c) Establecimiento de Normas de conducta del Personal.

Aspecto étnico cultural.- Se instruird a las empresas contratistas por parte de esta
empresa distribuidora el maximo respeto hacia la poblacién en cuya area se
construira el proyecto, respecto de sus costumbres, actividades, creencias, y lugares
sagrados(arqueoldgicos, histéricos, religiosos, etc.).-, y que en caso de ser necesario
se considerara la realizacidén de charlas sobre la materia.

En el caso de producirse hallazgos arqueoldgicos o paleontologicos el Contratista
sera instruido a detener de inmediato las faenas y dar el aviso a la empresa
distribuidora y/o la Inspeccién Fiscal, para finalmente comunicar dicha situacion al
Consejo de Monumentos Nacionales, al Gobernador Provincial y a Carabineros.

Descanso Laboral.- Ademas, se indicara a lo contratistas que las jornadas laborales
deberan permitir el desplazamiento de los trabajadores hacia sus hogares o lugares
de pernoctacién para garantizar el periodo de descanso correspondiente.

d) Proteccion Vegetacion Nativa.

La vegetacién objeto de roce se circunscribird a lo estrictamente requerido por las
necesidades del Proyecto. Los cortes de arboles en bosques o bosquetes que sean
necesarios realizar contaran con la autorizacion expresa de la Corporacion Nacional
Forestal (CONAF). En todo lo que se relacione con el tratamiento de las especies
vegetales protegidas, el Contratista mandatado por ésta empresa distribuidora deberéa
cumplir con lo establecido en la legislacion vigente sobre la materia.

e) Proteccién Fauna Silvestre.

Los contratistas y su personal deberan cefiirse a las instrucciones de la empresa
distribuidora en orden a proteger la fauna terrestre y acuatica, a traves de no
establecer practicas de pesca y caza, como tampoco destruir sus nidos ni recolectar
sus huevos, especialmente de especies protegidas y en peligro de extincion, ademas
de mantener inalterable las condiciones ecoldgicas de la zona.

El incumplimiento de tales instrucciones expondra al Contratista a retirar a cualquier
persona o agente que se sorprenda provocando dafio y/o capturando o dando muerte
a ejemplares de la fauna silvestre, sin derecho a reclamo alguno.

5.- Otros efectos ambientales al Suelo y el Agua.-

Cualquier otro efecto que eventualmente pudiere producirse al ecosistema

terrestre(suelo) y/o acuatico(agua) producto de las faenas de construccion de las
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obras de tendido eléctrico o de las acciones del personal contratista se estableceran
las medidas de mitigacion y/o reparacién, segtin corresponda.

De igual modo, y no obstante el caracter ambulatorio de las faenas de construccion
de las redes eléctricas, los residuos provenientes de la alimentacion y sus respectivos
envases seran responsabilidad del Contratista, debiendo recolectarse en envases
plasticos, separados segln se trate de residuos organicos(alimentos) o
inorganicos(vidrios, plasticos y latas), contenedores que deberan ser depositados por
el Contratista en el vertedero mas cercano al sector.

6.- Medidas de Mitigacion y/o Reparacion.-

En la eventualidad de producirse efectos o impactos importantes al ecosistema, la
empresa distribuidora propondra las medidas de mitigacidén y/o reparacion
correspondientes, las que seran sometidas a consideracion de Inspector Ambiental
designado por el Mandante en forma previa a su implementacion.

7.-  Sanciones al incumplimiento del Plan de Control Ambiental.-

La empresa distribuidora faculta a la Inspeccion Fiscal al establecimiento de las
sanciones que permitan la reparacion del dafio ambiental producido a raiz del
incumplimiento del presente Plan de Control Ambiental por parte de la Empresa y sus
Contratistas.

DECIMO NOVENO. EJEMPLARES:

El presente Convenio se firma en cinco ejemplares, todos de igual fecha y
tenor, quedando tres en poder del Gobierno Regional y dos a disposicion de la
Empresa.

En comprobante, previa lectura, ratifican y firman.
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