GORIERNG REGIONAL

DE LA ARAUCANIA

REF. Aprueba CONVENIO-MANDATO proyectos
OBRAS CIVILES
“INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE
RURAL SANTA ELENA, ANGOL”
“INSTALACION SISTEMA DE AGUA
POTABLE RURAL PAYA, LONCOCHE”

e = -
RESOLUCION EXENTA N°_1 8 0 0 ;7

TEMUCO, U % |

VISTOS:

1.

2.

La Ley N° 20.314, que aprobo el Presupuesto del Sector Publico para el afio 2009;
El Articulo 16 de la Ley N° 18.091;

La Resolucion N° 20 de fecha 20.03.09, del Gobierno Regional de La Araucania, que crea
asignaciones para identificar Proyectos de Inversién con cargo al Presupuesto de la Region;

Los proyectos de Obras Civiles:

“INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RIURAL SANTA ELENA, ANGOL” Cédigo
BIP 30040835-0.

“INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PAYA, LONCOCHE", Cédigo
BIP 30034664-0.

La aprobacién otorgada por el Consejo Regional de La Araucania, mediante Acuerdo N° 45
de Sesion Ordinaria N° 04 de 18.03.2009;

El Decreto Supremo N° 72 de 04.01.2008, del Ministeno del Interior, gque nombra Intendente
en la Region de La Araucania:

Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional;

La Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de |a Republica.

CONSIDERANDO:

1.

Que por resolucitn citada en el Vistos N° 3, se creo la asignacion en el ltem 02, Subtitulo 31

del Presupuesto del FNDR 1X Regién, para la ejecucion de los proyectos singularizados en
el VISTOS N° 4 de Ia presente resolucion.

Que el Art. 16 de la Ley 18.091, en su inciso 4° permite encomendar a los organismos
técnicos del Estado, mediante un mandato completo e irrevocable Ia licitacion, adjudicacion,
contratacion, control y supervisién técnica de los proyectos contemplados en el FNDR dela
IX Region, radicando en el Gobierno Regional de La Araucania la atencién financiera de ios
contratos y el aporte del financiamiento para el pago de los gastos administrativos en que
incurra el Organismo Técnico en el desarrollo de las funciones encomendadas.




RESUELVO:

1. Apruebase el Convenio-Mandato suscrito el 04 MEGD 2009 | entre el GOBIERNO
REGIONAL DE LA ARAUCANIA en su calidad de Mandante, yla DIRECCION DE OBRAS
HIDRAULICAS REGION DE LA ARAUCANIA, en calidad de Unidad Técnica, para la
realizacion de todos los actos y contratos necesarios para la ejecucion de los proyectos

contemplados en el Presupuesto del FNDR (TRAD.) de la IX Region, cuyo tenor es el
siguiente:

CONVENIO-MANDATO

En Temucoa ¢/ #7728 | entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RUT
72.201.100-7, representado por la Sra. Intendente y Ejecutiva del Goblerno Regional, dofia NORA
BARRIENTOS CARDENAS, cedula nacional de identidad N° 8.421.985-1, ambos domciliados para
estos efectos en calle Manuel Bulnes N° 590, noveno piso, de Temuco; en adelante el
“MANDANTE” y la DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS REGION DE LA ARAUCANIA. RUT
61.202.000-0, representada por su Director Regional, don CLAUDIO ROJAS AYALA, cédula
nacional de identidad N° 8.571.300-0, ambos con domicilio en Temuco, calle Huérfarnos N° 01775,
en adelante la "UNIDAD TECNICA", se ha convenido Io siguiente:

. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091 y
mediante este Convenio-Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Técnica, quien acepta, la
realizacion de los actos y contratos necesarios que se detallan en Ia clausula cuarta, para la
ejecucion de los proyectos que se singularizan a continuacién y cuyo financiamiento es a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR-TRAD. segun el siguiente detalle:

Asig. G. Asignado Asignado Total Por Costo
- Obras Asignar
Subt./Item/ Proyecto Adm. Consultoria Civiles Aporte Futuros Total
Asig. ¥ FNDR 2009 | FNDR 2009 | _ o0 | FNDR 2009 | 2 Proyecto
M$ M$ NDR 2009 MS$ ptos. M$
M$ FNDR M$
31.02.001 _ 500 500 0 500
INSTALACION SISTEMA
AGUA POTABLE RURAL
31.02.002 | SANTA ELENA, ANGOL 5.000 5.000 17.198 22.198
{OBRAS CIVILES)
C. BIP 30040835-0
31.02.004 50.000 50.000 171.977 | 221.977
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 55.500 189.175 | 244.675
] Asignado Por
Asig. G. Asngnadq Obras Total Asighar Costo
Subt./ltem/ Consultoria L. Aporte Total
Asi Proyecto Adm. FNDR FNDR 2009 Civiles FNDR 2009 Futuros Proyecto
S1g- 2009 M$ Ms | FNDR 2009 S Pptos. e
M$ FNDR M$
31.02.001 | |NSTALACION SISTEMA 500 500 0 500
DE AGUA POTABLE
RURAL PAYA,
31.02.002 LONGOCHE 5.000 5.000 32.324 37.324
(OBRAS CIVILES)
31.02.004 C. BIP 30034664-0 50.000 50.000 | 323239 | 373239
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 55.500 355.563 | 411.063




EL ITEM CONSULTORIA SENALADO EN LOS CUADROS DE FINANCIAMIENTO
PRECEDENTES, INCLUYE LA ASESORIA A LA INSPECCION DEL PROYECTO, LA QUE
DEBERA SER CONTRATADA MEDIANTE LICITACION PUBLICA Y EN NINGUN CASO PODRA
SIGNIFICAR UN GASTO SUPERIOR AL 10% DE DICHO MONTO.

Conforme a la Ficha de Estadisticas Basicas de Inversién (EBI) del Sistema Nacionai de Inversiones
del Ministerio de Planificacion y Cooperacion que se adjunta al presente Convenio, los proyectos
contemplan la realizacion de las siguientes actividades:

“INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA ELENA, ANGOL": Habilitacién
sistema de captacion subterranea desde sondaje existente con caudal de explotacion de 8,0
litros, construccion sistema impulsion, sala tratamiento y comando, suministro e instalacion
de todos los equipos e interconexiones hidraulicas, instalacion estanque regulacion metalico
de 25 metros cubicos sobre torre metalica de 20 metros de altura, construccién red de
distribucién en PVC, instalacion de 78 arranques domiciliarios, instalacién obras eléctricas,
paralelismo y atravieso, construccion caseta sanitaria y guardarropia para el operador,
construccion cierros de recintos y pruebas de conjunto, operacién y mantencion del sistema,

resolucion sanitaria favorable para operacién, saneamiento de terrenos y servidumbres de
paso.

“INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PAYA, LONCOCHE”: Construccion
pozo noria de 20 metros de profundidad y dren, a crillas del estero Huifioco, saneamiento
derechos agua, servidumbres de paso. Asimismo, se consuita la habilitacion sistema de
captacion, obras impulsion e interconexiones hidraulicas, construccién caseta tratamiento,
estanque regulacién metalico, red de distribucion en PVC, instalacién 94 arranques
domiciliarios, caseta operacion, cierro recintos, sistema eléctrico y puesta en marcha.

La Unidad Técnica, adoptara todas las medidas que sean pertinentes a fin de privilegiar la
contratacién de mano de obra local para la ejecucion del citado proyecto, conforme a su normativa
legal y reglamentaria. En especial. debera establecer en las Bases Administrativas correspondientes
que la contratacién de mano de obra no calificada sea en un 100% local. Asimismo, y conforme a

su normativa legal y reglamentaria, debera privilegiar aquellas ofertas que presenten una mayor
contratacién de mano obra.

Por otra parte. con el fin de asegurar la equidad de geénero, la Unidad Técnica debera fomentar la
contratacion de mano de obra femenina, exigiendo el respeto por la igualdad de remuneraciones
entre hombres y mujeres que desempefien cargos y responsabilidades similares.

SEGUNDQ: Ei proyecto encomendado en la clausula primera debera ejecutarse a través de
licitacion publica, sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de
que dispone la Unidad Técnica para el desarrolio de sus propias actividades y cuando corresponda,
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento.

En todo caso, el Mandante autoriza a la Unidad Técnica para que encomiende la gestion
técnica y administrativa del proyecto materia del presente Convenio, a alguna de las
Empresas Sanitarias que operen en la region.

LOS PROCESOS DE LICITACION Y LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL
REFERIDO PROYECTO, DEBERAN CONSIDERAR TODOS LOS COMPONENTES O PARTIDAS
CONSULTADAS EN EL DISENO QUE SIRVIO DE BASE PARA EL PROCESO DE
RECOMENDACION TECNICO-ECONOMICA FAVORABLE POR PARTE DE
MIDEPLAN/SERPLAC.

Ademas, en las bases administrativas la Unidad Técnica podra contemplar entre otros aspectos, el
pago de anticipos de hasta un 10% del monto contratado si lo estima conveniente, el cobro de
multas por dias de atraso en la entrega de obras contratadas, y debera requernr las garantias




necesarias a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales. Dichas boletas de garantia
bancaria, deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania, en los términos
establecidos en el punto 4°, clausula quinta del presente Convenio.

Asimismo, en la firma del contrato con ef contratista, la Unidad Técnica debera establecer una
retencion del 10% de cada estadoe de pago, hasta completar el 5% del valor del contrato, que sera
devuelta al contratista una vez aprobada la recepcion provisoria de las obras.

Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, éste sera de disposicién del
Gobierno Regional, el que en casos muy justificados y a solicitud escrita de la Unidad Técnica,
podra autorizar su uso en el mismo proyecto. Si por el contrario todas las ofertas exceden el monto
asignado para un proyecto, la Unidad Técnica debera de inmediato solicitar por escritc al Mandante
el respectivo incremento de la asignacion, el que sera autorizado por el Sr. Intendente y Ejecutivo
del Gobierno Regional, previa aprobacion de SERPLAC IX Regidn si procediere, y del Consejo

Regional en su caso, mediante resolucién respectiva sin necesidad de modificar el presente
convenio.

Por otra parte, si la Unidad técnica no ejecuta el citado proyecto durante el afio 2009, haciéndose
necesario reasignar los recursos financieros del mismo con cargo al FNDR 2010, el Mandante
procedera a autorizar el presupuesto vigente del referido proyecto, de la misma forma descrita en el

parrafo anterior, esto es, mediante resolucién respectiva sin necesidad de modificar el presente
convenio.

Conforme a lo anterior, la unidad técnica faculta expresamente al mandante para realizar dichas
modificaciones al presente convenio, ya que éstas no alteran de manera alguna la naturaleza
juridica del encargo objeto del presente Mandato.

Il. OBLIGACIONES DEL MANDANTE

TERCEROQ: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, el Mandante se obliga a:

1. Cancelar al contratista los estados de pago y facturas debidamente aprobadas y propuestos
por la Unidad Técnica, hasta por el monto comprometido por el FNDR de acuerdo a lo
sefialado en la clausula Primera.

2. Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato.

3. Cancelar los gastos derivados de la gestion técnica administrativa gue asume la Unidad
Técnica para la ejecucion del proyecto, tales como: pasajes, peajes y combustibles;
publicaciones de propuestas, publicidad y servicios de impresion y fotocopiado de planos y
documentos inherentes al mandato, materiales de oficina, efc, imprescindibles para cumplir
con el objetivo del mandato. Estos gastos no pedran exceder la suma de $ 1.000.000.-, de
acuerdo a lo indicado en la Clausula Primera.

Los gastos administrativos se cancelaran contra solicitud escrita de la Unidad
Técnica en que detalle los conceptos en los cuales se invertira dicho monto y parasu
uso, rendicion, periodo en que se usaran, imputacioén de los mismos, etc., la Unidad
Técnica debera cehirse a lo instruido en Oficio Circular N° 011 (04.02.2000) de

Gobierno Regional de La Araucania y/o cualquier disposicién de Contraloria al
respecto.

Los gastos administrativos deben guardar directa relacion con la adecuada ejecucion del
Mandato y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibles. Entre
otros, no se podra financiar con cargo a dichos recursos la adquisicién de equipos
computacionales y sus accesorios, mobiliario de oficina, pago de horas extraordinarias, etc.




El monto de los gastos administrativos tendra como finalidad cubrir los gastos
indispensables que demande la realizacion del proyecto, desde la fecha de suscripcion del
Convenio-Mandato y hasta la fecha de la Resclucion que aprueba la liguidacion final del
mismo. Una vez cumplida esta fecha. la Unidad Técnica debera efectuar una liguidacion de
los gastos administrativos y devolver los excedentes al Mandante.

Il. FACULTADES DEL MANDANTE.

CUARTO: Son facultades del Mandante las siguientes:

1.

El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los convenios
y/o contratos derivados del presente Mandato, incluidos aquellos firmados directamente por
la Unidad Técnica con terceros. En este caso, la Unidad Técnica debera contar con la
autorizacion escrita del Mandante.

Efectuar supervision vy fiscalizacién al proyecto en ejecucion, desde la suscripcion del
presente convenio mandato y hasta el término del mismo. en funcion de los informes
periodicos remitidos por la Unidad Técnica, sin perjuicio de la facultad permanente de
requerir informacion adicional pertinente durante todo el desarrollo del proyecto o de las
Inspecciones que se efectlen por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad podra
ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la
mandataria por la supervisién técnica a su cargo, conforme a lo estipulado en el numero 2
de la clausula quinta siguiente.

IV. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

QUINTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obliga a:

1.

Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde la fechadela
resolucion del Mandante que aprueba el presente convenio, carta gantt en que conste al
menos las siguientes fases del proyecto:

a) Publicacion llamado a licitacién (fecha programada)

b) Fecha apertura de ofertas

c¢) Fecha inicio de las obras

d) Fecha término de las obras

La Unidad Técnica debera convocar al Gobierno Regional de La Araucania a participar
en la Comisién de Apertura de las Ofertas y de Evaluacion de las mismas, en calidad

de invitado. En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas
Comisiones,

Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacion del
proyecto, lo que comprende desde la elaboracion de estudios. expediente técnico, bases
administrativas, especificaciones técnicas, llamado, apertura y adjudicacidon de las
propuestas. celebracién del contrato correspondiente con el contratista favorecido,
Inspeccion y supervision técnica de los proyectos en sus distintas etapas, hasta su
recepcion definitiva y liquidacion final del contrato suscrito con el contratista.

Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2.
de esta Clausula.

Obtener del contratista seleccionado, las garantias sefialadas en las bases administrativas,
las que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania y mantenidas
en custodia por la Unidad Técnica. Solo las garantias que caucionen la devolucion del
anticipo deberan ser remitidas al Mandante para su custodia ¥ posterior devolucion.




10.

11.

12.

13.

14.

Sin embargo, la Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantia de Seriedad

de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior devolucion o cobro,
segun corresponda.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadas directamente por

el contratista adjudicado, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero.

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacion, los cuales deberan
ser extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FNDR", RUT
72.201.100-7, anexando los documentos de respaldo que correspondan.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la gjecucion del proyecto
contratado, sefialando avance fisico alcanzado cada mes.

Remitir al Mandante un informe y liquidacion final aprobada del contrato suscrito con el
contratista, adjuntando copia de la recepcion provisoria o final, segun corresponda.

Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que functonarios autorizados supervisen
el desarrolio del proyecto.

La Unidad Tecnica debera incluir en las bases administrativas de licitacién |la Circular N° 23
del 08.04.96 y el Reglamento N° 02 aprobado por Resolucion N° 040 del 29.07.96, ambos
del Gobierno Regional de La Araucania, publicado en el D.O. ef 17.12.96, y debera dar
estricto cumplimiento a lo dispuesto en ellos.

Instalar en la Obra un letrero que informe su fuente de financiamiento, de acuerdo a las
dimensiones y caracteristicas que se indican en Anexo 1 del presente Convenio.

Asimismo, la Unidad Técnica deberd adoptar todas las medidas que correspondan a fin de
resguardar_que todo letrero o cartel que se instale en la obra no sean de proporciones
superiores a aquel que informa_la fuente de financiamiento de la obra.

Para autorizar aumento de plazo o modificaciones de las cantidades contratadas, aumento
de obras complementarias o extraordinarias no presupuestadas en el contrato, conforme a
las bases de licitacidn, la Unidad Técnica debera asegurarse previamente que dichos
cambios o modificaciones mantienen la elegibilidad del proyecto de acuerdo a los
procedimientos de evaluacion socio-econémico establecido por MIDEPLAN.

La Unidad Técnica debera en todo caso. contar con la aprobacion previa por escrito del
Mandante para otorgar dicha autorizacion, en caso de ausencia de dicha autorizacion, la
Unidad Técnica se hara responsable del pagoe integro de dichas obras, quedando liberado el
Mandante de cualquier obligacién que se originen en ellas.

Cumplir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000) relative a que los ingresos
generados por la venta de Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR

deben remitirse integramente al Gobierno Regional de La Araucania conforme a lo
instruido por Contraloria.

Poner a disposicion del Mandante, cuando éste lo requiera, todos los antecedentes técnicos,
contables, financieros y administrativos del proyecto, y responder a éste, dentro de un plazo
de 10 dias habiles siguientes, las observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacion
y supervisién, conforme al articulo 20 letra d) de la Ley N° 19.175.

Adoptar todas las medidas que procedan a fin de que se incluya en la ejecucion de la obra,
una Placa Recordatoria del Gobierno Regional de La Araucania, en un lugar visible y




destacado de la obra, en cumplimiento de lo acordado por el Consejo Regional de La
Araucania, en Sesion Ordinaria N° 94 del 19 de Enero de 2005,

15. Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP e Incorporar la informacion respectiva en el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada la glecucién del mismo.

16. Establecer en las _correspondientes bases administrativas que el proyecto objeto del

presente convenio debera ser georeferenciado de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas para estos fines, debiendo entregar dicha informacion en formato especifico

para ser representado en un Sistema de Informacion Geografico.

17. Rendir cuenta de los gastos administrativos al Mandante, de acuerdo Oficio Circular N° 011
del 04.02.2000 del Gobierno Regional de La Araucania.

SEXTO: Las acciones enumeradas en la clausula cuarta se realizaran de acuerdo a las leyes

y reglamentos que rigen en estas materias a la Unidad Técnica y a lo estipulado en la clausula
segunda de este convenio.

SEPTIMO: La Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualguier sancién
pecuniaria o deduccion que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean originados en
multas por atraso en la ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato, etc., con el objeto

que el Mandante proceda a su deduccion de los proximos estados de pago, facturas, boletas o de
las garantias existentes.

V. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

OCTAVO: El presente convenio, durara hasta la recepcion definitiva de las obras
encomendadas por el Mandante a la Unidad Técnica y empezara a regir desde la fecha de la total
tramitacion de la Resolucion del Mandante que lo aprueba.

NOVENO: El Mandante, podra dar término anticipado al presente convenlo cuando ocurra
alguna circunstancia que a su juicio y de acuerdo a las bases imposibilite, haga initil o
inconveniente la prosecucidn de las obras encomendadas. En tales eventos. ia Unidad Técnica,
debera cuantificar el estado de avance del proyectc contratado y efectuar las liquidaciones
correspondientes, remitiendo tales antecedentes al Mandante para su pago.

DECIMO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendente y Ejecutiva del
Gobierno Regional en representacion del Mandante y del Sr. Director en representacion de la
Unidad Técnica, no se insertan por ser conocida de las partes.

Para todos los efectos que puedan derivarse del presente convenio, las partes fijan domicilio en la
ciudad de Temuco.

DECIMO PRIMERO: El presente convenio se suscribe por las partes en 6 ejemplares de igual
fecha y tenor, quedando 4 en poder del Mandante y 2 en poder de la Unidad Técnica.

NORA BARRIENTOS CARDENAS INTENDENTA Y EJECUTIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
LA ARAUCANIA; CLAU DIO ROJAS AYALA DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS
REGION DE LA ARAUCANIA.

2. El Convenio-Mandato que se aprueba mediante la presente Resolucién se considera
Incorporado y parte integrante de ésta y entrara en vigencia a partir de esta fecha.




3. Imputese el gasto que demande la presente resolucion a los fondos puestos a disposicién
del Gobierno Regional de La Araucania en la resolucion individualizada en el Vistos N° 3,
con cargo al item y asignacion sefialada en el Resuelvo N° 1, y girense las cantidades alli

expresadas de acuerdo a lo estipulado en el Convenio-Mandato que se aprueba y acorde
con las disponibilidades de caja.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE,

DOH (2)
- Div. de Andlisis, Proceso Seguimiento (2)

REFRENDACION PRESUPUESTARIA

C. BIP N° 30040835-0

Presupuesto FNDR Afio 2009 ltem 02, Asig. 001 3 500.000.-
Presupuesto FNDR Afio 2009 ltem 02, Asig. 002 $ 5.000.000-
Presupuesto FNDR Afo 2009 ltem 02, Asig. 004 $ 50.000.000.-

Monto comprometido a |a fecha $ 0.-
Monto que compromete la presente Resolucién $ 55.500.000.-
Saldo disponible $ 0.-
Por asignar futuros presupuestos FNDR Item 02, Asig. 001 3 0.-
Por asignar futuros presupuestos FNDR Item 02, Asig. 002 $ 17.198.000.-
Por asignar futuros presupuestos FNDR Item 02, Asig. 004 $171.977.000.-

C. BIP N° 30034664-0

Presupuesto FNDR Afio 2009 Item 02, Asig. 001 $ 500.000.-
Presupuesto FNDR Ario 2009 Item 02, Asig. 002 $ 5.000.000.--
Presupuesto FNDR Afio 2009 Item 02, Asig. 004 $ 50.000.000.-
Monto comprometido a la fecha 3 0.-
Monto que compromete la presente Resolucién $ 55.500.000.-
Saldo disponible $ 0.-
Por asignar futuros presupuestos FNDR Item 02, Asig. 001 3 0.-
Por asignar futuros presupuestos FNDR ltem 02, Asig. 002 $ 32.324.000.-
Por asignar futuros presupuestos FNDR ltem 02, Asig. 004 $ 323.239.000.-

Q/ 04 HAY 200
V°B® (M.O.C.) FECHA




CONVENIO-MANDATO

BRI Y gy

En Temuco a 84 MAYG 2008 . entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA RUT
72.201.100-7, representado por la Sra. Intendente y Ejecutiva del Gobierno Regional, dofia NORA
BARRIENTOS CARDENAS, cédula nacional de identidad N° 8.421 .985-1, ambos domiciliados para
estos efectos en calle Manuel Bulnes N° 590, noveno piso, de Temuco; en adelante el
“MANDANTE” y la DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS REGION DE LA ARAUCANIA, RUT
61.202.000-0, representada por su Director Regional , don CLAUDIO ROJAS AYALA, cédula
nacional de identidad N° 8.571.300-0, ambos con domicilio en Temuco, calle Huerfanos N° 01775,
en adelante la "UNIDAD TECNICA" se ha convenido lo siguiente:;

. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091 y
mediante este Convenio-Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Técnica, quien acepta, la
realizacién de los actos y contratos necesarios que se detallan en la clausula cuarta, para la
ejecucion de los proyectos que se singularizan a continuacién y cuyo financiamiento es a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR-TRAD. segun el siguiente detalle:

Asig. G. Asignado Asighado Total Por Costo
Subt./item/ Proyecto Adm, Consultoria Obras Aporte Asignar Total
Asig. FNDR 2009 | FNDR 2009 Civiles FNDR Futuros | Proyecto
M$ M3 FNDR 2009 | 2009 M$ Pptos. M$
M$ FNDR M$
31.02.001 _ 500 500 0 500
INSTALACION SISTEMA
AGUA POTABLE RURAL
31.02.002 SANTA ELENA, ANGOL 5.000 5.000 17.198 22.198
(OBRAS CIVILES)
C. BIP 30040835-0
31.02.004 50.000 50.000 171.977 | 221.977
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 55.500 189.175 | . 244.675
Asig. G. Asignado Asignado Total Por Costo
Subt./ltem! Proyecto Adm. Consultoria Obras Aporte Asignar Total
Asig. FNDR 2009 | FNDR 2009 Civiles FNDR Futuros | Proyecto
M$ M$ FNDR 2009 | 2009 M$ Pptos. m$
M$ FNDR M$
31.02.001 ) 500 500 0 500
INSTALACION SISTEMA DE
AGUA POTABLE RURAL
31.02.002 PAYA, LONCOCHE 5.000 5.000 32.324 37.324
(OBRAS CIVILES)
C. BIP 30034664-0
31.02.004 50.000 50.000 323.239 | 373.239
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 55.500 | 355.563 | 411.063

EL ITEM CONSULTORIA SENALADO EN LOS CUADROS DE FINANCIAMIENTO
PRECEDENTES, INCLUYE LA ASESORIA A LA INSPECCION DEL PROYECTO, LA QUE
DEBERA SER CONTRATADA MEDIANTE LICITACION PUBLICA Y EN NINGUN CASO PODRA
SIGNIFICAR UN GASTO SUPERIOR AL 10% DE DICHO MONTO.

Conforme a la Ficha de Estadisticas Basicas de Inversién (EBI) del Sistema Nacional de Inversiones
del Ministerio de Planificacién y Cooperacién que se adjunta al presente Convenio. los proyectas
contemplan la realizacion de las siguientes actividades:




“INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SANTA ELENA, ANGOL”: Habilitacién
sistema de captacion subterranea desde sondaje existente con caudal de explotacion de 8,0
litros, construccion sistema impulsién, sala tratamiento y comando, suministro e instalacion
de todos los equipos e interconexiones hidraulicas, instalacién estanque regulacion metalico
de 25 metros clibicos sobre torre metalica de 20 metros de altura, construccion red de
distribucién en PVC, instalacién de 78 arranques domiciliarios, instalacién obras eléctricas,
paralelismo y atravieso, construccion caseta sanitaria y guardarropia para el operador,
construccion cierros de recintos y pruebas de conjunto, operacion y mantencion del sistema,

resolucién sanitaria favorable para operacién, saneamiento de terrenos y servidumbres de
paso.

“INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PAYA, LONCOCHE”: Construccién
Pozo noria de 20 metros de profundidad y dren, a crillas del estero Huifioco, saneamiento
derechos agua, servidumbres de paso. Asimismo, se consulta la habilitacién sistema de
captacion, obras impulsién e interconexiones hidraulicas, construccion caseta tratamiento,
estanque regulacion metalico, red de distribucién en PVC, instalacion 94 arranques
domiciliarios, caseta operacion, cierro recintos, sistema eléctrico y puesta en marcha.

La Unidad Técnica, adoptara todas las medidas gue sean pertinentes a fin de privilegiar la
contratacion de mano de obra local para la ejecucion del citado proyecto, conforme a su normativa
legal y reglamentaria. En especial, debera establecer en las Bases Administrativas correspondientes
que la contratacion de mano de obra no calificada sea en un 100% local. Asimismo, y conforme a

su normativa legal y reglamentaria, debera privilegiar aquelias ofertas que presenten una mayor
contratacién de mano obra.

Por otra parte, con el fin de asegurar la equidad de género, la Unidad Técnica debera fomentar Ia
contratacién de mano de obra femenina, exigiendo el respeto por la igualdad de remuneraciones
entre hombres y mujeres que desempefien cargos y responsabilidades similares.

SEGUNDO: E! proyecto encomendado en la clausula primera debera ejecutarse a través de
licitacion plblica, sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas téchicas y reglamentarias de
que dispone la Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades y cuando corresponda,
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento.

En todo caso, el Mandante autoriza a la Unidad Técnica para que encomiende la gestion

técnica y administrativa del proyecto materia del presente Convenio, a alguna de las
Empresas Sanitarias que operen en la region.

LOS PROCESOS DE LICITACION Y LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL
REFERIDO PROYECTO, DEBERAN CONSIDERAR TODOS LOS COMPONENTES O PARTIDAS
CONSULTADAS EN EL DISENO QUE SIRVIO DE BASE PARA EL PROCESO DE

RECOMENDACION TECNICO-ECONOMICA FAVORABLE POR PARTE DE
MIDEPLAN/SERPLAC.

Ademas, en las bases administrativas la Unidad Técnica podra contemplar entre otros aspectos, el
pago de anticipos de hasta un 10% del monto contratado si lo estima conveniente, el cobro de
multas por dias de atraso en la entrega de obras contratadas, y debera requerir las garantias
necesarias a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales. Dichas boletas de garantia
bancaria, deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania. en los t&rminos
establecidos en el punto 4°, clausula quinta del presente Convenio.

Asimismo, en la firma del contrato con el contratista, la Unidad Técnica debera establecer una
retencion del 10% de cada estado de pago, hasta completar el 5% del valor del contrato, gue sera
devuelta al contratista una vez aprobada la recepcién provisoria de las obras.

Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, éste sera de disposicion del

Gobierno Regional, el que en casos muy justificados y a solicitud escrita de la Unidad Técnica,
podra autorizar su uso en el mismo proyecto. Si por el contrario todas las ofertas exceden el monto




asignado para un proyecto, la Unidad Técnica debera de inmediato solicitar por escrito al Mandante
el respectivo incremento de la asignacion. el que sera autorizado por el Sr. Intendente y Ejecutivo

del Gobierno Regional, previa aprobacion de SERPLAC IX Region si procediere, y del Consejo

Regional en su caso, mediante resolucion respectiva sin necesidad de modificar el presente
convenio.

Por otra parte, si la Unidad técnica no ejecuta el citado proyecto durante el afio 2009, haciéndose
necesario reasignar los recursos financieros del mismo con cargo al FNDR 2010, el Mandante
procedera a autorizar el presupuesto vigente del referido proyecto, de la misma forma descrita en el

parrafo anterior, esto es, mediante resolucién respectiva sin necesidad de modificar el presente
convenio.

Conforme a lo anterior, la unidad técnica faculta expresamente al mandante para realizar dichas

modificaciones al presente convenio, ya que éstas no alteran de manera alguna la naturaleza
Juridica del encargo objeto del presente Mandato.

Il. OBLIGACIONES DEL MANDANTE

TERCERO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio. el Mandante se obliga a:

1. Cancelar al contratista los estados de pago y facturas debidamente aprobadas y propuestos

por la Unidad Técnica, hasta por el monto comprometido por el FNDR de acuerdo a lo
sefalado en la clausula Primera.

2. Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato.

3. Cancelar los gastos derivados de la gestién técnica administrativa que asume la Unidad
Técnica para la ejecucion del proyecto, tales como: pasajes, peajes y combustibles;
publicaciones de propuestas, publicidad y servicios de impresion y fotocopiado de planos y
documentos inherentes al mandato. materiales de oficina, etc, imprescindibles para cumplir

con el objetivo del mandato. Estos gastos no podran exceder la suma de $ 1.000.000.-, de
acuerdo a lo indicado en la Clausula Primera.

Los gastos administrativos se cancelaran contra solicitud escrita de la Unidad
Técnica en que detalle los conceptos en los cuales se invertira dicho monto yparasu
uso, rendicién, periodo en que se usaran, imputacion de los mismos, etc., la Unidad
Técnica debera cefhirse a lo instruido en Oficio Circular N° 011 (04.02.2000) de

Gobierno Regional de La Araucania y/o cuaiquier disposicién de Contraloria al
respecto.

Los gastos administrativos deben guardar directa relacion con la adecuada ejecucion del
Mandato y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibles. Entre
otros. no se podra financiar con cargo a dichos recursos la adquisicion de equipos
computacionales y sus accesorios, mobiliario de oficina, pago de horas extraordinarias, etc.

El monto de los gastos adminisirativos tendra como finalidad cubrir los gastos
indispensables que demande |a realizacién del proyecto, desde la fecha de suscripcion del
Convenio-Mandato y hasta la fecha de la Resolucién que aprueba la liquidacién final del
mismo. Una vez cumplida esta fecha, la Unidad Técnica debera efectuar una liguidacion de
los gastos administrativos y devolver los excedentes al Mandante.

lll. FACULTADES DEL MANDANTE.

CUARTO: Son facultades del Mandante las siguierites:




Et Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los convenios
y/o contratos derivados del presente Mandato, incluidos aquellos firmados directamente por

fa Unidad Técnica con terceros. En este caso, la Unidad Técnica debera contar con la
autorizacion escrita del Mandante.

Efectuar supervision y fiscalizacién al proyecto en ejecucion, desde la suscripcion del
presente convenio mandato y hasta el término del mismo, en funcién de los informes
periddicos remitidos por la Unidad Técnica. sin perjuicio de la facultad permanente de
requerir informacidn adicional pertinente durante todo el desarrollo del proyecto o de las
Inspecciones que se efectden por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad podra
ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la

mandataria por la supervisién técnica a su cargo, conforme a lo estipulado en el numero 2
de la clausula quinta siguiente.

IV. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

QUINTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obliga a:

1.

Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde Ia fechadela
resolucion del Mandante que aprueba el preserite convenio, carta gantt en que conste al
menos las siguientes fases del proyecto:

a) Publicacién llamado a licitacién (fecha programada)

b) Fecha apertura de ofertas

¢) Fecha nicio de las obras

d) Fecha término de las obras

La Unidad Técnica debera convocar al Gobierno Regional de La Araucania a participar
en la Comisién de Apertura de las Ofertas y de Evaluacién de las mismas, en calidad

de invitado. En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas
Comisiones.

Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacion del
proyecto, lo que comprende desde la elaboracion de estudios, expediente técnico, bases
administrativas, especificaciones técnicas, llamado, apertura y adjudicacion de las
propuestas, celebracion del contrato correspondiente con el contratista favorecido,
inspeccion y supervision técnica de los proyectos en sus distintas etapas, hasta su recepcion
definitiva y liquidacién final del contrato suscrito con el contratista.

Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2.
de esta Clausula.

Obtener del contratista seleccionado, las garantias sefaladas en las bases administrativas,
las que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania y mantenidas
en custodia por la Unidad Técnica. Sélo las garantias que caucionen la devolucién del
anticipo deberan ser remitidas al Mandante para su custodia y posterior devolucién.

Sin embargo, fa Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantia de Seriedad
de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior devolucion o cobro.
segun corresponda.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadas directamente por

el contratista adjudicado, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero.

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacién, los cuales deberan




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ser extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - F !
72.201.100-7, anexando los documentos de respaldo que correspondan.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la ejecucion del proyecto
contratado, sefialando avance fisico alcanzado cada mes.

Remitir al Mandante un informe y liquidacién final aprobada del contrato suscrito con el
contratista, adjuntando copia de la recepcién provisoria o final, segun corresponda.

Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que funcionarios autorizados supervisen
el desarrollo del proyecto.

La Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas de licitacion la Circular N° 23
del 08.04.96 y el Reglamento N° 02 aprobado por Resolucién N° 040 del 29.07.96, ambos

del Gobierno Regional de La Araucania, publicado en el D.O. el 17.12.96, y debera dar
estricto cumplimiento a lo dispuesto en ellos.

Instalar en la Obra un letrero que informe su fuente de financtamiento, de acuerdo a las
dimensiones y caracteristicas que se indican en Anexo 1 del presente Convenio.

Asimismo, la Unidad Técnica debera adoptar todas las medidas gue correspondan a fin de
resguardar gue todo letrero o cartel que se instale en la obra no sean de proporciones
superiores a aguel gue informa la fuente de financiamiento de la obra.

Para autorizar aumento de plazo o modificaciones de las cantidades confratadas, aumento
de obras complementarias o extraordinarias no presupuestadas en el contrato, conforme a
las bases de licitacion, la Unidad Técnica debera asegurarse previamente que dichos
cambios o modificaciones mantienen la elegibilidad del proyecto de acuerdo a los
procedimientos de evaluacion socio-econdémico establecido por MIDEPLAN.

La Unidad Técnica debera en todo caso, contar con la aprobacién previa por escrito dei
Mandante para otorgar dicha autorizacion, en caso de ausencia de dicha autorizacion, la
Unidad Técnica se hara responsable del pago integro de dichas obras, guedando liberado el
Mandante de cualquier obligacién que se originen en ellas.

Cumplir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000) relativo a que los ingresos
generados por la_venta de Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR

deben remitirse integramente al Gobierno Regional de La Araucania conforme a lo
instruido por Contraloria.

Poner a disposicion del Mandante, cuando éste lo requiera, todos los antecedentes técnicos,
contables, financieros y administrativos del proyecto, y responder a este, dentro de un plazo
de 10 dias habiles siguientes, las observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacion
y supervision, conforme al articulo 20 letra d) de la Ley N° 19.175.

Adoptar todas las medidas que procedan a fin de gue se incluya en la glecucién de la obra,
una Placa Recordatoria del Gobierno Regional de La Araucania, en un lugar visible y
destacado de la obra, en cumplimiento de lo acordado por el Consejo Regional de La
Araucania, en Sesién_ Ordinaria N° 94 del 19 de Enero de 2005.

Eiaborar el Informe de Término de! Proyecto ITP e iIncorporar la informacion respectiva en el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizaca la ejecucion del mismo.

Establecer en las correspondientes bases administrativas que el provecto objeto del
presente convenio debera ser georeferenciado de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas para estos fines, debiendo entregar dicha informacién en formato especifico
para ser representado en un Sistema de Informacién Geografico.

Rendir cuenta de los gastos administrativos al Mandante, de acuerdo Oficio Circular N° 011




del 04.02.2000 del Gobierno Regional de La Araucania.

SEXTO: Las acciones enumeradas en |a clausula cuarta se realizaran de acuerdo a las leyes

y reglamentos que rigen en estas matenias a la Unidad Técnica y a lo estipulado en la clausula
segunda de este convenio.

SEPTIMO: La Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualguier sancioén
pecuniaria o deduccion que afecte al contratista. debidamente calculado, ya sean originados en
multas por atraso en la ejecucion del proyecto, por iIncumplimiento de contrato, etc., con el objeto

que el Mandante proceda a su deduccion de los proximos estados de pago, facturas, boletas o de
las garantias existentes.

V. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

OCTAVO: El presente convenio, durara hasta la recepcion definitiva de las obras
encomendadas por el Mandante a la Unidad Técnica y empezara a regir desde la fecha de la total
tramitacion de la Resolucién del Mandante que lo aprueba.

NOVENO: El Mandante, podra dar término anticipado al presente convenio cuando ocurra
alguna circunstancia que a su juicio y de acuerdo a las bases imposibilite, haga inutil o
inconveniente la prosecucion de las obras encomendadas. En tales eventos, la Unidad Técnica,
debera cuantificar el estado de avance del proyecto contratado y efectuar las liguidaciones
correspondientes, remitiendo tales antecedentes al Mandante para su pago.

DECIMO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendente y Ejecutiva del
Gobierno Regional en representacion del Mandante y del Sr. Director en representacion de la
Unidad Técnica, no se insertan por ser conocida de |as partes.

Para todos los efectos que puedan derivarse del presente convenio, las partes fijan domicilio en la
ciudad de Temuco.

DECIMO PRIMERO: El presente convenio se suscribe p@@%“les en 6 ejemplares de igual
fecha y tenor, quedando 4 en poder del Mandante y2 er}/poder della Unidad Técnica.
/
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