GOBIERNG BFGIONAL
DE Lo ARAUTANIA

REF.  Aprueba CONVENIO-MANDATO proyectos
OBRAS CIVILES
“CONSTRUCCION CALZADA ORIENTE AV.
BRASIL (VALDIVIA-PRAT), LAUTARO”
“CONSTRUCCION PUENTE 2@ CALZADA
AV. J. CARRERA (DURAND-MISTRAL),
TEMUCO”
“MEJORAMIENTO CALLES PLEITEADO, LA
PAZY LILLO, PADRE LAS CASAS”

RESOLUCGION EXENTA N° | 2 8 & ;'8

temuco. U8 JUN 2008

VISTOS:

1.

La Ley N° 20.314, que aprobo el Presupuesto dal Sector Publico para el afio 2009;

2. El Articulo 16 de la Ley N° 18.091;

3. La Resolucién N° 53 de fecha 17.04.09. del Gobierno Regional de La Araucania, que crea
asignaciones para identificar Proyectos de Inversion con cargo al Presupuesto de la Region;

4, Los proyectos de Obras Civiles:
“CONSTRUCCION CALZADA ORIENTE AV. BRASIL (VALDIVIA-PRAT), LAUTARO”
Cddige BIP 201 85394-0.
“CONSTRUCCION PUENTE 22 CALZADA AV. J. CARRERA (DURAND-MISTRAL),
TEMUCO”, Cédigo BIP 30035161-0.
“MEJORAMIENTO CALLES PLEITEADO, LA PAZ Y LILLO, PADRE LAS CASAS”, Cadigo
BIP 30005716-0.

5. La aprobacion otorgada por el Consejo Regional de La Araucania, mediante Acuerdo N° 69y
N® 70, ambos de Sesién Ordinaria N° 06 de 156.04.2009;

6. El Decreto Supremo N° 72 de 04.01.2008, del Ministerio del Interior. que nombra intendente
en la Regioén de La Araucania;

7. Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de Gobierno ¥
Administracién Regional;

3. La Resolucion N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

Que por resolucion citada en el Vistos N° 3, se creo la asignacién en el ltem 02, Subtitulo 31
del Presupuesto del FNDR IX Regién, para la ejecucién de los proyectos singulanzados en &l
VISTOS N° 4 de la presente resolucion.

Que el Art. 16 de la Ley 18.091, en su inciso 4° permite encomendar a los organismos
técnicos del Estado, mediante un mandato completo e irrevocable la licitacion, adjudicacion,




contratacion, control y supervision técnica de los proyectos contemplados en el FNDR dela
IX Region, radicando en el Gobierno Regional de La Araucania la atencién financiera de los
contratos y el aporte del financiamiento para el pago de los gastos administrativos en que
Incurra el Organismo Técnico en el desarrollo de las funciones encomendadas.

RESUELVO:

1. Apruébase el Convenio-Mandato suscrito el ) § Juit £ , entre el GOBIERNQ
REGIONAL DE LA ARAUCANIA en su calidad de Mandante, y el SERVICIO DE VIVIENDA
Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA, en calidad de Unidad Técnica, para la
realizacion de todos los actos y contratos necesarios para la gjecucién de los proyectos
contemplados en el Presupuesto del FNDR de la IX Region, cuyo tenor es el siguiente:

CONVENIO-MANDATO

En Temuco a e hl . entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA RUT
72.201.100-7, reaapr%séﬁ ado por la Sra. Intendente y Ejecutiva del Gobiemo Regional, dofia NORA
BARRIENTOS CARDENAS, cédula nacional de identidad N° 8.421 .985-1, ambos domiciliados para
estos efectos en calle Manuel Bulnes N° 590, noveno piso, de Temuco, en adelante el
“MANDANTE" y el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA, RUT
61.821.000-6, representada por su Director, don JOSE ILUIS SEPULLVEDA SOZA, cédula nacional
de identidad N° 09.898.714-2, ambos con domicilio en Temuco, calle O’Higgins N° 830, en adelante
fa "UNIDAD TECNICA" . se ha convenido lo siguiente:

. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091 y

mediante este Convenio-Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Técnica. quien acepta, la
realizacion de los actos y contratos necesarios que se detallan en la clausula cuarta, para la
ejecucion de los proyectos que se singularizan a continuacién y cuyo financiamiento es a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR segtin el siguiente detalle:

-] Asig. G. Asignado Asignado Total Por Costo
. Subt.fitem/ Proyecto Adm. FNDR | Consultoria Obras Aporte Asignar Total
Asig. 2009 M$ FNDR 2009 Civiles FNDR Futuros | Proyecto
M$ FNDR 2009 | 2009 M$ Pptos. M$
M$ FNDR M$
31.02.001 850 850 0 850
CONSTRUCCION CALZADA
ORIENTE AV. BRASIL
31.02.002 | (VALDIVIA-PRAT), LAUTARO 3.700 3.700 0 3.700
(OBRAS CIVILES)
C. BIP 20185394-0
31.02.004 255.450 255,450 209.594 465.044
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 260.000 | 209.594 | 469.504




Asig. G. Asighado Asignado Total Por Costo
Subt./ltem/ Proyecteo Adm. FNDR | Consultoria Obras Aporte Asignar Total
Asig. 2009 M$ FNDR 2009 Civiles FNDR Futuros | Proyecto
M$ FNDR 2009 | 2009 M$ Pptos. M$
M$ FNDR M$
31.02001 | cONSTRUCCION PUENTE 2° 900 900 0 900
CALZADA AV. J. CARRERA
(DURAND-MISTRAL),
31.02.002 TEMUGO 6.240 6.240 0 6.240
(OBRAS CIVILES)
31.02.004 C. BIP 30035181-0 277.860 | 277.860 | 284.086 | 561.046
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 285.000 284.086 569.086
Asig. G. Asignado Asignado Total Por Aporte Costo
Subt./lftem/ Proyecto Adm. FNDR | Consultoria Obras Aporte Asignar | Municipal Total
Asig. 2009 M$ FNDR 2009 Civiles FNDR Futuros M$ Proyecto
M3 FNDR 2009 | 2009 M$ Pptos, M$
M$ FNDR M$
31.02.001 MEJORAMIENTO 750 750 0 0 750
CALLES PLEITEADO,
LAPAZ Y LILLO,
31.02.002 PADRE LAS CASAS 5.600 5.600 0 0 5.600
{OBRAS CIVILES)
31.02.004 | C-BIP3005716-0 201650 | 201650 | 237.437 | 18571 | 457658
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 208.000 237.437 18.571 464.008

Conforme a la Ficha de Estadisticas Basicas de Inversién (EBI) del Sistema Nacional de Inversiones

del Ministerio de Planificacion y Cooperacién que se adjunta al presente Convenio, los proyectos
contemplan la realizacion de las siguientes actividades:

“CONSTRUCCION CALZADA ORIENTE AV. BRASIL (VALDIVIA-PRAT), LAUTARO”:
Construccion de la calzada oriente de Av. Brasil entre calle P. de valdivia y Av. Prat, incluyendo
cuellos en las intersecciones correspondientes de acuerdo a disefio. La intervencién en la via
se define en un perfil de 7 metros de ancho y con una longitud de 1.060 metros.

“CONSTRUCCION PUENTE 22 CALZADA AV. J. CARRERA (DURAND-MISTRAL), TEMUCO”:
Ampliacién de Av. Javiera Carrera con la construccién de su segunda calzada en tramo
comprendido entre Av. Luis Durand y Av. Gabriela Mistral en Temuco. Las obras consideran la
construccién de calzada en HCV en una longitud total de 790 Metros y ancho de 7 metros.

“MEJORAMIENTO CALLES PLEITEADO, LA PAZ Y LIi_LO, PADRE LAS CASAS": El proyecto se
desarrolla en una superficie de 8.300 metros cuadrados con la construccién de 6.200 metros
cuadrados de pastelones, 1.800 metros cuadrados de adocretos, 380 metros cuadrados de
baldosas, 1.500 metros lineales de solerillas y soleras, construccion de rampas, jardineras,
escafos, manolitos, refugios peatonales y 1.390 metros cuadrados de areas verdes.

SEGUNDO: Los proyectos encomendados en la clausula primera deberan ejecutarse a traveés de
licitacion publica, sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de
que dispone la Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades y cuando corresponda,
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento.




LOS PROCESOS DE LICITACION Y LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LOS
REFERIDOS PROYECTOS, DEBERAN CONSIDERAR TODOS LOS COMPONENTES O
PARTIDAS CONSULTADAS EN EL DISENO QUE SIRVIO DE BASE PARA EL PROCESO DE
RECOMENDACION TECNICO-ECONOMICA FAVORABLE POR PARTE DE MIDEPLAN/SERPLAC.

Ademas, en las bases administrativas la Unidad Técnica podra contemplar entre otros aspectos, el
pago de anticipos de hasta un 10% del monto contratado si lo estima conveniente, debera requenr
las garantias necesarias a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales y establecer
obligatoriamente el cobro de multas por dias de atraso en la entrega de obras contratadas. Las
boletas de garantia referidas, deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania,
en los términos establecidos en el punto 4°, clausula quinta del presente Convenio.

Asimismo, conforme a su normativa legal y reglamentaria, debera privilegiar aquellas ofertas que
presenten una mayor contratacién de mano obra, estableciendo dicho criterio en las bases
administrativas que han de regir el proceso licitatorio de que se trata, como uno de los factores a
evaluar por la comisién respectiva, asignandole la ponderacion respectiva, pero teniendo presente
que debe considerar tanto los aspectos técnicos como los economicos de las ofertas que se
presenten, seleccionando aquella que resulte mas ventajosa para los intereses del Municipio.

Por otra parte. con el fin de asegurar la equidad de género, la Unidad Técnica debera fomentar la
contratacion de mano de obra femenina, exigiendo el respeto por la igualdad de remuneraciones
entre hombres y mujeres que desempefien cargos vy responsabilidades similares.

En la firma del contrato con el contratista, la Unidad Técnica debera establecer una retencion del
10% de cada estado de pago, hasta completar el 5% del valor del contrato, que sera devuelta al
contratista una vez aprobada la recepcion provisoria de las obras.

Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, éste sera de disposicién del
Gobierno Regional, el que en casos muy justificados y a solicitud escrita de la Unidad Técnica, podra
autorizar su uso en el mismo proyecto. Si por el conirario todas las ofertas exceden el monto
asignado para un proyecto, la Unidad Técnica debera de inmediato solicitar por escrito al Mandante
el respectivo incremento de la asignacién, el que sera autorizado por el Sr. Intendente y Ejecutivo del
Gobierno Regional, previa aprobacién de SERPLAC IX Regidn si procediere, y del Consejo Regional
en su caso, modificando el presente Convenio, para tales efectos.

Por otra lado. si la Unidad técnica no ejecuta el citado proyecto durante el afio 2009, haciéndose
necesario reasignar los recursos financieros del mismo con cargo al FNDR 2010, el Mandante
procedera a autorizar el presupuesto vigente del referido proyecto, de la misma forma descrita en el
parrafo antenor, esto es, mediante la modificacién del presente convenio.

Il. OBLIGACIONES DEL MANDANTE

TERCERO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, el Mandante se obliga a:

1. Cancelar al contratista los estados de pago y facturas debidamente aprobadas y propuestos
por la Unidad Técnica, hasta por el monto comprometido por el FNDR de acuerdo a lo
sefialado en la clausula Primera.

2. Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato, sin perjuicio de la facultades que
en la materia le corresponden a la Secretaria Regional Ministerial de Planificacion y
Coordinacién de la Region de La Araucania y al Consejo Regional, conforme a lo dispuesto
en el articulo 36 de la Ley N° 19.175

3. Cancelar los gastos derivados de la gestion técnica administrativa que asume la Unidad
Técnica para la ejecucion del proyecto, tales como: pasajes, peajes y combustibles;
publicaciones de propuestas, publicidad y servicios de impresion y fotocopiado de planos y
documentos inherentes al mandato, matenales de oficina, efc, imprescindibles para cumplir
con el objetivo del mandato. Estos gastos no podran exceder ia suma de $ 2.500.000.-, de
acuerdo a lo indicado en la Clausula Primera.




Los gastos administrativos se cancelaran contra solicitud escrita de Ja Unidad Técnica
en que detalle jos conceptos en los cuales se invertira dicho monto Y para su uso,
rendicion, periodo en que se usarén, imputacién de los mismos, etc., la Unidad Técnica
deberd ceidirse a lo instruido en Oficio Circular N° 011 (04.02.2000) de Gobierno
Regionai de La Araucania y/o cualquier disposicién de Contraloria ai respecto.

Los gastos admmistrativos deben guardar directa relacién con la adecuada ejecucion del
Mandato y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibles. Entre
otros. no se podra financiar con cargo a dichos recursos la adquisicion de equipos
computacionales y sus accesorios, mobiliario de oficina, pago de horas extraordinarias, etc.

El monto de los gastos administrativos tendra como finalidad cubrir los gastos indispensables
que demande la realizacion del proyecto, desde la fecha de suscripcion del Convenio-
Mandato y hasta la fecha de la Resolucién que aprueba la liquidacién final del mismo. Una
vez cumplida esta fecha, ta Unidad Técnica debera efectuar una liquidacion de los gastos
administrativos y devolver los excedentes al Mandante.

Efectuar supervision y fiscalizacion al proyecto en ejecucion, desde la suscripcion del
presente convenio mandato y hasta el término del mismo, en funcién de los informes
periddicos remitidos por la Unidad Técnica. sin penuicio de la facultad permanente de
requenr informacién adicional pertinente durante todo el desarrollo del proyecto o de las
Inspecciones que se efectuen por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad podra
ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde Integralmente a la

mandataria por la supervision técnica a su cargo, conforme a lo estipulado en el numero 2 de
la clausula quinta siguiente.

lll. FACULTADES DEL MANDANTE.

CUARTO: El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los

convenios y/o contratos derivados del presente Mandato, incluidos aquellos firmados directamente

por la Unidad Técnica con terceros. En este caso, la Unidad Técnica deberd contar con la
autorizacion escrita del Mandante.

IV. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

QUINTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obliga a:
1. Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde la fecha de la

resolucion del Mandante que aprueba el presente convenio. carta gantt en que conste al
menos las siguientes fases del proyecto:

a) Publicacion llamado a licitacion (fecha programada)

b) Fecha apertura de ofertas

¢) Fecha inicio de las obras

d) Fecha término de las obras

lLa Unidad Técnica debera convocar al Gobierno Regional de La Araucania a participar
en la Comisién de Apertura de las Ofertas y de Evaluacién de las mismas, en calidad de
Invitado. En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas Comisiones.

Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacién del
proyecto, lo que comprende desde la elaboracién de estudios, expediente técnico, bases
administrativas, especificaciones técnicas, llamado. apertura y adjudicacion de las
propuestas, celebracién del contrato correspondiente con el contratista favorecido,
inspeccion y supervision técnica de los proyectos en sus distintas etapas, hasta su recepcion
definitiva y liquidacion final del contrato suscrito con el contratista.




10.

11.

12.

13.

Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en e! punto 2.
de esta Clausula.

Obtener del contratista seleccionado, las garantias senaladas en las bases administrativas,
las que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania y mantenidas
en custodia por la Unidad Técnica. Sélo las garantias que caucionen la devolucion del
anticipo deberan ser remitidas al Mandante para su custodia y posterior devolucién.

Sin embargo, la Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantia de Seriedad

de la Oferta sea tomada a su nombre. con el fin de facilitar su posterior devolucion o cobro,
segun corresponda.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadas directamente por
el contratista adjudicado, porlo que no se aceptaran garantias tomadas por un tercero,

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacion, los cuales deberan
ser extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FNDR", RUT 72.201.100-
7, anexando los documentos de respaldo que correspondan.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la ejecucion del proyecto
contratado, sefalando avance fisico alcanzado cada mes.

Remitir al Mandante un informe y liquidacidn final aprobada del contrato suscrito con el
contratista, adjuntando copia de la recepcion provisoria o final, segun corresponda.

Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que funcionarios autorizados supervisen
el desarrollo del proyecto.

La Unidad Técnica deberd incluir en las bases administrativas de licitacién la Circular N° 23
del 08.04.96 y el Reglamento N° 02 aprobado por Resolucion N° 040 del 29.07.96, ambos del
Gobierno Regional de La Araucania, publicado en el D.O. el 17. 12.96, y debera dar estricto
cumplimiento a lo dispuesto en ellos.

Instalar en la Obra un letrero que informe su fuente de financiamiento, de acuerdo a las.
dimensiones y caracteristicas que se indican en Anexo 1 del presente Convenio.

Asimismo, la Unidad Técnica debera adoptar todas las medidas_gque correspondan a fin de
resguardar que todo letrero o cartel que se instale en la obra no sean de proporciones

superiores a aguel gue informa la fuente de financiamiento de la obra.

Para autonzar aumento de plazo o modificaciones de las cantidades contratadas, aumento
de obras complementarias o extraordinarias no presupuestadas en el contrato, conforme a
las bases de licitacidn, la Unidad Técnica debera asegurarse previamente que dichos
cambios o modificaciones mantienen la elegibilidad del proyecto de acuerdo a los
procedimientos de evaluacién socio-economico establecido por MIDEPLAN.

La Unidad Tecnica debera en todo caso, contar con la aprobacion previa por escrito del
Mandante para otorgar dicha autorizacion, en caso de ausencia de dicha autorizacion, la
Unidad Técnica se hara responsable del pago integro de dichas obras, quedando liberado el
Mandante de cualquier obligacion que se originen en ellas.

Cumplir con lo dispuesto en la Circutar N° 027 (23.03.2000) reiativo a que los ingresos
generados por la_venta de Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR

deben remitirse integramente al Gobierno Regional de La Araucania conforme a lo
instruido por Contraloria.

Poner a disposicion del Mandante, cuando éste lo requiera, todos los antecedentes técnicos,
contables, financieros y administrativos del proyecto, y responder a éste, dentro de un plazo
de 10 dias habiles siguientes, las observaciones qgue le hiciere, para su debida fiscalizacion y
supervision, conforme al articulo 20 letra d) de la Ley N° 19.175,




14. Adoptar todas las medidas que procedan a fin de gue se incluya en ia ejecucién de la obra,
una Placa Recordatoria del Gobierno Regionai de La Araucania, en un lugar visible v
destacado de |a obra, en cumplimento de lo acordado por el Consejo Regional de La
Araucania, en Sesién Ordinaria N° 94 del 19 de Enero de 2005.

15. Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP e Incorporar la informacién respectivaen el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada la ejecucion del mismo.

16. Establecer en las correspondientes bases administrativas que el proyecto objeto del presente
convenio debera ser georeferenciado de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas para estos fines, debiendo entregar dicha informacién en formato especifico
para ser representado en un Sistema de Informacidon Geografico.

17. Rendir cuenta de los gastos administrativos al Mandante, de acuerdo Oficio Circular N° 011
del 04.02.2000 del Gobierno Regional de La Araucania.

SEXTO: Las accicnes enumeradas en la clausula cuarta se realizaran de acuerdo a las leyesy

reglamentos que rigen en estas matenas a la Unidad Técnica y a lo estipulado en la clausula
segunda de este convenio.

SEPTIMO: La Umidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualquier sancién
pecuniaria o deduccion que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean onginados en
multas por atraso en la ejecucién del proyecto, por incumplimiento de contrato, etc., con el cbjeto

que el Mandante proceda a su deduccién de los proximos estados de pago, facturas, boletas o de
las garantias existentes.

V. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

OCTAVO; El presente convenio, durara hasta la liquidacion final del contrato suscrito por la
Unidad Técnica con el contratista y empezara a regir desde la fecha de la total tramitacién de la
Resolucién del Mandante que lo aprueba.

NOVENO: El Mandante, podra dar término anticipado al presente convenio cuando ocurra alguna
circunstancia que a su juicio y de acuerdo a las bases imposibilite, haga inutil o inconveniente 1a
prosecucion de las obras encomendadas. En tales eventos, la Unidad Técnica, debera cuantificar el
estado de avance del proyecto contratado y efectuar las liquidaciones correspondientes, remitiendo
tales antecedentes al Mandante para su pago.

DECIMO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendente y Ejecutiva del
Gobierno Regional en representacion del Mandante y del Sr. Director en representacion de la
Umidad Técnica, no se insertan por ser conocida de las partes.

Para todos los efectos que puedan derivarse del presente convenio, ias partes fijan domicilio en la
ciudad de Temuco.

DECIMO PRIMERO: E! presente convenio se suscribe por las partes en 6 ejemplares de igual
fecha y tenor, quedando 4 en poder del Mandante ¥ 2 en poder de la Unidad Técnica.

NORA BARRIENTOS CARDENAS INTENDENTA Y EJECUTIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
LA ARAUCANIA; JOSE LUIS SEPULVEDA SOZA DIRECTOR REGIONAL SERVICIO DE VIVIENDA
Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA.

2. El Convenio-Mandato que se aprueba mediante la presente Resoluciéon se considera
Incorporado y parte integrante de ésta y entrara en vigencia a partir de esta fecha.




Imputese el gasto que demande la presente resolucién a los fondos puestos a disposicién del
Gobierno Regional de La Araucania en la resolucion individualizada en el Vistos N° 3, con
cargo al item y asignacion sefialada en el Resuelvo N° 1, y girense las cantidades alli

expresadas de acuerdo a lo estipulado en el Convenio-Mandato que se aprueba y acorde con
las disponibilidades de caja.

ANOTESE. REFRENDESE Y COMUNIQUESE,

H/E%V}’FPH

Distfibucion: )

- DRes SERVIU.

- Div. de Andfisis, Proceso Seguimiento (2)
Dpto. Juridigo

Proceso d¢ Inversiones
UCR
Archivo

REFRENDACION PRESUPUESTARIA

C. BIP N° 201853940

Presupuesto FNDR Afio 2009 Item 02, Asig. 001 $ 850.000.-
Presupuesto FNDR Afio 2009 Item 02, Asig. 002 $ 3.700.000.--
Presupueste FNDR Afio 2009 Item 02, Asig. 004 $ 255.450.000.-
Monto comprometido anterior $ 0.-
Monto que compromete la presente Resolucion $ 260.000.000.-
Saldo disponible $ 0.-
Por asignar futuros presupuestos FNDR Iltem 02, Asig. 001 $ 0.-
Por asignar futuros presupuestos FNDR Item 02, Asig. 002 $ 0.-
Por asignar futuros presupuestos FNDR Item 02. Asig. 004 $ 209.594.000.-
C. BIP N° 300351610

Presupuesto FNDR Afio 2009 ltem 02, Asig. 001 $ 900.000.-

Presupuesto FNDR Afio 2009 Item 02, Asig. 002 $ 6.240.000.-

Presupuesto FNDR Ao 2009 Item 02, Asig. 004 $ 277.860.000.-

Monto comprometido anterior 5 0.-
Monto que compromete la presente Resolucion $ 285.000.000.-

Saldo disponible 5 0.-
Por asignar futuros presupuestos FNDR Item 02, Asig. 001 $ 0.-
Por asignar futuros presupuestos FNDR item 02, Asig. 002 $ 0.-
Por asignar futuros presupuestos FNDR Item 02, Asig. 004 $284.086.000.-




C. BIP N° 30005716-0

Presupuesto FNDR Afio 2009 Item 02, Asig. 001 $ 750.000.-
Presupuesto FNDR Afio 2009 Item 02, Asig. 002 $ 5.600.000.-
Presupuesto FNDR Afio 2009 Item 02, Asig. 004 $ 201.650.000.-
Monto comprometido anterior $ 0.-

Monto que compromete la presente Resolucion $ 208.000.000.-
Saldo disponible

$ 0.-
Por asignar futuros presupuestos FNDR ltem 02, Asig. 001 3 0.-
Por asignar futuros presupuestos FNDR Item 02, Asig. 002 3 0.-
Por asignar futuros presupuestos FNDR Item 02, Asig. 004 $ 237.437.000.-

Q/ 0 8 JUN 2008
V°B° ( M.O.C.) FECHA




CONVENIO-MANDATO

0 & JUiL 2008

En Temuco a

, entre el GOBIERNO REG
72.201.100-7, representado por la Sra. Intendente
BARRIENTOS CARDENAS, cédula nacional de ide
estos efectos en calle Manuel Bulnes N°

“MANDANTE” y el SERVICIO DE VIVIENDA Y

61.821.000-6, representada por su Director, don JOSE L
de identidad N° 09.898.714-2, ambos con domicilio en Te
la "UNIDAD TECNICA". se ha convenido lo siguiente:

i. OBJETO

PRIMEROQ: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16°
mediante este Convenio-

IONAL DE LA ARAUCANIA, RUT
y Ejecutiva del Gobierno Regional, dofia NORA
ntidad N°8.421.985-1, ambos domiciliados para
590, noveno piso, de Temuco: en adelante el
URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA, RUT

UIS SEPULVEDA SOZA, cédula nacional
muco, calle O’Higgins N° 830, en adelante

Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR segun el siguiente detalle:

de la Ley N° 18.091 y
Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Técnica, quien a
realizacion de los actos y contratos necesarios que
ejecucion de los proyectos que se singularizan a contin

cepta, la

se detallan en la clausula cuarta, para la
uacion y cuyo financiamiento es a través del

Asig. G, Asignado Asignado Total Por Costo
Subt./item/ Proyecto Adm. FNDR | Consultoria Obras Aporte Asignar Total
Asig. 2009 M$ FNDR 2009 Civiles FNDR Futuros | Proyecto
M$ FNDR 2009 | 2009 M$ Pptos. M$
M$ FNDR M$
31.02.001 ) 850 850 0 850
CONSTRUGCCION CALZADA
ORIENTE AV. BRASIL
31.02.002 | (VALDIVIA-PRAT), LAUTARO 3.700 3700 0 3,700
(OBRAS CIVILES)
C. BIP 20185304-0
31.02.004 ' 255,450 255,450 209,594 465.044
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 260.000 | 209.584 ] 469.594
Asig. G, Asignado Asignado Total Por Costo
Subt.fitem/ Proyecto Adm. FNDR | Consultoria Obras Aporte Asignar Total
Asig. 2009 M$ FNDR 2009 Civiles FNDR Futuros | Proyecto
M$ FNDR 2009 | 2009 M$ Pptos. M$
M$ FNDR M$
31.02.001 | cONSTRUCCION PUENTE 28 900 900 0 800
CALZADA AV, J. CARRERA
{DURAND-MISTRAL),
31.02.002 TEMUCO 6.240 6.240 0 6.240
(OBRAS CIVILES)
31.02.004 C. BIP 30035161-0 277.860 | 277.860 | 284086 | 561.946
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 285.000 | 284.086 | 569.086




Asig. G. Asignado Asignado Total Por Aporte Costo
Subt./ltem/ Proyecto Adm. FNDR | Consultoria Obras Aporte Asignar Municipal Total
Asig. 2009 M$ FNDR 2009 Civiles FNDR Futuros M$ Proyecto
M$ FNDR 2009 | 2009 M$ Pptos. M$
M$ FNDR M$
31.02.001 MEJORAMIENTO 750 750 0 0 750
CALLES PLEITEADO,
LAPAZ Y LILLO,
31.02.002 PADRE LAS CASAS 5.600 5.600 0 0 5.600
{OBRAS CIVILES)
31.02004 | © BIP3005716-0 201650 | 201650 | 237.437 | 18571 | 457.658
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 208.000 237.437 18.571 464,008

Conforme a la Ficha de Estadisticas Basicas de Inversion (EBI) del Sistema Nacional de Inversiones

del Ministerio de Planificacién y Cooperacién que se adjunta al presente Convenio, los proyectos
contemplan la realizacion de las siguientes actividades:

“CONSTRUCCION CALZADA ORIENTE AV. BRASIL (VALDIVIA-PRAT), LAUTARO™:
Construccion de la calzada oriente de Av. Brasil entre calle P. de valdivia y Av. Prat, incluyendo
cuellos en las intersecciones correspondientes de acuerdo a disefio. La intervencién en la via
se define en un perfil de 7 metros de ancho y con una longitud de 1.060 metros.

“CONSTRUCCION PUENTE 22 CALZADA AV. J. CARRERA (DURAND-MISTRAL), TEMUCO”:
Ampliacién de Av. Javiera Carrera con la construccion de su segunda calzada en tramo
comprendido entre Av. Luis Durand y Av. Gabriela Mistral en Temuco. Las obras consideran la
construccion de calzada en HCV en una longitud total de 790 Metros y ancho de 7 metros.

“MEJORAMIENTO CALLES PLEITEADO, LA PAZ Y LILLO, PADRE LAS CASAS”: El proyecto se
desarrolla en una superficie de 8.300 metros cuadrados con la construccién de 6.200 metros
cuadrados de pastelones, 1.800 metros cuadrados de adocretos, 380 metros cuadrados de
baldosas, 1.500 metros lineales de solerillas y soleras, construccion de rampas, jardineras,
escafios, manolitos, refugios peatonales y 1.390 metros cuadrados de areas verdes,

SEGUNDO: Los proyectos encomendados en la clausula primera deberan ejecutarse a traves de
licitacion publica, sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de
que dispone la Unidad Técnica para el desarrolio de sus propias actividades y cuando corresponda,
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento.

LOS PROCESOS DE LICITACION Y LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LOS
REFERIDOS PROYECTOS, DEBERAN CONSIDERAR TODOS LCS COMPONENTES O
PARTIDAS CONSULTADAS EN EL DISENO QUE SIRVIO DE BASE PARA EL PROCESO DE
RECOMENDACION TECNICO-ECONOMICA FAVORABLE POR PARTE DE MIDEPLAN/SERPLAC.

Ademas, en las bases administrativas la Unidad Técnica podra contemplar entre ofros aspectos, el
pago de anticipos de hasta un 10% del monto contratado s lo estima conveniente. debera requerir
las garantias necesanas a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales y establecer
obligatoriamente el cobro de multas por dias de atraso en la entrega de obras contratadas. Las
boletas de garantia referidas, deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania,
en los términos establecidos en el punto 4°, clausula quinta del presente Convenio.

Asimismo, conforme a su normativa legal y reglamentaria, debera privilegiar aqueltas ofertas que
presenten una mayor contratacién de mano obra, estableciendo dicho criterio en las bases
administrativas que han de regir el proceso licitatorio de que se trata, como uno de los factores a
evaluar por la comisién respectiva, asignandole la ponderacion respectiva, pero teniendo presente
gue debe considerar tanto los aspectos técnicos como los econémicos de las ofertas gue se
presenten. seleccionando aquella que resulte mas ventajosa para los intereses del Municipio.




Por ofra parte, con el fin de asegurar la equidad de género, la Unidad Técnica debera fomentar la
contratacion de mano de obra femenina, exigiendo el respeto por la igualdad de remuneraciones
entre hombres y mujeres que desempefien cargos y responsabilidades similares.

En la firma del contrato con el contratista. la Unidad Técnica debera establecer una retencion del
10% de cada estado de pago, hasta completar el 5% del valor del contrato, que sera devuelta al
contratista una vez aprobada |a recepcion provisoria de las obras.

Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, éste sera de disposicion del
Gobierno Regional. el que en casos muy justificados y a solicitud escrita de la Unidad Técnica, podra
autorizar su uso en el mismo proyecto. Si por el contrario todas las ofertas exceden el monto
asignado para un proyecto, la Unidad Técnica debera de inmediato solicitar por escrito al Mandante
el respectivo iIncremento de la asignacion, el que sera autonzado por el Sr. Intendente y Ejecutivo del
Gobierno Regional, previa aprobacion de SERPLAC IX Region si procediere, y del Consejo Regional
en su caso, modificando el presente Convenio, para tales efectos.

Por otra lado, si la Unidad técnica no ejecuta el citado proyecto durante el afic 2009, haciéndose
necesario reasignar los recursos financieros del mismo con cargo al FNDR 2010, el Mandante
procedera a autorizar el presupuesto vigente del referido proyecto, de la misma forma descrita en el
parrafo anterior, esto es, mediante la modificacion del presente convenio.

Il. OBLIGACIONES DEL MANDANTE

TERCERO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, el Mandante se obliga a:

1. Cancelar al contratista los estados de pago y facturas debidamente aprobadas y propuestos
por la Unidad Técnica, hasta por el monto comprometido por el FNDR de acuerdo a lo
sefialado en la clausula Primera.

2. Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato, sin perjuicio de la facultades que
en la matena le corresponden a la Secretaria Regional Ministerial de Planificacion y
Coordinacion de la Regién de La Araucania y al Consejo Regional, conforme a lo dispuesto
en el articulo 36 de la Ley N° 19.175

3. Cancelar los gastos derivados de la gestion técnica administrativa que asume la Unidad
Técnica para la ejecucién del proyecto, tales como: pasajes, peajes y combustibles;
publicaciones de propuestas, publicidad y servicios de impresidn y fotocopiado de planos y
documentos inherentes al mandato, materiales de oficina, etc. imprescindibles para cumplir
con el objetivo del mandato. Estos gastos no podran exceder la suma de $ 2.500.000.-, de
acuerdo a |o indicado en la Clausula Primera.

Los gastos administrativos se cancelar4n contra solicitud escrita de la Unidad Técnica
en que detalle los conceptos en los cuales se invertira dicho monto Yy para su uso,
rendicion, periodo en que se usaran, imputacion de los mismos, etc., la Unidad Técnica
deberd ceflirse a lo instruido en Oficio Circular N° 011 (04.02.2000) de Gobierno
Regional de La Araucania y/o cualquier disposicion de Contraloria al respecto.

Los gastos administrativos deben guardar directa relacion con la adecuada ejecucion del
Mandato y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibles. Entre
otros, no se podra financiar con cargo a dichos recursos la adquisicion de equipos
computacionales y sus accesorios, mobiliario de oficina, pago de horas extraordinarias, etc.

El monto de los gastos administrativos tendra como finalidad cubrir los gastos indispensables
que demande la realizacion del proyecto, desde la fecha de suscripcién del Convenio-
Mandato y hasta la fecha de la Resolucién que aprueba la ligundacién final del mismo. Una
vez cumplida esta fecha, la Unidad Técnica debera efectuar una liquidacién de los gastos
administrativos y devolver los excedentes al Mandante.

4. Efectuar supervision vy fiscalizacién al proyecto en ejecucién, desde la suscripcion del
presente convenio mandato y hasta el término del mismo. en funcién de los informes
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periédicos remitidos por la Unidad Técnica. sin perjuicio de la facultad permanente de
requerir informacion adicional pertinente durante todo el desarrolio del proyecto o de las
Inspecciones que se efectden por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad podra
ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la
mandataria por la supervision técnica a su cargo, conforme a lo estipulado en el numero 2 de
la clausula quinta siguiente.

lIl. FACULTADES DEL MANDANTE.

CUARTO: El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los
convenios y/o contratos derivados del presente Mandato, incluidos aquellos firmados directamente

por la Unidad Técnica con terceros. En este caso, la Unidad Técnica debera contar con la
autorizacion escrita del Mandante.

IV. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

QUINTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obliga a:
1. Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde la fecha de ia

resolucion del Mandante que aprueba el presente convenio, carta gantt en que conste al
menos las siguientes fases del proyecto:

a) Publicacién llamado a licitacion (fecha prograrnada)

b) Fecha apertura de ofertas

c) Fecha inicio de las obras

d) Fecha término de las obras

La Unidad Técnica deberé convocar al Gobierno Regional de La Araucania a participar
en la Comisién de Apertura de las Ofertas y de Evaluacién de las mismas, en calidad de
invitado. En todo caso ser4 facultativo para este Servicio asistir a dichas Comisiones.

2. Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacion del
proyecto, lo que comprende desde la elaboracién de estudios, expediente técnico, bases
administrativas, especificaciones técnicas, llamado, apertura y adjudicacion de las
propuestas, celebracién del contrato correspcondiente con el contratista favorecido,
Inspeccidn y supervision técnica de los proyectos en sus distintas etapas, hasta su recepcién
definitiva y liquidacién final del contrato suscrito con el contratista.

3. Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2.
de esta Clausula.

4. Obtener del contratista seleccionado, las garantias sefaladas en las bases administrativas,
las que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania ¥y mantenidas
en custodia por la Unidad Técnica. Sdlo las garantias que caucionen la devolucién del
anticipo deberan ser remitidas al Mandante para su custodia y posterior devolucion.

Sin embargo, la Unidad Técnica puede requerr a los oferentes que la Garantia de Seriedad
de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior devolucién o cobro,
segun corresponda.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadas directamente por
el contratista adjudicado, por lo que no se aceptaran garantias tomadas poruntercero,

5. Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacion, los cuales deberan
ser extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FNDR", RUT 72.201.100-
7, anexando los documentos de respaldo que correspondan.




10.

1.

12.

13.

14.

IS.

16.

17.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la gjecucion del proyecto
contratado, sefialando avance fisico alcanzado cada mes.

Remitir al Mandante un informe y liquidacién final aprobada del contrato suscrito con el
contratista, adjuntando copia de la recepcién provisoria o final, segun corresponda.

Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que funcionarios autorizados supervisen
el desarrollo del proyecto.

La Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas de licitacion Ia Circular N° 23
del 08.04.96 y el Reglamento N° 02 aprobado por Resolucién N° 040 dei 29.07.96, ambos del
Gobierno Regional de La Araucania, publicado en el D.O. el 17.12.96, y debera dar estricto
cumplimiento a lo dispuesto en ellos.

Instalar en la Obra un letrero que informe su fuente de financiamiento, de acuerdo a las
dimensiones y caracteristicas que se indican en Anexo 1 de! presente Convenio.

Asimismo, |la Unidad Técnica debera adoptar todas las medidas que correspondan a fin de
resguardar_que todo letrero o cartel que se instale en la obra no sean de proporciones
superiores a aguel gue informa la fuente de financiamiento de la obra.

Para autorizar aumento de plazo o modificaciones de las cantidades contratadas, aumento
de obras complementanas o extraordinarias no presupuestadas en el contrato, conforme a
las bases de licitacién, la Unidad Técnica debera asegurarse previamente que dichos
cambios o modificaciones mantienen la elegibilidad del proyecto de acuerdo a los
procedimientos de evaluacion socio-econémico establecido por MIDEPLAN.

La Unidad Técnica debera en todo caso, contar con la aprobacion previa por escrito del
Mandante para otorgar dicha autorizacion, en caso de ausencia de dicha autorizacion, la
Unidad Técnica se hara responsable del pago integro de dichas obras, quedando liberado el
Mandante de cualquier obligacion que se onginen en ellas.

Cumplir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000) relativo a que los ingresos
generados por la venta de Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR

deben remitirse integramente al Gobierno Regional de La Araucania conforme a lo
instruido por Contraloria.

Poner a disposicion del Mandante, cuando éste lo requiera, todos los antecedentes técnicos,
contables, financieros y administrativos del proyecto, y responder a éste, dentro de un plazo
de 10 dias habiles siguientes, las observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacion y
supervision, conforme al articulo 20 letra d) de la Ley N° 19.175.

Adoptar todas las medidas que procedan a fin de gue se incluya en la gjecucion de la obra,
una Placa Recordatoria del Gobierno Regional de La Araucania, en un lugar visible y
destacado de la obra, en cumplimiento de lo acordado por el Consejo Regional de La
Araucania, en Sesién_Ordinaria N° 94 del 19 de Enero de 2005,

Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP ¢ Incorporar {a informacién respectiva en el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada la gjecucion del mismo.

Establecer en las correspondientes bases administrativas que el proyecto objeto del presente
convenio debera ser georeferenciado de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas para estos fines, debiendo entregar dicha informacion en formato especifico
para ser representado en un Sistema de Informacién Geogaréafico.

Rendir cuenta de los gastos administrativos al Mandante, de acuerdo Oficio Circular N° 011
del 04.02.2000 del Gobierno Regional de La Araucania.

SEXTO: Las acciones enumeradas en la clausula cuarta se realizaran de acuerdo a las leyesy

reglamentos gue rigen en estas materias a la Unidad Técnica y a lo estipulado en la clausula
segunda de este convenio.




e

SEPTIMO: l.a Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualguier sancién
pecuniaria o deduccién que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean originados en
multas por atraso en la ejecucion del proyecto. por Incumplimiento de contrato, etc., con el objeto

que el Mandante proceda a su deduccion de los proximos estados de pago, facturas, boletas o de
las garantias existentes.

V. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

OCTAVO: El presente convenio, durara hasta la liquidacion final del contrato suscrito por la

Unidad Técnica con el contratista y empezara a regir desde la fecha de la total tramitacion de la
Resolucion del Mandante que lo aprueba.

NOVENO: El Mandante, podra dar término anticipado al presente convenio cuando ocurra alguna
circunstancia que a su juicio y de acuerdo a las bases imposibilite, haga inutil o inconveniente la
prosecucion de las obras encomendadas. En tales eventos. la Unidad Técnica, debera cuantificar el

estado de avance del proyecto contratado y efectuar las liquidaciones correspondientes, remitiendo
tales antecedentes al Mandante para su pago.

DECIMO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. intendente y Ejecutiva del
Gobierno Regional en representacion del Mandante y del Sr. Director en representacion de la
Unidad Técnica, no se insertan por ser conocida de las partes.

Para todos los efectos que puedan derivarse del presente convenio, las partes fijan domicilio en la
ciudad de Temuco.

DECIMO PRIMERO: El presente convenio se suscribe por las partes en 6 ejemplares de igual
fecha y tenor, quedando 4 en poder del Mandante y 2 en poder de la Unidad Técnica.

BRRY OS CARDENAS
FMPENTA Y EJECUTIVA
MEAREGIONAL DE LA ARAUCANIA




ANEXO
CONVENIO MANDATO

OBRAS CIVILES




LETRERO DE OBRAS

3.80
0.58 2.64 0.58
Sl
0.20 § o "NOMBRE DE LA OBRA"
MONTO ADJUDICADO
t—— 0.80 —— CONTRATISTA
3 FECHA INICIO
X : g _d PLAZO (FONDO VERDE Py
:Eé:s:s cq i LOGO GORE FINANCIAMIENTO LOGO URNIDAD TECNICA PANTONE 857-C .:. ::
2 GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
& {(www.laarauceania.cl)
APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL
e 080 ......... |
DIMENSIONES LETRERO (MINIMAS)
Escala 1:20
NOTA:

En su confeccidn deberdn conservarse el

tamafio y colores de las letras indicadas en el
disefio.

La estructura serda de madera
cubierta de lienzo en tela PVC.

El letrero de Gobierno Regional no podrd ser menor a otros
letreros que existan en la obra.

LOGO:

El logo se incorpora en hoja anexa,
indicando colores y tino de letra a utilizar

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA

Divisidn de Anélisis y Control de Gestisn

CONTENIDO : LETRERO INDICATIVO DE OBRAS

| ESCATA: TAS TNDICADAS FECHA: Diciembre 2001
LAMINA:  1/1 ARCHIVO ACAD : Gob.— Reg.




60 cm

I Verde

Pantone 357 C

Amarillo
Pantone 143 C

60 cm
I Terracota

Pantone 484 C

Nota:

Se debera mantener la proporcionalidad
en el disefio del Escudo, al igual que los colores
especificados.




NOMBRE DE LA OBRA

COMUNA

MONTO ADJUDICADO: XXXXXXX
CONTRATISTA XXXX XXXXXXX
FECHA INICIO 26 DE FEBRERO 2010
PLAZO : XX DIAS

FINANCIAMIENTO  : GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
UNIDAD TECNICA  : X200 XX

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
www.laaraucania.ch)




