GUBIERNG BEGIONAL

OE LA ARAUTAKLA

REF: Aprueba CONVENIO-MANDATO proyecto
OBRAS CIVILES

“CONSTRUCCION OBRAS DE
EMERGENCIA ESTERO LAS DIUCAS,
ANGOL”

RESOLUCION EXENTA N°

" Temuco, 1§ JUN 2009

VISTOS:

La Ley N° 20.314, que aprobo el Presupuesto del Sector Publico para el afio 2009;

2. El Articulo 16 de |a Ley N° 18.091:

3. La Resolucion N° 53 de fecha 17.04.09, del Gobierno Regional de l.a Araucania, que crea
asignaciones para identificar Proyectos de Inversién con cargo al Presupuesto de la Regién:

4. Los proyectos de Obras Civiles:

“CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA ESTERO LAS DIUCAS, ANGOL”, Cédigo
BIP 30074428-0.

5. La aprobacion otorgada por el Consejo Regional de La Araucania, mediante Acuerdo N° 70
de Sesion Ordinaria N° 06 de 15.04.2009;

8. El Decreto Supremo N° 72 de 04.01.2008, del Ministerio del Interior. gque nombra intendente
en la Region de La Araucania;

7. Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y
Administracién Regional;

8. La Resolucion N° 1.800 de 2008, de la Contraleria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1. Que por resolucion citada en el Vistos N° 3, se cred la asignacion en el ltem 02, Subtitulo 31
del Presupuesto del FNDR IX Regién, para la ejecucion del proyecto singularizado en el
VISTOS N° 4 de la presente resolucion.

2. Que el Art. 16 de la Ley 18.091, en su inciso 4° permite encomendar a los organismos
técnicos del Estado, mediante un mandato completo e irrevocable la licitacién, adjudicacion,
contratacion, control y supervision técnica de los proyectos contemplados en el FNDR dela
IX Regién, radicando en el Gobierno Regional de La Araucania la atencién financiera de los
contratos y el aporte del financiamiento para el pago de los gastos administrativos en que
incurra el Organismo Técnico en el desarrolio de las funciones encomendadas.

RESUELVO:

1.

Apruebase el Convenio-Mandato suscrito el 1 0 S entre el GOBIERNO
REGIONAL DE LA ARAUCANIA en su calidad de Mandante, y el SERVICIO DE VIVIENDA
Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA, en calidad de Unidad Técnica, para la
realizacion de todos los actos y contratos necesarios para la ejecucién del proyecto




contemplado en el Presupuesto del FNDR de la I1X Regidn, cuyo tenor es el siguiente:

CONVENIO-MANDATO

10 JUl 2008 ,

En Temuco a - - entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RUT
72.201.100-7, representado por la Sra. Intendente y Ejecutiva del Gobierno Regional, dofia NORA
BARRIENTOS CARDENAS, cédula nacional de identidad N° 8.421 .985-1, ambos domiciliados para
estos efectos en calle Manuel Bulnes N° 590. noveno piso, de Temuco; en adelante el
“MANDANTE?” y el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA, RUT
61.821.000-6, representada por su Director, don JOSE LUIS SEPULVEDA SOZA, cédula nacional
de identidad N° 09.898.714-2, ambos con domicilio en Temuco, calle O’Higgins N° 830, en adelante
la "UNIDAD TECNICA" se ha convenido lo siguiente:

. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091 y
mediante este Convenio-Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Técnica, quien acepta, la
realizacion de los actos y contratos necesarios que se detallan en la clausula cuarta, para la
gjecucion del proyecto que se singulaniza a continuacién y cuyo financiamiento es a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR segun el siguiente detalle:

- Asig. G. Asignado Asignado Total Por Costo
Subt./ltem/ Proyecto Adm. FNDR | Consultoria Obras Aporte Asignar Total
Asig. 2009 M$ FNDR 2009 Civiles FNDR Futuros | Provecto
M$ FNDR 2009 | 2009 M$ Pptos. M$
M$ FNDR M$
31.02.001 ) 2.060 2.000 0 2.000
CONSTRUCCION OBRAS DE
EMERGENCIA ESTERO LAS
31.02.002 DIUCAS, ANGOL 10.000 10.000 47.240 57.240
{OBRAS CIVILES)
C. BIP 30074428-0
31.02.004 488.000 488.000 | 2.199,542 | 2.687.542
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 500,000 | 2.246.782 ] 2.746.782

Conforme a la Ficha de Estadisticas Basicas de Inversion (EBI) del Sistema Nacional de Inversiones
del Ministerio de Planificacion y Cooperacion que se adjunta al presente Convenio, el proyecto
contempla la realizacién de las siguientes actividades:

“CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA ESTERO LAS DIUCAS, ANGOL”: El area
estudiada de 660 hectireas comprende desde Cerro San Juan hasta descarga en Rio Huequén,
evitara las inundaciones para un periodo de retorno de 100 afios, con la construccion de:
1.- Limpieza de 733 metros de canal a tajo abierta.

2.- Revestimiento schotcrete en 146 metros de canal a tajo abierto.

3.- Entubamiento alta resistencia base plana.

4.- Entubamiento cemento comprimido.

5.- Cajon hormigén armado.

6.- Conformacion talud trapecial.

7.- Cierro perimetral.

8.- Modificacién colector sanitario.

9.- Construccién calzada.

10.- Reposicidn calzada.

SEGUNDO: El proyecto encomendado en la clausula primera debera ejecutarse a traves de
licitacion plblica, sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas técnicas y reglamentanas de
que dispone la Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades y cuando corresponda,
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento.




LOS PROCESOS DE LICITACION Y LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL
REFERIDO PROYECTO, DEBERA CONSIDERAR TODOS LOS COMPONENTES O PARTIDAS
CONSULTADAS EN EL DISENO QUE SIRVIO DE BASE PARA EL PROCESO DE
RECOMENDACION TECNICO-ECONOMICA FAVORABLE POR PARTE DE MIDEPLAN/SERPLAC.

Ademas, en las bases administrativas la Unidad Técnica podra contemplar entre otros aspectos, el
pago de anticipos de hasta un 10% del monto contratado si lo estima conveniente, debera requenr
las garantias necesarias a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales y establecer
obligatoriamente el cobro de multas por dias de atraso en la entrega de obras contratadas. Las
boletas de garantia referidas, deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania,
en los términos establecidos en el punto 4°. clausula quinta del presente Convenio.

Asimismo, conforme a su normativa legal y reglamentaria, debera privilegiar aquellas ofertas que
presenten una mayor contratacién de mano obra, estableciendo dicho criterio en las bases
administrativas que han de regir el proceso licitatorio de gue se trata, como uno de los factores a
evaluar por la comision respectiva, asignandole la ponderacién respectiva, pero teniendo presente
que debe considerar tanto los aspectos técnicos como los econémicos de las ofertas gue se
presenten, seleccionando aquella que resulte mas ventajosa para los intereses del Municipio.

Por otra parte, con el fin de asegurar la equidad de género, la Unidad Técnica debera fomentar la
contratacion de mano de obra femenina, exigiendo el respeto por la igualdad de remuneraciones
entre hombres y mujeres que desempefien cargos y responsabilidades similares.

En la firma del contrato con el contratista, la Unidad Técnica debera establecer una retencion del
10% de cada estado de pago, hasta completar el 5% del valor del contrato, que sera devuelta al
contratista una vez aprobada la recepcidn provisoria de las obras.

Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, éste sera de disposicion del
Gobierno Regional, el que en casos muy justificados y a solicitud escrita de la Unidad Técnica, podra
autorizar su uso en el mismo proyecto. Si por el contrario todas las ofertas exceden el monto
asignado para un proyecto, la Unidad Técnica debera de inmediato solicitar por escrito al Mandante
el respectivo incremento de la asignacion, el que sera autorizado por el Sr. Intendente y Ejecutivo del
Gobierno Regional, previa aprobacién de SERPLAC IX Region si procediere, y del Consejo Regional
en su caso, modificando el presente Convenio, para tales efectos.

Por otra lado, si la Unidad técnica no ejecuta el citado proyecto durante el afio 2009, haciéndose
necesario reasignar los recursos financieros del mismo con cargo al FNDR 2010, el Mandante
procedera a autorizar el presupuesto vigente del referido proyecto, de la misma forma descrita en el
parrafo anterior. esto es, mediante la modificacién del presente convenio.

Il. OBLIGACIONES DEL MANDANTE

TERCERQO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, el Mandante se obliga a:

1. Cancelar al contratista los estados de pago y facturas debidamente aprobadas y propuestos

por la Unidad Técnica, hasta por el monto comprometido por el FNDR de acuerdo a lo
sefialado en [a clausula Primera.

2. Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato, sin penuicio de las facultades
que en la materia le corresponden a la Secretaria Regicnal Ministerial de Planificacion y
Coordinacion de la Region de La Araucania y al Consejo Regional, conforme a lo dispuesto
en el articulo 36 de la Ley N° 19.175

3. Cancelar los gastos derivados de la gestion técnica administrativa que asume la Unidad
Técnica para la ejecucion del proyecto, tales como: pasajes, peajes y combustibles:
publicaciones de propuestas, publicidad y servicios de impresién y fotocopiado de planos y
documentos inherentes al mandato, matenales de oficina, etc, Imprescindibles para cumplir




con el objetivo del mandato. Estos gastos no podran exceder la suma de $ 2.000.000.-, de
acuerdo a lo indicado en la Clausula Primera.

Los gastos administrativos se cancelardn contra solicitud escrita de la Unidad Técnica
en que detalle los conceptos en los cuales se invertiré dicho monto y para su uso,
rendicion, periodo en que se usaran, imputacién de los mismos, etc., la Unidad Técnica
deberd cefiirse a lo instruido en Oficio Circular N° 011 (04.02.2000) de Gobierno
Regional de La Araucania y/o cualquier disposicién de Contraloria al respecto.

Los gastos administrativos deben guardar directa relacién con la adecuada gjecucion del
Mandato y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibles. Entre
otros, no se podra financiar con cargo a dichos recursos la adquisicion de equipos
computacionales y sus accesorios, mobiliario de oficina, pago de horas extracrdinarias, etc.

El' monto de los gastos administrativos tendra como finalidad cubrirlos gastos indispensables
que demande la realizacion del proyecto, desde la fecha de suscrnipcion del Convenio-
Mandato y hasta la fecha de la Resolucion que aprueba la liquidacién final del mismo. Una
vez cumplida esta fecha, la Unidad Técnica debera efectuar una liquidacién de los gastos
administrativos y devolver los excedentes al Mandante.

Efectuar supervision y fiscalizacién al proyecto en ejecucion, desde la suscripcion del
presente convenio mandato y hasta el término del mismo, en funcién de los informes
periddicos remitidos por la Unidad Técnica, sin perjuicio de la facultad permanente de
reguerir informacién adicional pertinente durante todo el desamollo del proyecto o de las
Inspecciones que se efectuen por los funcionarios designados al efecto. Esta obligacién
podra ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la

mandataria por la supervisién técnica a su cargo, conforme a lo estipulado en el numero 2 de
la cldusula guinta siguiente.

lIl. FACUL.TADES DEL MANDANTE.

CUARTO: El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los
convenios y/o contratos derivades del presente Mandato, incluidos aquellos firmados directamente

por la Unidad Técnica con terceros. En este caso, la Unidad Técnhica debera contar con la
autonzacion escrita del Mandante.

IV. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

QUINTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obliga a:

1.

Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde la fecha de la
resolucion del Mandante que aprueba el presente convenio, carta gantt en que conste al
menos las siguientes fases del proyecto:

a) Publicacién llamado a licitacion (fecha programada)

b) Fecha apertura de ofertas

¢) Fecha inicio de las obras

d) Fecha término de las obras

La Unidad Técnica debera convocar al Gobierno Regional de La Araucania a participar
en la Comision de Apertura de las Ofertas y de Evaluacion de las mismas, en calidad de
invitado. En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas Comisiones.

Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la matenalizacién del
proyecto. lo que comprende desde la elaboracién de estudios, expediente técnico, bases
administrativas, especificaciones técnicas, llamado, apertura y adjudicacién de las
propuestas, celebracion del contrato correspondiente con el contratista favorecido,




10.

11.

12.

INspeccion y supervision técnica de los proyectos en sus distintas etapas, hasta su recepcién
definitiva y liquidacio6n final del contrato suscrito con el contratista.

Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2.
de esta Clausula.

Obtener del contratista seleccionado, las garantias sefialadas en las bases administrativas,
las que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania y mantenidas
en custodia por la Unidad Técnica. Sélo las garantias que caucionen la devolucion del
anticipo deberan ser remitidas al Mandante para su custodia y posterior devolucion.

Sin embargo, la Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantia de Seriedad
de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior devolucion o cobro,
segun corresponda.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato serin obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadas directamente por
el contratista adjudicado, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un tercero.

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandarite para su cancelacion, los cuales deberan
ser extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FNDR", RUT 72.201.100-
/7, anexando los documentos de respaldo que correspondan.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la gjecucion del proyecto
contratado, sefalando avance fisico alcanzado cada mes.

Remitir al Mandante un informe y liquidacién final aprobada del contrato suscrito con el
contratista, adjuntando copia de la recepcién provisora o final. segun corresponda.

Proporcionar al Mandante todas |as facilidades para que funcionarios autorizados supervisen
el desarrollo del proyecto.

La Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas de licitacién la Gircular N° 23
del 08.04.96 y el Reglamento N° 02 aprobado por Resoluciéon N° 040 del 29.07.96, ambos del
Gobierno Regional de La Araucania, publicado en el D.O. el 17.12.96, y debera dar estricto
cumplimiento a lo dispuesto en ellos.

Instalar en la Obra un letrero que informe su fuente de financiamiento, de acuerdo a las
dimensiones y caracteristicas que se indican en Anexo 1 del presente Convenio.

Asimismo, la Unidad Técnica debera adoptar todas las medidas que correspondan a fin de
resguardar que todo letrero o cartel que se instale en la obra no sean de proporciones
superiores a aquel que informa la fuente de financiamiento de la obra.

Para autorizar aumento de plazo o modificaciones de las cantidades contratadas, aumento
de obras complementarias o extraordinarias no presupuestadas en el contrato, conforme a
las bases de licitacion, la Unidad Técnica debera asegurarse previamente que dichos
cambios 0 modificaciones mantienen la elegibilidad del proyecto de acuerdo a los
procedimientos de evaluacion socio-econoémico establecido por MIDEPLAN,

La Unidad Técnica debera en todo caso. contar con la aprobacién previa por escrito del
Mandante para otorgar dicha autorizacién, en caso de ausencia de dicha autorizacidn, la
Unidad Técnica se hara responsable del pago integro de dichas obras, quedando liberado el
Mandante de cualquier obligacién que se originen en ellas.

Cumpilir con fo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000) relativo a que los ingresos
generados por la_venta de _Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR

deben remitirse integramente al Gobierno Regional de La Araucania conforme a lo
instruido por Contraloria.




deben remitirse inteqramente al Gobierno Regional de La Araucania conforme alo
instruido por Contraloria.

13. Poner a disposicion del Mandante, cuando este lo requiera, todos los antecedentes técnicos,
contables, financieros y administrativos del proyecto, y responder a éste, dentro de un plazo
de 10 dias habiles siguientes, las observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacion
y supervision, conforme al articulo 20 letra d) de la Ley N° 19.175.

14. Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP e incorporar la informacién respectivaen el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada |a ejecucion del mismo.

15. Establecer en las correspondientes bases administrativas que el proyecto objeto del
presente convenio debera ser georeferenciado de acuerdo a las especificaciones t&cnicas
establecidas para estos fines, debiendo entregar dicha informacion en formato especifico
para ser representado en un Sistema de Informacién Geografico.

16. Rendir cuenta de los gastos administrativos al Mandante, de acuerdo Oficio Circular N° 011
del 04.02.2000 de! Gobierno Regional de La Araucania.

SEXTO: Las acciones enumeradas en la clausula cuarta se realizaran de acuerdo a las leyes

y reglamentos que rigen en estas materias a la Unidad Técnica y a lo estipulado en ia clausula
segunda de este convenio.

SEPTIMO: La Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualquier sancion
pecuniaria o deduccion que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean originados en
multas por atraso en la ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato, etc., con el objeto

que el Mandante proceda a su deduccion de los proximos estados de pago, facturas, boletas o de
las garantias existentes.

V. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

OCTAVO: El presente convenio, durara hasta la liquidacién final del contrato suscrito por la
Unidad Técnica con el contratista y empezara a regir desde la fecha de la total tramitacion de |a
Resolucién del Mandante que lo aprueba.

NOVENO: El Mandante, podra dar término anticipado al presente convenio cuando ocurra
alguna circunstancia que a su juicio y de acuerdo a las bases imposibilite, haga indtil o
inconveniente la prosecucién de las obras encomendadas. En tales eventos, la Unidad Técnica,
debera cuantificar el estado de avance del proyecto contratado y efectuar las liquidaciones
correspondientes, remitiendo tales antecedentes al Mandante para su pago.

DECIMO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendente y Ejecutiva del
Gobierno Regional en representacion det Mandante vy del Sr. Director en representacion de la
Unidad Técnica, no se insertan por ser conocida de las partes.

Para todos los efectos que puedan derivarse del presente convenio, las partes fijan domicilio en la
ciudad de Temuco.

DECIMO PRIMERO: El presente convenio se suscribe por las partes en 6 ejemplares de igual
fecha y tenor, quedando 4 en poder del Mandante y 2 en poder de la Unidad Técnica.

NORA BARRIENTOS CARDENAS INTENDENTA Y EJECUTIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
LA ARAUCANIA; JOSE LUIS SEPULVEDA SOZA DIRECTOR REGIONAL SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA.




2. El Convenio-Mandato que se aprueba mediante la presente Resolucién se considera
Incorporado y parte integrante de ésta y entrarz en vigencia a partir de esta fecha.

3. Imputese el gasto que demande la presente resolucion a los fondos puestos a disposicion del
Gobierno Regional de La Araucania en la resolucion individualizada en el Vistos N° 3, con
cargo al item y asignacion sefialada en el Resuelvo N° 1, y girense las cantidades alli

expresadas de acuerdo a lo estipulado en el Corivenio-Mandato que se aprugba y acorde con
las disponibilidades de caja.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE,

Div. de Analisis, Proceso Seguimiento (2)
Dpto. Juridi/([:(o

- Proceso dednversiones

- UCR

!
- Archivoﬂ/

REFRENDACION PRESUPUESTARIA

C. BIP N° 30074428-0
Presupuesto FNDR Afio 2009 ltem 02, Asig. 001
Presupuesto FNDR Afio 2009 Item 02. Asig. 002 10.000.000.-

Presupuesto FNDR Afio 2009 Item 02, Asig. 004 488.000.000 -

$ 2.000.000.-

$

$
Monto comprometido a la fecha % 0.-

$

$

$

$

Monto que compromete la presente Resolucién 500.000.000 -
Saldo disponible 0.-

Por asignar futuros presupuestos FNDR Item 02, Asig. 001 0.-
Por asignar futuros presupuestos FNDR Item 02, Asig. 002 47.240.000.-
Por asignar futuros presupuestos FNDR Item 02, Asig. 004 $ 2.199.542.000.-

B ey

veB® ( M.O.C. ) FECHA WAL i




CONVENIO-MANDATO

P

En Temuco a § ¢ A5 2008 . entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA. RUT
72.201.100-7, representado por la Sra. Intendente y Ejecutiva del Gobierno Regional, dofia NORA
BARRIENTOS CARDENAS, cédula nacional de identidad N° 8.421.985-1, ambos domiciliados para
estos efectos en calle Manuel Bulnes N° 590, noveno piso, de Temuco; en adelante el
“MANDANTE” y el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA, RUT
61.821.000-6, representada por su Director, don JOSE LUIS SEPULVEDA SOZA, cédula nacional
de identidad N°® 09.898.714-2, ambos con domicilio en Temuco, calle O’Higgins N° 830, en adelante
la "UNIDAD TECNICA" se ha convenido lo siguiente:

l. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el incisc 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091 y
mediante este Convenio-Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Tecnica, quien acepta, la
realizacion de los actos y contratos necesarios que se detallan en la clausula cuarta, para la
gjecucion del proyecto que se singulariza a continuacion y cuyo financiamiento es a través del
Fondo Nacional de Desarroilo Regional, FNDR segun el siguiente detalle:

Asig. G. Asignado Asignado Total Por Costo
Subt.fitem/ Proyecto Adm. FNDR | Consultoria Obras Aporte Asignar Total
Asig. 2009 M$ FNDR 2009 Civiles FNDR Futuros | Proyecto
M$ FNDR 2009 | 2009 M$ Pptos. M3
M$ FNDR M$
31.02.001 ) 2.000 2.000 0 2.000
CONSTRUCCION OBRAS DE
EMERGENCIA ESTERO LAS
31.02.002 DIUCAS, ANGOL 10.000 10.000 47.240 57.240
{OBRAS CIVILES)
: C. BIP 30074428-90
31.02.004 488.000 488.000 | 2.198.542 | 2.687 542
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 500.000 | 2.246.782 | 2.746.782

Conforme a la Ficha de Estadisticas Bésicas de Inversién (EBI) del Sistema Nacional de Inversiones
del Ministerio de Planificacion y Cooperacién que se adjunta al presente Convenio, el proyecto
contempla la realizacién de fas siguientes actividades:

“CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA ESTERO LAS DIUCAS, ANGOL”: El area
estudiada de 660 hectireas comprende desde Cerro San Juan hasta descarga en Rio Huequén,
evitara las inundaciones para un periodo de retorno de 100 afios, con la construccion de:
1.- Limpieza de 733 metros de canal a tajo abierta.

2.- Revestimiento schotcrete en 146 metros de canal a tajo abierto.

3.- Entubamiento alta resistencia base plana,

4.- Entubamiento cemento comprimido.

5.- Cajon hormigén armado.

B.- Conformacién talud trapecial.

7.- Cierro perimetral.

8.- Modificacién colector sanitario.

9.- Construccion calzada.

10.- Reposicién calzada.

SEGUNDQ: El proyecto encomendado en la clausula primera debera ejecutarse a través de




que dispone la Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades y cuando corresponda,
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Eases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios ¥ su Reglamento.

LOS PROCESOS DE LICITACION Y LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL
REFERIDO PROYECTO, DEBERA CONSIDERAR TODOS LOS COMPONENTES O PARTIDAS
CONSULTADAS EN EL DISENO QUE SIRVIO DE BASE PARA EL PROCESO DE
RECOMENDACION TECNICO-ECONOMICA FAVORABLE POR PARTE DE MIDEPIAN/SERPLAC.

Ademas, en las bases administrativas la Unidad Técnica podra contemplar entre otros aspectos, el
pago de anticipos de hasta un 10% del monto contratado si lo estima conveniente, debera requerir
las garantias necesarias a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales y establecer
obligatoriamente e! cobro de multas por dias de atraso en la entrega de obras contratadas. Las
boletas de garantia referidas, deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regiconal de La Araucania,
en los terminos establecidos en el punto 4°, clausula quinta de! presente Convenio.

Asimismo, conforme a su normativa legal y reglamentana, debera privilegiar aquellas ofertas que
presenten una mayor contratacion de mano obra, estableciendo dicho criterio en las bases
administrativas que han de regir el proceso licitatorio de gue se trata, como uno de los factores a
evaluar por la comisién respectiva, asignandole la ponderacion respectiva, pero teniendo presente
que debe considerar tanto los aspectos técnicos como los economicos de las ofertas que se
presenten, seleccionando aquella que resulte mas ventajosa para los intereses del Municipio.

Por otra parte, con el fin de asegurar la equidad de género, la Unidad Técnica debera fomentar la
contratacion de mano de obra femenina, exigiendo el respeto por la iguaidad de remuneraciones
entre hombres y mujeres que desempefien cargos y responsabilidades similares.

En la firma del contrato con el contratista, la Unidad Técnica debera establecer una retencion del
10% de cada estado de pago, hasta completar el 5% del valor del contrato, que sera devuelta al
contratista una vez aprobada la recepcion provisoria de las obras.

Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, este sera de disposicion del
Gobierno Regional, el que en casos muy justificados y a solicitud escrita de la Unidad Técnica, podra
autorizar su uso en el mismo proyecto. Si por el contrario todas las ofertas exceden el monto
asignado para un proyecto, la Unidad Técnica debera de inmediato solicitar por escrito al Mandante
el respectivo incremento de la asignacién, el que sera autorizado por el Sr. Intendente y Ejecutivo del
Gobierno Regional, previa aprobacion de SERPLAC IX Region si procediere, y del Consejo Regional
€n su caso, modificando el presente Convenio, para tales efectos.

Por otra lado, s! la Unidad técnica no ejecuta el citado proyecto durante el afo 2009, haciéndose
necesano reasignar |os recursos financieros del mismo con cargo al FNDR 2010, el Mandante
procedera a autorizar el presupuesto vigente del referido proyecto. de la misma forma descrita en el
parrafo anterior, esto es, mediante la modificacién del presente convenio,

. OBLIGACIONES DEL MANDANTE

TERCERO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, el Mandante se obliga a:

1. Cancelar al contratista los estados de pago y facturas debidamente aprobadasy propuestos

por la Unidad Técnica, hasta por el monto comprometido por el ENDR de acuerdo a lo
sefialado en la clausula Primera.

2. Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato, sin perjuicio de las facultades
que en la materia le corresponden a la Secretaria Regional Ministerial de Planificacion y
Coordinacion de la Region de La Araucania y al Consejo Regional, conforme a lo dispuesto
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en el articulo 36 de la Ley N° 19.175

Cancelar los gastos derivados de la gestion técnica administrativa que asume la Unidad
Técnica para la ejecucion del proyecto, tales como: pasajes, peajes y combustibles;
publicaciones de propuestas, publicidad y servicios de impresion y fotocopiado de planos y
documentos inherentes al mandato, materiates de oficina, etc, imprescindibles para cumplir
con el objetivo def mandato. Estos gastos no podran exceder la suma de $ 2.000.000.-, de
acuerdo a lo indicado en la Clausula Primera.

Los gastos administrativos se cancelarin contra solicitud escrita de la Unidad Técnica
en que detalle los conceptos en los cuales se invertiré dicho monto Y para su uso,
rendicion, periodo en que se usaran, imputacion de fos mismos, etc., la Unidad Técnica
deberd cefdiirse a lo instruido en Oficio Circular N° 011 (04.02.2000) de Gobierno
Regional de La Araucania y/o cualquier disposicién de Contraloria al respecto.

Los gastos administrativos deben guardar directa relacién con la adecuada ejecucién del
Mandato y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibles. Entre
otros, no se podra financiar con cargo a dichos recursos la adquisicion de equipos
computacionales y sus accesorios, mobiliario de oficina, pago de horas extraordinarias, etc.

El monto de los gastos administrativos tendra como finalidad cubnr los gastos indispensables
que demande la realizacién del proyecto, desde la fecha de suscripcion del Convenio-
Mandato y hasta la fecha de la Resolucién que aprueba la liquidacion final del mismo. Una
vez cumplida esta fecha, la Unidad Técnica debera efectuar una liquidacion de los gastos
administrativos y devolver los excedentes al Mandante.

Efectuar supervision y fiscalizacién al proyecto en ejecucién, desde la suscripcion del
presente convenio mandato y hasta el término del mismo, en funcién de los informes
periodicos remitidos por la Unidad Técnica. sin perjuicio de la facultad permanente de
requenr informacién adicional pertinente durante todo el desarrollo del proyecto o de las
Inspecciones que se efectien por los funcionarios designados al efecto. Esta obligacién
podra ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la
mandataria por la supervision técnica a su cargo, conforme a lo estipulado en el numero 2 de
la clausula quinta siguiente.

lIl. FACULTADES DEL MANDANTE.

CUARTO: El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los

convenios y/o contratos derivados del presente Mandato, incluidos aquellos firmados directamente
por fa Unidad Técnica con terceros. En este caso, la Unidad Técnica debera contar con la
autorizacién escrita del Mandante.

IV. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

QUINTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obliga a:

1.

Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde |a fecha de la
resolucion del Mandante que aprueba el presente convenio, carta gantt en que conste al
menos las siguientes fases del proyecto:

a) Publicacion llamado a licitacion (fecha programada)

b) Fecha apertura de ofertas

¢) Fecha inicio de las obras

d) Fecha término de las obras

La Unidad Técnica debera convocar al Gobierno Regional de La Araucania a participar
en la Comision de Apertura de las Ofertas y de Evaluacién de las mismas, en calidad de
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invitado. En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas Comi\.%ﬁb;ﬁ,jéggf“ﬁ‘
Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacién del
proyecto, lo que comprende desde ia elaboracion de estudios, expediente técnico, bases
administrativas, especificaciones técnicas, llamado, apertura y adjudicacién de las
propuestas, celebracidn del contrato correspondiente con el contratista favorecido,
inspeccion y supervision técnica de los proyectos en sus distintas etapas, hasta su recepcién
definitiva y liquidacion final del contrato suscrito con el contratista.

o b

4. Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2.
de esta Clausula.

5. Obtener del contratista seleccionado, las garantias sefialadas en las bases administrativas,
las que deberan ser tomadas a favor del Gobiermo Regional de La Araucania y mantenidas
en custodia por la Unidad Técnica. Sélo las garantias que caucionen la devolucion del
anticipo deberan ser remitidas al Mandante para su custodia y posterior devolucion.

Sin embargo, la Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantia de Seriedad
de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior devolucidn o cobro,
segun corresponda.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadas directamente por
el contratista adjudicado, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un tercero.

5. Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacion, los cuales deberan
ser extendidos a nombre del "Goblerno Regional de La Araucania - FNDR", RUT 72.201.100-
7, anexando los documentos de respaldo que correspondan.

6. Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la ejecucion del proyecto
contratado, sefialando avance fisico alcanzado cada mes.

7. Remitir al Mandante un informe y liquidacién final aprobada del contrato suscrito con el
contratista, adjuntando copia de la recepcién provisoria o final, segun corresponda.

8. Proporcionar al Mandante todas |as facilidades para que funcionarios autorizados supervisen
el desarrollo del proyecto.

9. La Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas de licitacion la Gircular N° 23
del 08.04.96 y el Reglamento N° 02 aprobado por Resolucién N° 040 del 29.07.96, ambos de!
Gobierno Regional de La Araucania, publicado en el D.O. el 17.12.96, y debera dar estricto
cumplimiento a lo dispuesto en ellos,

10. Instalar en la Obra un letrero que informe su fuente de financiamiento, de acuerdo a las
dimensiones y caracteristicas que se indican en Anexo 1 del presente Convenio.

Asimismo, la Unidad Técnica debera adoptar todas las medidas aue correspondan a fin de
resguardar que todo letrero o cartel que se instale en la obra no sean de proporciones
superiores a aquel que informa Ila fuente de financiamiento de la obra.

11. Para autorizar aumento de plazo o modificacionas de las cantidades contratadas, aumento
de obras complementarias o extraordinarias no presupuestadas en el contrato, conforme a
las bases de licitacion, la Unidad Técnica debera asegurarse previamente que dichos
cambios o modificaciones mantienen la elegibilidad del proyecto de acuerdo a los
procedimientos de evaluacion socio-economico establecido por MIDEPLLAN.

La Unidad Técnica debera en todo caso, contar con la aprobacién previa por escrito del

Mandante para otorgar dicha autorizacién, en caso de ausencia de dicha autorizacion, la
Unidad Técnica se hara responsable del pago integro de dichas obras, quedando liberado el




Mandante de cualquier obligacién que se originen en ellas.

12. Cumplir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000) reiativo a que los
ingresos generados por la venta de Bases de propuestas de proyectos
financiados por el FNDR deben remitirse integramente al Goblerno Regional
de La Araucania conforme a lo instruido por Contraloria.

13. Poner a disposicién del Mandante, cuando éste lo reguera, todos los
antecedentes técnicos. contables, financieros y administrativos del proyecto, y
responder a éste, dentro de un plazo de 10 dias habiles siguientes, las
observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacion y supervisién, conforme
al articulo 20 letra d) de la Ley N° 19.175.

14, Eiaborar el Informe de Término del Proyecto 1TP e incorporar la informacion
respectiva en el Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada la ejecucion del
mismo.

15. Establecer en las comrespondientes bases administrativas que el proyecto objeto
del presente convenio deberd ser georeferenciade de acuerdo a las
especificaclones técnicas establecidas para estos fines, debiendo entregar dicha
infformacion_en formato especifico para ser representado en un Sistema de
Informacion Geografico.

16. Rendir cuenta de los gastos administrativos ai Mandante, de acuerdo Oficio
Circular N° 011 del 04.02.2000 del Gobierno Regional de L.a Araucania.

SEXTO: Las acciones enumeradas en la clausula cuarta se realizaran de acuerdo a
las leyes y reglamentos que rigen en estas materias a la Unidad Técnica y a lo estipulado
en la clausula segunda de este convenio.

SEPTIMO: La Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualquier
sancién pecuniaria o deduccion que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean
originados en multas por atraso en la ejecucién del proyecto, por incumplimiento de
contrato, etc., con el objeto que el Mandante proceda a su deduccion de los proximos
estados de pago, facturas, boletas o de las garantias existentes.

V. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

OCTAVO: El presente convenio, durara hasta la liquidacién final del contrato suscrito
por la Unidad Técnica con el contratista y empezara a regir desde la fecha de la iotal
tramitacion de la Resolucién del Mandante que lo aprusba.

NOVENO: El Mandante, podra dar término anticipado al presente convenio cuando
ocurra alguna circunstancia que a su juicio y de acuerdo a las bases imposibilite, haga
initil o inconveniente la prosecucion de las obras encomendadas. En tales eventos, la
Unidad Técnica, debera cuantificar el estado de avance del proyecto contratado y efectuar
las liquidaciones correspondientes, remitiendo tales antecedentes al Mandante para su
pago.

DECIMO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendente y Ejecutiva
del Gobierno Regional en representacion del Mandante vy del Sr. Director en
representacién de la Unidad Técnica, no se insertan por ser conocida de las partes.

Para todos los efectos que puedan derivarse del presente convenio, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Temuco.




i

DECIMO PRIMERO: El presente convenio se suscribe por las partes en 6 ejemplares de "Bigg:jﬁai

fecha y tenor, quedando 4 en poder del Mandante y 2 en poder de la Unidad Técnica.
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ANEXO
CONVENIO MANDATO

OBRAS CIVILES




LETRERO DE OBRAS
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% GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
§~ (www.laaraucania.cl)
APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL
(LETRAS AMARILLAS)

DIMENSIONES LETRERO (MINIMAS)

Escala 1:20

NOTA:

En su confeccidn deberén conservarse el

tamafio y colores de las letras indicadas en el
disefio.

La estructura serid de madera
cublerta de lienzo en tela PVC.

El letrero de Gobierno Regional no podrd ser menor a otros
letreros que existan en la obra.

LOGO:

El loge se incorpora en hoja anexa,
indicanda colores v.lino de letra a utilizar

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA

Divisién de Anélisis y Control de Gestisn

CONTENIDO : LETRERO INDICATIVO DE OBRAS

ESCALA: TAS INDICADAS FECHA: Diciembre 2001
LAMINA: 11

ARCHIVO ACAD _ Gob.— Reg.




60 cm

I Verde

Pantone 357 C
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Pantone 143 C

60 cm

I Terracota

Pantone 484 C

Nota:

Se debera mantener la proporcionalidad
en el disefio del Escudo, al igual que los colores
especificados.




NOMBRE DE LA OBRA
XXXXXXXXXXX
COMUNA

MONTO ADJUDICADO: XXXXXXX
CONTRATISTA 2 XXXX XXXXXXX

FECHA INICIO : 26 DE FEBRERO 2010 Ao Chile
PLAZO : XX DIAS

FINANCIAMIENTO : GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
UNIDAD TECNICA 1 XDO000000CXXXXX

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
www laaraucania.cl)

~ APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL




