GOBIERNG REGIONAL
DE LA ARAUCANEA

REF: Aprueba CONVENIO-MANDATO proyecto de
Disefio:
“MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA AGUA
POTABLE MONTEVERDE, TEMUCO”

RESOLUCION EXENTA Ne 8 3 6,/

e re————

TEMUCO, 2 O MAR 2009

VISTOS:

1.

2.

La Ley N° 20.314, que aprobo el Presupuesto del Sector Publico para el afio 2009;
El Articulo 16 de la Ley N° 18.091;

La Resolucion N° 12 de fecha 16.02.09, del Gobierno Regional de La Araucania, que crea
asignaciones para identificar Proyectos de Inversion con cargo al Presupuesto de la Region:

El proyecto:

“MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA AGUA POTABLE MONTEVERDE, TEMUCO”, Caodigo
BIP 30077099-0.

La aprobacion otorgada por el Consejo Regional de La Araucania, mediante Acuerdo N° 1077 de
Sesion Ordinaria N° 95 de 06.02.09;

El Decreto Supremo N° 72 de 04.01.2008, del Ministerio del Interior, que nombra Intendente en Ia
Regién de La Araucania;

Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y
Administracién Regional;

La Resolucion N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1.

Que por resolucion citada en el Vistos N° 3, se creo la asignacion en ef Item 02, Subtitulo 31 del

Presupuesto del FNDR IX Region, para la ejecucién del proyecto singularizado en el VISTOS N° 4
de la presente resolucion.

Que el Art. 16 de la Ley 18.091, en su Inciso 4° permite encomendar a los organismos técnicos del
Estado, mediante un mandatc completo e irrevocable la licitacion, adjudicacion, contratacién,
control y supervision técnica de los proyectos contemplados en el FNDR de la 1X Regioén,
radicando en el Gobierno Regional de La Araucania la atencién financiera de los contratos y el
aporte del financiamiento para el pago de los gastos administrativos en gue incurra el Organismo
Técnico en el desarrollo de las funciones encomendadas.

RESUELVO:

1.

Apruébase el Convenio-Mandato suscrito ot © '“ 1 2003 entre ¢l GOBIERNO REGIONAL
DE LA ARAUCANIA en su calidad de Mandante, y la DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS
REGION DE LA ARAUCANIA, en calidad de Unidad Técnica, para la realizacion de todos los

actos y contratos necesarios para la ejecucién del proyecto contemplado en el Presupuesto del
FNDR (TRAD.) de la IX Regién y cuyo tenor es el siguiente:




CONVENIO-MANDATO

En Temuco 32 5 HAR, zmntre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RUT 72.201.100-7,
representado por la Sra. Intendenta y Ejecutiva del Gobierno Regional, dofia NORA BARRIENTOS
CARDENAS, cédula nacional de identidad N° 8.421 .985-1, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Manuel Buines N° 590, noveno piso, de Temuco; en adelante el “MANDANTE” y la DIRECCION
DE OBRAS HIDRAULICAS IX REGION, RUT 61.202.000-0, representada por su Director Regional , don
CLAUDIO ROJAS AYALA, cédula nacional de identidad N° 8 571 .300-0, ambos con domicilio en Temuco,
calle Huerfanos N° 01775, en adelante la “UNIDAD TECNICA". se ha convenido lo siguiente:

. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091 y mediante
este Convenio-Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Técnica, quien acepta, la realizacién de
los actos y contratos necesarios que se detallan en la clausula cuarta, para la ejecucion del proyecto que

se Individualiza a continuacién y cuyo financiamiento es a través del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, FNDR-TRAD. segtin el siguiente detalle:

Sub e oroveto aaam. | Conoae Total Aporte | PO | Gosto tota
“ Asig yec FNDR 2009 | FNDR 2009 S pptos. FNDR p'"°|\3;e$° °
] M$ M$ M$
MEJORAMIENTO
31.02.001 INTEGRAL SISTEMA 500 500 0 500
AGUA POTABLE
MONTEVERDE, TEMUCO
31.02.002 (Disefio) 5.000 5.000 17.974 22.974
Cédigo BIP 30077099-0
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 5.500 17.974 23.474

EL ITEM CONSULTORiA SENALADO EN LOS CUADROS DE FINANCIAMIENTO PRECEDENTES,
INCLUYE LA ASESORIA A LA INSPECCION DEL PROYECTO, LA QUE DEBERA SER CONTRATADA

MEDIANTE LICITACION PUBLICA Y EN NINGUN CASO PODRA SIGNIFICAR UN GASTO SUPERIOR
AL 10% DE DICHO MONTO.

SEGUNDOQ: El proyecto encomendado en la clausula primera debera ejecutarse a iraveés de licitacion
publica, sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone la

Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades, lo cual debera quedar establecido en las
bases administrativas respectivas.

En todo caso, el Mandante autoriza a la Unidad Técnica para que encomiende la gestion técnicay

administrativa del proyecto materia del presente Convenio, a alguna de las Empresas Sanitarias
que operen en la region.

LOS PROCESOS DE LICITACION Y LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL
REFERIDO PROYECTO, DEBERA CONSIDERAR TODAS LAS ACTIVIDADES CONSULTADAS EN EL
PROCESO DE RECOMENDACION TECNICO-ECONOMICA FAVORABLE POR PARTE DE
MIDEPLAN/SERPLAC, Y QUE CONSTAN EN LA RESPECTIVA FICHA EBI DE CADA PROYECTO.

Ademas, en las bases administrativas la Unidad Técnica debera estipular entre otros aspectos el pago de
anticipo de hasta un 10% del monto contratado si lo estima conveniente y el cobro de multas por dias de
atraso en la entrega de los estudios de prefactibilidad contratados, y debera requerir las garantias
necesarias a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales. Dichas boletas de garantia bancaria,
deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania.




Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, éste sera de disposicion del Gobierno
Regional el que, en casos muy justificados y solicitado por escrito de parte de la Unidad Técnica, podra
autorizar su uso en el mismo proyecto. Si por el contrario todas las ofertas exceden el monto asignado
para el proyecto, la Unidad Técnica debera de inmediato solicitar por escrito al Mandante el respectivo
Incremento de la asignacién, el que sera autorizado por la Sra. Intendenta y Ejecutiva del Gobierno
Regional, previa aprobacion de SERPLAC IX Region si procediere, ydel Consejo Regional, en su caso,
mediante resolucion respectiva sin necesidad de modificar el presente convenio.

Por otra parte, si la Unidad técnica no ejecuta alguno de los proyectos serialados durante el afio 2009,
haciéndose necesario reasignar los recursos financieros del mismo con cargo al FNDR 2010, el Mandante
procedera a determinar el presupuesto vigente del referido proyecto, de la misma forma descrita en el
parrafo anterior, esto es, mediante resolucion respectiva sin necesidad de modificar el presente convenio.

Conforme a lo anterior, la Unidad técnica faculta expresamente al Mandante para realizar dichas

modificaciones al presente Convenio, ya que éstas no alteran de manera alguna la naturaleza juridica del
encargo objeto del presente Mandato.

El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los convenios y/o contratos
denvados de este, incluidos aquelios firmados directamente porla Unidad Técnica con terceros, caso en
el cual debera contar con la autorizacion escrita del Mandante.

ll. OBLIGACIONES DEL MANDANTE
TERCERO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, el Mandante se obliga a:

1. Cancelar al consultor los estados de pago y facturas o boletas de honorarios debidamente

aprobadas y propuestos por la Unidad Técnica, hasta por el monto comprometido por el FNDR de
acuerdo a lo sefialado en la cldusula Primera.

2. Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato.,

3. Efectuar supervision y fiscalizacién al proyecto en ejecucion, desde la suscripcion del presente
convenic mandato y hasta el término del mismo.

4. Pagar los gastos derivados de la gestion técnica administrativa que asume la Unidad Técnica
para la ejecucion del proyecto, tales como: pasajes, peajes y combustibles: publicaciones de
propuestas, publicidad y servicios de impresion y fotocopiado de planos y documentos inherentes
al mandato, matenales de oficina, etc, imprescindibles para cumplir con el objetivo del mandato.

Estos gastos no podran exceder la suma total de $ 500.000.-, de acuerdo a lo indicado en la
Clausula Primera.

Los gastos administrativos se cancelaran contra solicitud escrita de la Unidad Técnica en
que detalle los conceptos en los cuales se invertira dicho monto y para su uso, rendicion,
periodo en que se usaran, imputacién de los mismos, etc., la Unidad Técnica debers
ceflirse a lo instruido en Oficio Circular N° 011 (04.02.2000) de Gobierno Regional de La
Araucania y/o cualquier disposicion de Contraloria al respecto.

Los gastos administrativos deben guardar directa relacion con la adecuada ejecucion de! Mandato
y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibles. Entre otros, no se podra
financiar con cargo a dichos recursos la adquisicién de equipos computacionales y sus accesorios,
mobiliario de oficina, pago de horas extraordinarias, etc.

El monto de los gastos administrativos tendra como finalidad cubrir los gastos indispensables que
demande la realizacién del proyecto, desde la fecha de suscripcion del Convenio-Mandato y hasta
la fecha de la Resolucion que aprueba la liquidacion final del mismo. Una vez cumplida esta fecha,

la Unidad Técnica debera efectuar una liquidacién de los gastos administrativos y devolver los
excedentes al Mandante.




ill. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

1.

CUARTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obliga a:

Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias héabiles contados desde la fecha de la
resolucion del Mandante que aprueba el presente convenio, carta gantt en que conste al menos
las siguientes fases del proyecto:

a) Publicacion llamado a licitacién (fecha programada)

b) Fecha apertura de ofertas

La Unidad Técnica debera invitar al Gobierno Regional de La Araucania a participar en la
Comision de Apertura de las Ofertas y de Evaluacién de las mismas, en calidad de invitado.
En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas Comisiones.

Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesaras para la materializacion del
proyecto, lo que comprende desde la elaboracion de estudios, expediente técnico, bases
administrativas, especificaciones técnicas, llamado. apertura y adjudicacion de las propuestas,
celebracion del contrato correspondiente con el consultor favorecido, inspeccion y supervision

técnica del proyecto en sus distintas etapas, hasta su aprobacién y liguidacion final del contrato
suscrito con el consultor.

Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2. de
esta Clausula.

Obtener del consultor seleccionado, las garantias establecidas en las bases administrativas, las
que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania.

No obstante lo anterior, la Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantia de

Seriedad de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior
devolucion.

Las Garantias de Seriedad de la Oferta y de Fiel Cumplimiento deberan ser custodiadas por la
Unidad Técnica y solo las garantias que caucionen la devolucion del anticipo, deberan ser
remitidas al Mandante para su custodia y posterior devolucién.

Con el fin de facilitar su eventual cobro, todas las Boletas de Garantia que caucionen la
ejecucion del proyecto, deberan ser tomadas directamente por el contratista adjudicado,
por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un tercero.

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el consultor y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacion, los cuales deberan ser
extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FNDR", RUT 72.201.100-7,
anexando los documentos de respaldo que correspondan.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la ejecucion del proyecto contratado,
senalando avance fisico alcanzado cada mes.

Remitir al Mandante un informe y liquidacion final aprobada del contrato suscrito con el consultor,
adjuntando copia de la aprobacién del mismo.

Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que funcionarios autorizados supervisen el
desarrolio de los proyectos.

La Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas de licitacion la Circular N° 23 del
08.04.96 y el Reglamento N° 02 aprobado por Resolucion N° 040 del 29.07.96, ambos del
Gobierno Regional de La Araucania, publicado en el D.O. el 17.12.96, y debera dar estricto
cumplimiento a lo dispuesto en ellos.




10. Para autorizar aumento de plazo o modificaciones de las cantidades contratadas, conforme a las
bases de licitacién, la Unidad Técnica debera asegurarse previamente que dichos cambios o
modificaciones mantienen la elegibilidad del proyecto de acuerdo a los procedimientos de
evaluacion socio-econémico establecido por MIDEPILAN. La Unidad Técnica debera en todo
caso, contar con la aprobacion previa por escrito del Mandante para otorgar dicha autorizacién.

11. Cumplir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000) relativo a que los ingresos
generados por la_venta de Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR deben

remitirse integramente al Gobierno Regional de La Araucania conforme a lo instruido por
Contraloria.

12. Poner a disposicion del Mandante, cuando éste lo requiera, todos los antecedentes técnicos,
contables, financieros y administrativos de los proyectos, y responder a éste, dentro de un plazo
de 10 dias habiles siguientes, las observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacion y
supervision, conforme al articulo 20 letra d) de la Ley N° 19.175.

13. Informar al “Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones Publicas”, en la direccion:

hitp://www.mercadopublico.cl, cuando corresponda, las contrataciones que efectie en virtud del
presente mandato.

14, Elaborar el informe de Término del Proyecto ITP e incorporar la informacién respectiva en el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada la ejecucion del mismo.

15. Rendir cuenta de los gastos administrativos al Mandante, de acuerdo Oficio Circular N°® 011 del
04.02.2000 del Gobierno Regional de La Araucania.

QUINTO: Las acciones enumeradas en la clausula cuarta se realizaran de acuerdo a las leyes y

reglamentos que rigen en estas materias a la Unidad Técnica y a lo estipulado en la clausula segunda de
este convenio.

SEXTO: La Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualquier sancion
pecuniaria o deduccién que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean originados en multas
por atraso en la ejecucion de los proyectos, por incumplimiento de contrato, etc., con el objeto de que el

Mandante proceda a su deduccion de los préximos estados de pago, facturas, boletas o de las garantias
existentes.

IV. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

SEPTIMO: El presente convenio, durara hasta la recepcion final del estudio de prefactibilidad
encomendado por el Mandante y remisién de los antecedentes a SERPLAC X Region para la obtencién

de la recomendacion favorable de |a etapa de disefio y empezara a regir desde la fecha de la resolucion
del Mandante que lo aprueba.

OCTAVO: El Mandante, podra dar término anticipado al presente convenio cuando ocurra alguna
circunstancia que a su juicio y de acuerdo a las bases imposibilite, haga inUtil o inconveniente la
prosecucion de los estudios encomendados. En tales eventes, la Unidad Técnica, debera cuantificar el

estado de avance del proyecto contratado y efectuar las liquidaciones correspondientes, remitiendo tales
antecedentes al Mandante para su pago.

NOVENOQ: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendenta y Ejecutiva del Gobierno
Regional en representacion del Mandante y el Sr. Director Regional en representacién de la Unidad
Técnica, no se insertan por ser conocida de las partes.

Para todos los efectos que puedan derivarse del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad
de Temuco.

DECIMO: El presente convenio se suscribe por las partes en 9 ejemplares de igual fecha y tenor,
quedando 7 en poder del Mandante y 2 en poder de la Unidad Técnica.




NORA BARRIENTOS CARDENAS INTENDENTA Y EJECUTIVA GOBIERNO REGIONAL DE LA

ARAUCANIA; CLAUDIO _ROJAS AYALA DIRECTOR REGIONAL OBRAS HIDRAULICAS
REGION DE LA ARAUCANIA

2. El Convenio-Mandato que se aprueba mediante Ia presente Resolucion se considera incorporado y
parte integrante de ésta y entrara en vigencia a partir de esta fecha.

3. Impuatese el gasto que demande la presente resolucién a los fondos puestos a disposicion del
Gobierno Regional de La Araucania en la resolucion individualizada en el Vistos N° 3. con cargo
al item y asignacion sefialada en el Resuelvo N° 1, y girense las cantidades alli expresadas de

acuerdo a lo estipulado en el Convenio-Mandato que se aprueba y acorde con las disponibilidades
de caja.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE,

[ECVIF
Distribucion:

- Direccion de Obras Hidraulicas IX Reg. (2)

- Div. de Andfisis, Proceso Seguimiento (2)
Dpto. Juridico
Proceso dge Inversiones

Unidad Regional — Subdere IX Regidn
Archivo

REFRENDACION PRESUPUESTARIA

C. BIP 30077099-0

Presupuesto FNDR IX Region Afio 2009 ltem 02, Asig. 001 $ 500.000.-
Presupuesto FNDR IX Region Afic 2009 Item 02, Asig. 002 $ 5.000.000.-
Monto comprometido a la fecha $ 0.-
Monto que compromete la presente Resolucion $ 5.500.000.-
Saldo disponible $ 0.
Por Asignar Futuros Pptos. FNDR IX Regién Item 02, Asig. 001 $ 0.-
Por Asignar Futuros Pptos. FNDR IX Regién Item 02, Asig. 002 $ 17.974.000.-

V°B° (M.0.C.) $/ FECHA 25 HAR. 2009




CONVENIO-MANDATO

En Temuco a € 5 Wit d@tre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RUT 72.201.100-7,
representado por la Sra. Intendenta y Ejecutiva del Gobierno Regional, dofia NORA BARRIENTOS
CARDENAS, cédula nacional de identidad N° 8.421.985-1, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Manuel Bulnes N° 590, noveno piso, de Temuco; en adelante el “MANDANTE” y la DIRECCION
DE OBRAS HIDRAULICAS IX REGION, RUT 61.202.000-0, representada por su Director Regional , don
CLAUDIO ROJAS AYALA, cedula nacional de identidad N° 8.571.300-0, ambos con domicilic en Temuco,
calle Huerfanos N°® 01775, en adelante la “UNIDAD TECNICA". se ha convenido lo siguiente:

. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091 y mediante
este Convenio-Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Técnica, quien acepta, la realizacion de
los actos y contratos necesarios que se detallan en la clausula cuarta, para la ejecucién del proyecto que

se individualiza a continuacién y cuyo financiamiento es a traves del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, FNDR-TRAD. segun el siguiente detalle:

Asignado Asignado Por asignar

Subt./Item/ Provecto G. Adm. Consultoria T’?':T)IRI,\ nggiée futuros Corsotoe\:;t:l

Asig. 4 FNDR 2009 | FNDR 2009 NS pptos. FNDR | P ﬁs

MS M$ M$
MEJORAMIENTO INTEGRAL
31.02.001 | "g1STEMA AGUA POTABLE 500 500 0 500
MONTEVERDE, TEMUCO

31.02.002 (Diserio) 5.000 5.000 17.974 22.974

e Codigo BIP 30077099-0 : : : :

TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 5.500 17.974 23.474

EL ITEM CONSULTORiA SENALADO EN LOS CUADROS DE FINANCIAMIENTO PRECEDENTES,
INCLUYE LA ASESORIA A LA INSPECCION DEL PROYECTO, LA QUE DEBERA SER CONTRATADA

MEDIANTE LICITACION PUBLICA Y EN NINGUN CASO PODRA SIGNIFICAR UN GASTO SUPERIOR
AL 10% DE DICHO MONTO.

SEGUNDO: El proyecto encomendado en la clausula primera debera ejecutarse a través de licitacién
publica, sinreajuste y aplicando los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone ia

Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades, lo cual debera quedar establecido en las
bases administrativas respectivas.

En todo caso, el Mandante autoriza a la Unidad Técnica para que encomiende la gestion técnicay

administrativa del proyecto materia del presente Convenio, a alguna de las Empresas Sanitarias
que operen en la regién. g

LOS PROCESOS DE LICITACION Y LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL
REFERIDO PROYECTO, DEBERA CONSIDERAR TODAS LAS ACTIVIDADES CONSULTADAS EN EL
PROCESO DE RECOMENDACION TECNICO-ECONOMICA FAVORABLE POR PARTE DE
MIDEPLAN/SERPLAC, Y QUE CONSTAN EN LA RESPECTIVA FICHA EBI DE CADA PROYECTO.

Ademas, en las bases administrativas la Unidad Técnica debera estipular entre otros aspectos el pago de
anticipo de hasta un 10% del monto contratado silo estima conveniente y el cobro de multas por dias de
atraso en la entrega de los estudios de prefactibilidad contratados, y debera requerir las garantias
necesarias a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales. Dichas boletas de garantia bancaria,
deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania.

Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, éste sera de disposicion del Gobierno




Regional el que, en casos muy justificados y solicitado por escrito de parte de la Unidad Técnica, podra- -
autorizar su uso en el mismo proyecto. Si por el contrario todas las ofertas exceden el monto asignado
para el proyecto, la Unidad Técnica debera de inmediato solicitar por escrito al Mandante el respectivo
incremento de la asignacion, el que sera autorizado por la Sra. Intendenta y Ejecutiva del Gobierno
Regional, previa aprobacion de SERPLAC IX Regién si procediere, y del Consejo Regional, en su caso.
mediante resolucién respectiva sin necesidad de modificar el presente convenio.

Por otra parte, si la Unidad técnica no ejecuta alguno de los proyectos sefialados durante el afio 2009,
haciéndose necesario reasignar los recursos financieros del mismo con cargo al FNDR 2010, el Mandante
procedera a determinar el presupuesto vigente del referido proyecto, de la misma forma descrita en el
parrafo anterior, esto es, mediante resolucién respectiva sin necesidad de modificar el presente convenio.

Conforme a lo anterior, la Unidad técnica faculta expresamente al Mandante para realizar dichas

modificaciones al presente Convenio, ya que éstas no alteran de manera alguna la naturaleza juridica del
encargo objeto del presente Mandato.

El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los convenios y/o contratos

derivados de éste, incluidos aquellos firmados directamente por la Unidad Técnica con terceros, caso en
el cual debera contar con la autorizacién escrita del Mandante.

lI. OBLIGACIONES DEL MANDANTE
TERCERO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, el Mandante se obliga a:

1. Cancelar al consultor los estados de pago y facturas o boletas de honorarios debidamente

aprobadas y propuestos por la Unidad Técnica, hasta por el monto comprometido por el FNDR de
acuerdo a lo sefialado en la clausula Primera.

2. Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato.

3. Efectuar supervision y fiscalizacion al proyecto en ejecucion, desde la suscripcién del presente
convenio mandato y hasta el término del mismo.

4. Pagar los gastos derivados de la gestion técnica administrativa que asume la Unidad Técnica
para la ejecucion del proyecto, tales como: pasajes, peajes y combustibles; publicaciones de
propuestas, publicidad y servicios de impresion y fotocopiado de planos y documentos inherentes
al mandato, materiales de oficina, etc, imprescindibles para cumplir con et objetivo del mandato.

Estos gastos no podran exceder la suma total de $ 500.000.-, de acuerdo a lo indicado en la
Clausula Primera.

Los gastos administrativos se cancelaran contra solicitud escrita de la Unidad Técnica en
que detalle los conceptos en los cuales se invertira dicho monto y para su uso, rendicién,
periodo en que se usaran, imputacién de los mismos, efc., la Unidad Técnica debers
ceftirse a lo instruido en Oficio Circular N° 011 (04.02.2000) de Gobierno Regional de La
Araucania y/o cualquier disposicién de Contraloria al respecto.

Los gastos administrativos deben guardar directa relacion con ta adecuada ejecucion del Mandato
y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibles. Entre otros, no se podra

financiar con cargo a dichos recursos la adquisicion de equipos computacionales y sus accesorios,
mobiliario de oficina, pago de horas extraordinanas, etc.

El' monto de los gastos administrativos tendra como finalidad cubrir los gastos indispensables que
demande la realizacion del proyecto, desde la fecha de suscripcion del Convenio-Mandato y hasta
la fecha de la Resolucién que aprueba la liquidacion final del mismo. Una vez cumplida esta fecha,

la Unidad Técnica debera efectuar una liquidacion de los gastos administrativos y devolver los
excedentes al Mandante.




lll. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

CUARTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obliga a:

1. Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde la fecha de la

resolucion del Mandante que aprueba el presente convenio, carta gantt en que conste al menos
las siguientes fases del proyecto:

a) Publicacion llamado a licitacién (fecha programada)
b) Fecha apertura de ofertas

La Unidad Técnica debera invitar al Gobierno Regional de La Araucania a participar en la
Comision de Apertura de las Ofertas y de Evaluacion de las mismas, en calidad de invitado.
En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas Comisiones.

2. Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacion del
proyecto, lo que comprende desde la elaboracion de estudios, expediente técnico, bases
administrativas, especificaciones técnicas, llamado, apertura y adjudicacion de las propuestas,
celebracion del contrato correspondiente con el consultor favorecido, inspeccion y supervision

técnica del proyecto en sus distintas etapas, hasta su aprobacion y liquidacién final del contrato
suscrito con el consultor.

3. Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2. de
esta Clausula,

4. Obtener del consultor seleccionado, las garantias establecidas en las bases administrativas, las
que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania.

No obstante lo anterior, la Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantia de

Seriedad de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior
devolucién.

Las Garantias de Seriedad de la Oferta y de Fiel Cumplimiento deberan ser custodiadas por la
Unidad Técnica y sélo las garantias que caucionen la devolucion del anticipo, deberan ser
remitidas al Mandante para su custodia y posterior devolucién.

Con el fin de facilitar su eventual cobro, todas las Boletas de Garantia que caucionen la
ejecucion del proyecto, deberan ser tomadas directamente por el contratista adjudicado,
por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un tercero.

5. Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el consultor y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacion, los cuales deberan ser
extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FNDR", RUT 72.201.100-7,
anexando los documentos de respaldo que correspondan.

6. Remiitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la ejecucion del proyecto contratado,
senalando avance fisico alcanzado cada mes.

7. Remitir al Mandante un informe y liquidacion final aprobada del contrato suscrito con el consultor,
adjuntando copia de la aprobacién del mismo.

8. Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que funcionarios autorizados supervisen el
desarrollo de los proyectos.

9. La Unidad Tecnica debera incluir en las bases administrativas de licitacion la Circular N° 23 del
08.04.96 y el Reglamento N° 02 aprobado por Resolucion N° 040 del 29.07.96, ambos del
Gobierno Regional de La Araucania, publicado en ¢l D.O. el 17.12.96, y debera dar estricto
cumplimiento a lo dispuesto en ellos.




10. Para autorizar aumento de plazo o modificaciones de |as cantidades contratadas, conforme a las
bases de licitacion, la Unidad Técnica debera asegurarse previamente que dichos cambios o
modificaciones mantienen la elegibilidad del proyecto de acuerdo a los procedimientos de
evaluacion socio-econémico establecido por MIDEPLAN. La Unidad Téchica debera en todo
caso, contar con la aprobacion previa por escrito del Mandante para otorgar dicha autorizacién.

11. Cumplir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000) relativo a que los ingresos
generados por la venta de Bases de propuestas de proyectos financiados por ¢l FNDR deben

remitirse integramente al Gobierno Regional de La Araucania conforme a lo instruido por
Contraloria. :

12. Poner a disposicién del Mandante, cuando éste lo requiera, todos los antecedentes técnicos,
contables, financieros y administrativos de los proyectos, y responder a este, dentro de un plazo
de 10 dias habiles siguientes, las observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacion y
supervision, conforme al articulo 20 letra d) de la Ley N° 19.175.

13. Informar al “Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones Publicas”, en ia direccion:

bttp://mww.mercadopublico.cl, cuando corresponda, las contrataciones que efectie en virtud del
presente mandato.

14, Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP e incorporar la informacion respectiva en el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada la ejecucion del mismo.

15. Rendir cuenta de los gastos administrativos al Mandante, de acuerdo Oficio Circular N° 011 del
04.02.2000 del Gobierno Regional de La Araucania.

QUINTO: Las acciones enumeradas en la clausula cuarta se realizaran de acuerdo a las leyes y

reglamentos que rigen en estas materias a la Unidad Técnicayalo estipulado en la clausula segunda de
este convenio.

SEXTO: La Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualguier sancion
pecuniaria o deduccion que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean originados en multas
por atraso en la ejecucion de los proyectos, por incumplimiento de contrato, etc., con el objeto de que el

Mandante proceda a su deduccién de los proximos estados de pago, facturas, boletas o de las garantias
existentes.

IV. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

SEPTIMO: El presente convenio, durara hasta la recepcién final del estudio de prefactibilidad
encomendado por el Mandante y remisién de los antecedentes a SERPLAC X Region para la obtencion
de la recomendacion favorable de la etapa de disefio y empezara a regir desde la fecha de la resolucion
del Mandante que lo aprueba.

OCTAVO: El Mandante, podra dar término anticipado al presente convenio cuando ocurra alguna
circunstancia que a su juicio y de acuerdo a las bases imposibilite, haga Intil o inconveniente la
prosecucion de los estudios encomendados. En tales eventos, la Unidad Técnica, debera cuantificar el

estado de avance del proyecto contratado y efectuar las liquidaciones correspondientes, remitiendo tales
antecedentes al Mandante para su pago.

NOVENO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendenta y Ejecutiva del Gobierno
Regional en representacién del Mandante y el Sr. Director Regional en representacion de la Unidad
Técnica, no se insertan por ser conocida de las partes.

Para todos los efectos que puedan denivarse del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad
de Temuco.




DECIMO: El presente convenio se suscribe por las partes en 9 sjemplares de igual fecha v ténor,”
quedando 7 en poder del Mandante y 2 en poder de la Unidad Técnica.




