GOBRIERNO REGIONAL

DE LA ARAUCANIA

REF: Aprueba CONVENIO-MANDATO proyectos de
Obras civiles:
“MEJORAMIENTO CAMINO HUENIVALES
RIO BLANCO POR LEFUCO,
CURACAUTIN”
“MEJORAMIENTO CAMINO FAJA RICCI,
GORBEA”

RESOLUCIONEXENTA N°B 1 § ¢

TEmuco, & 3 ARR 7009

VISTOS:

1.

2.

La Ley N° 20.314, que aprobd el Presupuesto dal Sector Publico para el afio 2009:
El Articulo 16 de la Ley N° 18.091;

La Resolucion N° 20 de fecha 20.03.09, del Gokierno Regional de La Araucania, que crea
asignaciones para identificar Proyectos de Inversion con cargo al Presupuesto de la Regién;

Los proyectos:

“MEJORAMIENTO CAMINO HUENIVALES RIC BLANCO POR LEFUCO, CURACAUTIN”
(OBRAS CIVILES), Cédigo BIP 30073608-0:

“MEJORAMIENTO CAMINO FAJA RICCI, GORBEA” (OBRAS CIVILES), Cédigo BIP
30064605-0

La aprobacién otorgada por el Consejo Regional de La Araucania, mediante Acuerdo N° 45
de Sesion Ordinaria N° 04 de 18.03.2009;

E! Decreto Supremo N° 72 de 04.01.2008, del Ministerio del Interior, gque nombra Intendente
en la Region de La Araucania;

Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional;

L.a Resolucion N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Repubilica.

CONSIDERANDO:

1.

Que por resolucidn citada en el Vistos N° 3, se creé la asignacion en el ltem 02, Subtitulo 31
del Presupuesto det FNDR IX Region, para la ejecucion de los proyectos individualizados en
el VISTOS N° 4 de la presente resolucion.

Que el Art. 16 de la Ley 18.091, en su inciso 4° permite encomendar a los organismos
técnicos del Estado. mediante un mandato completo e irrevocable la licitacién, adjudicacion,
contratacion, control y supervision técnica de los proyectos contemplados en el FNDR de la
IX Regiodn, radicando en el Gobierno Regional de La Araucania la atencion financiera de los
contratos y el aporte del financiamiento para el pago de los gastos administrativos en que
Incurra el Organismo Técnico en el desarrollo de las funciones encomendadas.




RESUELVO:

1. Apruébase el Convenio-Mandato suscrito el 1o o "’W . entre el GOBIERNO
REGIONAL DE LA ARAUCANIA en su calidad de Mandante, y la DIRECCION DE
VIALIDAD REGION DE LA ARAUCANIA, en calidad de Unidad Técnica, para la realizacion
de todos los actos y contratos necesarios para la ejecucion def proyecto contemplado en el
Presupuesto del FNDR (TRAD.) de la 1X Region, cuyo tenor es el siguiente:

CONVENIO-MANDATO

BTy

En Temuco a GE 3 Aﬁ‘{“ gﬁﬂg . entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RUT
72.201.100-7. representado por la Sra. Intendente y Ejecutiva del Gobierno Regional, dofia NORA
BARRIENTOS CARDENAS, cedula nacional de identidad N° 8.421.985-1, ambos domiciliados para
estos efectos en calle Manuel Bulnes N° 590, noveno piso, de Temuco; en adelante el
“MANDANTE” y la DIRECCION DE VIALIDAD REGION DE LA ARAUCANIA, RUT 61 .202.000-0,
representada por su Director Regional, don ENRIQUE JIMENEZ SEPULVEDA, cedula nacional de
identidad N°7.932.682-8, ambos con domicilio en Temuco, calle Manue! Bulnes N° 897 piso 4°, en
adelante la "UNIDAD TECNICA”, se ha convenido lo siguiente:

. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091 y
mediante este Convenio-Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Técnica, quien acepta, la
realizacion de los actos y contratos necesarios que se detallan en la clausula cuarta, para la
gjecucién de los proyectos que se individualizan a continuacion y cuyo financiamiento es a través
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR-TRAD. segun el siguiente detalle:

. Asignado Por
Asig. G. Obras Total Asignar |Costo Total
Subt.fltem/ Adm. L Aporte
Asig. Proyecto FNDR 2009 Civiles FNDR 2008 Futuros Proyecto
M$ FNDR 2009 M$ Pptos. M$
M$ FNDR M$
MEJORAMIENTO CAMINO
31.02.001 HUENIVALES RIO BLANCO POR 3.558 3.558 2.156 5714
LEFUCO, CURACAUTIN (OBRAS
CIVILES)
31.02.004 C. BIP 300736080 100.000 100.000 238.736 338.736
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 103.558 240.892 344.450
. Asignado Por
Asig. G. Obras Total Asignar | Costo Total
Subt.item/ Proyecto Adm. Civiles Aporte Futuros Proyecto
Asig. FNDan$2009 FNDR 2009 FNDan$2009 Pptos. M$
mM$ FNDR M$
31.02.001 MEJORAMIENTO CAMINO FAJA 3.000 3.000 3.031 6.031
RICCI, GORBEA (OBRAS
CIVILES)
31.02.004 C. BIP 30064605-0 100.000 100.000 224 523 324523
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 103.000 227.554 330.554

Conforme a la Ficha de Estadisticas Basicas de Inversion (EBI) del Sistema Nacional de Inversiones
del Ministerio de Planificacion y Cooperacién que se adjunta al presente Convenio, los proyectos
contemplan la realizacién de las siguientes actividades:

» “MEJORAMIENTO CAMINO HUENIVALES RIO BLANCO POR LEFUCO, CURACAUTIN":




Construccion de carpeta granular (6.570 M3), construccion de terraplenes (7.817 M3),
construccién de alcantarillas (56 M y 113 M), excavacién en TCM (1.554 M3), roce y
despeje de faja (7.8 KM) y la conservacion de dos puentes de madera.

o “MEJORAMIENTO CAMINO FAJA RICCI, GORBEA”: Excavacién de corte en TCM
(1.256 M3), excavacion en TCM para drenaje (663 M3), formacion y compactacion de
terraplenes (2.551 M3), carpeta granular t max. 2 (7.915 M3), hormigén estructural
(20.186 M3), tubo base plana hormigén alta resistencia (144 m), tubo base plana

hormigon alta resistencia (76 m) y construccion de canales, fosos y contrafosos
(1.815 m).

La Unidad Técnica, adoptara todas las medidas que sean pertinentes a fin de privilegiar la
contratacién de mano de obra local para la ejecucion del citado proyecto, conforme a su normativa
legal y reglamentaria. En especial, debera establecer en las Bases Administrativas correspondientes
que la contratacién de mano de obra no calificada sea en un 100% local. Asimismo, y conforme a

su normativa legal y reglamentaria, debera privilegiar aquellas ofertas que presenten una mayor
contrataciéon de mano obra.

Por otra parte, con el fin de asegurar la equidad de género, la Unidad Técnica debera fomentar la
contratacion de mano de obra femenina, exigiendo el respeto por la igualdad de remuneraciones
entre hombres y mujeres que desempefien cargos y responsabilidades similares.

SEGUNDO: Los proyectos encomendados en la cléusula primera deberan ejecutarse a traves de
licitacion publica, sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas técnicas y reglamentarnias de
que dispone la Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades y cuando corresponda,

conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento.

LOS PROCESOS DE LICITACION Y LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LOS
REFERIDOS PROYECTOS, DEBERAN CONSIDERAR TODOS LOS COMPONENTES O
PARTIDAS CONSULTADAS EN EL DISENO QUE SIRVIO DE BASE PARA EL PROCESO DE

RECOMENDACION TECNICO-ECONOMICA FAVORABLE POR PARTE DE
MIDEPLAN/SERPLAC.

Ademas, en las bases administrativas la Unidad Técnica podra contemplar entre otros aspectos, el
pago de anticipos de hasta un 10% del monto contratado si lo estima conveniente, el cobro de
multas por dias de atraso en la entrega de obras contratadas, y debera requerir las garantias
necesarias a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales. Dichas boletas de garantia
bancaria, deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania, en los términos
establecidos en el punto 4°, clausula quinta del presente Convenio.

Asimismo, en la firma del contrato con el contratista, la Unidad Técnica debera establecer una
retencién del 10% de cada estado de pago, hasta completar el 5% del valor del contrato, que sera
devuelta al contratista una vez aprobada la recepcion provisoria de las obras.

Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, éste sera de disposicién del
Gobierno Regional, el que en casos muy justificados y a solicitud escrita de la Unidad Técnica,
podra autorizar su uso en el mismo proyecto. Si por el contrario todas las ofertas exceden el monto
asignado para un proyecto, la Unidad Técnica deberé de inmediato solicitar por escrito al Mandante
el respectivo incremento de la asignacion, el que sera autorizado por el Sr. Intendente y Ejecutivo
del Gobierno Regional, previa aprobacién de SERPLAC IX Region si procediere, y del Consejo
Regional en su caso, mediante resolucion respectiva sin necesidad de modificar el presente
convenio.

Por ofra parte, si la Unidad técnica no ejecuta los citados proyectos durante el afio 2009,
haciéndose necesario reasignar los recursos financieros del mismo con cargo al FNDR 2010, el
Mandante procedera a autonizar el presupuesto vigente de dichos proyectos, de la misma forma
descrita en el parrafo anterior, esto es, mediante resolucion respectiva sin necesidad de modificar el
presente convenio.




Conforme a lo anterior, la unidad técnica faculta expresamente al mandante para realizar dichas

modificaciones al presente convenio, ya que estas no alteran de manera alguna la naturaleza
Juridica de! encargo objeto del presente Mandato.

Il. OBLIGACIONES DEL MANDANTE

TERCERO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio. el Mandante se obliga a:

1.

Cancelar al contratista los estados de pago y facturas debidamente aprobadas y propuestos
por la Unidad Técnica, hasta por el monto comprometido por el FNDR de acuerdo a lo
sefialado en ia clausula Primera.

Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato.

Cancelar los gastos derivados de la gestion técnica administrativa gque asume la Unidad
Tecnica para la ejecucion del proyecto, tales como: pasajes, peajes y combustibles;
publicaciones de propuestas, publicidad y servicios de impresién y fotocopiado de planos y
documentos iInherentes al mandato, materiales de oficina, etc, imprescindibles para cumplir
con el objetivo del mandato. Estos gastos no podran exceder la suma de $ 1 1.745.000.-, de
acuerdo a lo indicado en la Clausula Primera.

Los gastos administrativos se cancelardn contra solicitud escrita de la Unidad
Técnica en que detalle los conceptos en los cuales se invertira dicho monto yparasu
uso, rendicion, periodo en que se usaran, imputacion de los mismos, efc., la Unidad
Técnica debera ceiiirse a lo instruido en Oficio Circular N° 011 (04.02.2000) de

Gobierno Regional de La Araucania y/o cualquier disposicion de Contraloria al
respecto.

Los gastos administrativos deben guardar directa relacion con la adecuada ejecucion del
Mandato y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibles. Entre
otros. no se podra financiar con cargo a dichos recursos la adquisicidon de equipos
computacionales y sus accesorios, mobiliario de oficina, pago de horas extraordinarias. etc.

El monto de los gastos administrativos tendra como finalidad cubnr los gastos
indispensables que demande |a realizacién del proyecto, desde la fecha de suscripcion del
Convenio-Mandato y hasta la fecha de la Resolucion que aprueba la liquidacidn final del
mismo. Una vez cumplida esta fecha, la Unidad Técnica debera efectuar una liquidacion de
los gastos administrativos y devolver los excedentes al Mandante.

lil. FACULTADES DEL MANDANTE.

CUARTO: Son facultades del Mandante las siguientes:

1.

El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los convenios
y/o contratos derivados del presente Mandato, incluidos aquellos firmados directamente por
fa Unidad Técnica con terceros. En este caso, la Unidad Técnica debera contar con la
autornizacién escrita del Mandante.

Efectuar supervision y fiscalizacién a los proyectos en ejecucion, desde la suscripcion del
presente convenio mandato y hasta el término del mismo, en funcién de los informes
periédicos remitidos por la Unidad Técnica. sin perjuicio de la facultad permanente de
requerir informacién adicional pertinente durante todo el desarrollo de los proyectos o de las
inspecciones que se efectuen por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad podra
ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde Integralmente a la
mandataria por la supervisién técnica a su cargo, conforme a lo estipulado en el numero 2
de la clausula quinta siguiente.




IV. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

QUINTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obliga a:
1. Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde la fecha de la

resolucién del Mandante que aprueba el presente convenio, carta gantt en que conste al
menos las siguientes fases de los proyectos:

a) Publicacion llamado a licitacion (fecha programada)

b) Fecha apertura de ofertas

c¢) Fecha inicio de las obras

d) Fecha término de las obras

La Unidad Técnica debera convocar al Gobierno Regional de La Araucania a participar
en la Comisién de Apertura de las Ofertas y de Evaluacion de las mismas, en calidad
de invitado. En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas
Comisiones.

2. Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacion del
proyecto, lo que comprende desde la elaboracion de estudios, expediente técnico, bases
administrativas, especificaciones técnicas, llamado, apertura y adjudicacion de las
propuestas, celebracion del contrato correspondiente con el contratista favorecido,
inspeccion y supervision técnica de los proyectos en sus distintas etapas, hasta su
recepcion definitiva y liquidacion final del contrato suscrito con el contratista.

3. Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2.
de esta Clausula.

4, Obtener del contratista seleccionado, las garantias sefialadas en las bases administrativas,
fas que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania ¥y mantenidas
en custodia por la Unidad Técnica. Sdlo las garantias que caucionen la devolucién del
anticipo deberan ser remitidas al Mandante para su custodia y posterior devolucion.

Sin embargo, la Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantia de Seriedad
de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior devolucion o cobro,
segun corresponda.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadas directamente por

el contratista adjudicado, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero.

5. Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacién, los cuales deberan
ser extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FNDR", RUT
72.201.100-7, anexando los documentos de respaldo que correspondan.

6. Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la ejecucion del proyecto
contratado. sefialando avance fisico alcanzado cada mes.

7. Remitir al Mandante un informe y liquidacién final aprobada del contrato suscrito con el
contratista. adjuntando copia de la recepcion provisoria o final, segun corresponda.

8. Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que funcionarios autorizados supervisen
el desarrollo del proyecto.

9, La Unidad Técnica debera incluir en |las bases administrativas de licitacion la Circular N° 23
del 08.04.96 y el Reglamento N° 02 aprobado por Resolucién N° 040 del 29.07.96, ambos




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

del Gobierno Regional de La Araucania, publicado en el D.O. el 17.12.96, y debera dar
estricto cumplimiento a lo dispuesto en ellos.

Instalar en la Obra un letrero que informe su fuente de financiamiento, de acuerdo a las
dimensiones y caracteristicas que se indican en Anexo 1 del presente Convenio.

Asimismo, la Unidad Técnica deberd adoptar todas las medidas que correspondan a fin de
resguardar que todo letrero o cartel que se instale en la obra no sean de proporciones
superiores a aquel que informa la fuente de financiamiento de la obra.

Para autorizar aumento de plazo o modificaciones de las cantidades contratadas, aumento
de obras complementarias o extraordinarias no presupuestadas en el contrato, conforme a
las bases de licitacion, la Unidad Técnica debera asegurarse previamente que dichos
cambios o modificaciones mantienen la elegibilidad del proyecto de acuerdo a los
procedimientos de evaluacion socio-economico establecido por MIDEPLAN.

La Unidad Técnica debera en todo caso, contar con la aprobacién previa por escrito del
Mandante para otorgar dicha autorizacién, en caso de ausencia de dicha autorizacion, la
Unidad Técnica se hara responsable del pago integro de dichas obras, quedando liberado el
Mandante de cualquier obligacion que se originen en ellas.

Cumplir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000) relativo a que los ingresos
generados por la_venta de_Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR

deben remitirse integramente al Gobierno Regional de La Araucania conforme a lo
instruido por Contraloria.

Poner a disposicion del Mandante, cuando éste lo requiera, todos los antecedentes técnicos,
contables, financieros y administrativos del proyecto, y responder a éste. dentro de un plazo
de 10 dias habiles siguientes, las observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacién
y supervision, conforme al articulo 20 letra d) de la Ley N° 19.175.

Adoptar todas las medidas que procedan a fin de que se incluya en la ejecucién de la obra,
una Placa Recordatoria del Gobierno Regional de La Araucania, en un lugar visible vy
destacado de la obra, en cumplimiento de lo acordado por el Consejo Regional de La
Araucania, en Sesién_Ordinaria N° 94 del 19 de Enero de 2005,

Eiaborar el Informe de Término del Proyecto ITP e incorporar la informacion respectiva en el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada la gjecucion del mismo.

Establecer en las correspondientes bases administrativas gue el proyecto objeto del
presente convenio debera ser georeferenciado de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas para estos fines, debiendo entregar dicha informacion en formato especifico
para ser representado en un Sistema de Informacién Geografico.

Rendir cuenta de los gastos administrativos al Mandante, de acuerdo Oficio Circular N° 011
dei 04.02.2000 del Gobierno Regional de La Araucania.

SEXTO: Las acciones enumeradas en |a clausula cuarta se realizaran de acuerdo a las leyes

y reglamentos que rigen en estas materias a la Unidad Técnica y a lo estipulado en la clausula
segunda de este convenio.

SEPTIMO: La Unidad Técrica informara oportunamente al Mandante sobre cualquier sancion
pecuniaria o deduccion que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean orginados en
multas por atraso en la ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato, etc., con el objeto

que el Mandante proceda a su deduccién de los proximos estados de pago, facturas, boletas o de
las garantias existentes.




V. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

OCTAVOQ: El presente convenio, durara hasta la recepcion definitiva de las obras

encomendadas por ef Mandante a la Unidad Técnica y empezara a regir desde la fecha de Ia total
tramitacion de la Resolucion del Mandante que lo aprueba.

NOVENO: El Mandante. podra dar término anticipado al presente convenio cuando ocurra
alguna circunstancia que a su juicio y de acuerdo a las bases imposibilite, haga indtil o
inconveniente la prosecucion de las obras encomendadas. En tales eventos, la Unidad Técnica,
debera cuantificar el estado de avance del proyecto contratado y efectuar las liquidaciones
correspondientes, remitiendo tales antecedentes al Mandante para su pago.

DECIMO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendente y Ejecutiva del
Gobierno Regional en representacién del Mandante y del Sr. Director en representacién de la
Unidad Técnica, no se insertan por ser conocida de las partes.

Para todos los efectos que puedan derivarse del presente convenio, las partes fijan domicilioen la
ciudad de Temuco.

DECIMO PRIMERO: EIl presente convenio se suscribe por las partes en 6 gjemplares de igual
fecha y tenor, quedando 4 en poder del Mandante y 2 en poder de la Unidad Técnica.

NORA BARRIENTOS CARDENAS INTENDENTA Y EJECUTIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE

LA ARAUCANIA; ENRIQUE JIMENEZ SEPULVEDA DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD
REGION DE LA ARAUCANIA.

2. El Convenio-Mandato que se aprueba mediante la presente Resolucidn se considera
incorporado y parte integrante de ésta y entrara en vigencia a partir de esta fecha.

3. Imputese el gasto que demande la presente resclucién a los fondos puestos a disposicidn
del Gobierno Regional de La Araucania en la resolucion individualizada en el Vistos N° 3,
con cargo al item y asignacion sefialada en el Resuelvo N° 1, y girense las cantidades alli

expresadas de acuerdo a lo estipulado en el Convenio-Mandato que se aprueba y acorde
con las disponibilidades de caja.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE,

Div. de Andlisis, Proceso Seguimiento (2)
Dpto. Juridic




REFRENDACION PRESUPUESTARIA

C. BIP N° 30073608-0

Presupuesto FNDR Afio 2009 Item 02, Asig. 001
Presupuesto FNDR Afio 2009 Item 02, Asig. 004
Monto comprometido a la fecha

Monto que compromete la presente Resolucion
Saldo disponible

Por asignar futuros presupuestos FNDR ltem 02
Por asignar futuros presupuestos FNDR Item 02

C. BIP N° 30064605-0

Presupuesto FNDR Afio 2009 Item 02, Asig. 001
Presupuesto FNDR Afio 2009 Item 02, Asig. 004
Monto comprometido a la fecha

Monto que compromete la presente Resolucién
Saido disponible

Por asignar futuros presupuestos FNDR Item 02
Por asignar futuros presupuestos FNDR Item 02

)
V°B° (M.O.C.) %/

. Asig. 001
. Asig. 004

. Asig. 001
. Asig. 004

FECHA

$ 3.558.000.-
$ 100.000.000.-
3 0.-
$ 103.558.000.-
$ 0.-
$ 2.156.000.-
$ 238.736.000.-
$ 3.000.000.-
$ 100.000.000.-
3 0-
$ 103.000.000.-
$ 0.-
$ 3.031.000.-
$ 224.523.000.-




CONVENIO-MANDATO

4

En Temuco a 13 ABR. 2009 . entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RUT
72.201.100-7, representado por la Sra. Intendente y Ejecutiva del Gobierno Regional, dofia NORA
BARRIENTOS CARDENAS, cedula nacional de identidad N° 8.421.985-1, ambos domiciliados para
estos efectos en calle Manuel Bulnes N° 590. noveno piso, de Temuco; en adelante el
“MANDANTE” y ia DIRECCION DE VIALIDAD REGION DE LA ARAUCANIA, RUT 61.202.000-0
representada por su Director Regional, don ENRIQUE JIMENEZ SEPULVEDA, cedula nacional de
identidad N° 7.932.682-8, ambos con domicilio en Temuco. calle Manuel Bulnes N° 897 piso 4°, en
adelante la "UNIDAD TECNICA", se ha convenido lo siguiente:

l. OBJETO

PRIMERQ: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091 y
mediante este Convenio-Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Téchica, quien acepta, la
realizacion de los actos y contratos necesarios que se detallan en la clausula cuarta, para la
gjecucion de los proyectos que se individualizan a continuacién y cuyo financiamiento es a través
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR-TRAD. segun el siguiente detalle:

Asig. G. Asignado Total Por Costo Total
Subt./Item/ Proyecto Adm. Obras Aporte Asignar Proyecto
Asig. FNDR 2009 Civiles FNDR 2009 | Futuros M$
M3 FNDR 2009 M$ Pptos.
M$ FNDR M$
MEJORAMIENTO CAMING '
31.02.001 HUERIVALES RIO BLANCO POR 3.558 3.558 2.156 5714
LEFUCO, CURACAUTIN (OBRAS
CIVILES)

31.02.004 C. BIP 30073608-0 100.000 100.000 238,736 338.736

TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 103.558 240.892 344.450

Asig. G. Asignado Total Por Costo Total
Subt./ltem/ Proyecto Adm. Obras Aporte Asignar Proyecto
Asig. FNDR 2009 Civiles FNDR 2009 | Futuros M$
M$ FNDR 2009 M$ Pptos.
M$ FNDR M$
31.02.001 MEJORAMIENTOQ CAMINO FAJA 3.000 3.000 3.031 6.031
RICCI, GORBEA (CBRAS
CIVILES)

31.02.004 C. BIP 30064605-0 100.000 100.000 224523 324.523

TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 103.000 227.554 330.554

Conforme a la Ficha de Estadisticas Basicas de Inversién (EBI) del Sistema Nacional de Inversiones
del Ministerio de Planificacion y Cooperacion que se adjunta al presente Convenio, los proyectos
contemplan la realizacion de las siguientes actividades:

e “MEJORAMIENTO CAMINO HUENIVALES RIO BLANCO POR LEFUCO, CURACAUTIN":
Construccién de carpeta granular (6.570 M3), construccion de terraplenes (7.817 M3),
construccion de alcantarillas (56 M y 113 M), excavacién en TCM (1.554 M3), roce y
despeje de faja (7.8 KM) y la conservacién de dos puentes de madera.

e “MEJORAMIENTO CAMINO FAJA RICCI, GORBEA”: Excavacion de corte en TCM
(1.256 M3}, excavacion en TCM para drenaje (663 M3), formacion y compactacién de
terraplenes (2.551 M3), carpeta granular t max. 2 (7.915 M3), hormigon estructural
(20.186 M3}, tubo base plana hormigon alta resistencia (144 m), tubo base plana




hormigon alta resistencia (76 m) y construccién de canales, fosos y ¢
(1.815 m).

La Unidad Técnica, adoptara todas las medidas que sean pertinentes a fin de privilegiar la
contratacion de mano de obra local para la ejecucion del citado proyecto, conforme a su normativa
legal y reglamentaria. En especial, debera establecer en las Bases Administrativas correspondientes
que la contratacién de mano de obra no calificada sea en un 100% local. Asimismo, y conforme a

su normativa legal y reglamentaria, debera privilegiar aquellas ofertas que presenten una mayor
contratacion de mano obra.

Por otra parte, con el fin de asegurar la equidad de genero, la Unidad Técnica debera fomentar la
contratacion de mano de obra femenina, exigiendo el respeto por la igualdad de remuneraciones
entre hombres y mujeres que desempefien cargos y responsabilidades similares.

SEGUNDQ: Los proyectos encomendados en la clausula primera deberan ejecutarse a traves de
licitacién publica, sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de
que dispone la Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades y cuando corresponda,
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento.

LOS PROCESOS DE LICITACION Y LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LOS
REFERIDOS PROYECTOS, DEBERAN CONSIDERAR TODOS LOS COMPONENTES O
PARTIDAS CONSULTADAS EN EL DISENO QUE SIRVIO DE BASE PARA EL PROCESO DE

RECOMENDACION TECNICO-ECONOMICA FAVORABLE POR PARTE DE
MIDEPLAN/SERPLAC.

Ademas, en las bases administrativas la Unidad Técnica podra contemplar entre otros aspectos, el
pago de anticipos de hasta un 10% del monto contratado si lo estima conveniente, el cobro de
muitas por dias de atraso en la entrega de obras contratadas, y debera requerrr las garantias
necesarias a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales. Dichas boletas de garantia
bancaria. deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania, en los términos
establecidos en el punto 4°, clausula quinta del presente Convenio.

Asimismo, en la firma del contrato con &! contratista, la Unidad Técnica debera establecer una
retencion del 10% de cada estado de pago, hasta complatar el 5% del valor del contrato, que sera
devuelta ai contratista una vez aprobada la recepcion provisoria de las obras.

Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, éste sera de disposicion del
Gobierno Regional, el que en casos muy justificados y a solicitud escrita de 1a Unidad Técnica,
podra autorizar su uso en el mismo proyecto. Si por el contrario todas las ofertas exceden el monto
asignado para un proyecto, la Unidad Técnica debera de inmediato solicitar por escrito al Mandante
el respectivo incremento de la asignacion. el que sera autorizado por el Sr. Intendente y Ejecutivo
del Gobierno Regional, previa aprobaciéon de SERPLAC IX Regién si procediere, y del Consejo

Regional en su caso, mediante resolucion respectiva sin necesidad de modificar el presente
convenio.

Por otra parte, si la Unidad técnica no ejecuta los citados proyectos durante el afio 2009,
haciéndose necesario reasignar los recursos financieras del mismo con cargo al FNDR 2010, el
Mandante procedera a autorizar el presupuesto vigente de dichos proyectos, de la misma forma

descrita en el parrafo anterior, esto es, mediante resolucién respectiva sin necesidad de modificar el
presente convenio.

Conforme a lo anterior, la unidad técnica faculta expresamente al mandante para realizar dichas
modificaciones al presente convenio, ya que éstas no alteran de manera alguna la naturaleza
Juridica del encargo objeto del presente Mandato.

Il. OBLIGACIONES DEL MANDANTE

TERCERO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, el Mandante se obliga a:




Cancelar al contratista los estados de pago y facturas debidamente aprobadas y p'tos

por la Unidad Técnica, hasta por el monto comprometidoe por el FNDR de acuerdo a lo
sefialado en la clausula Primera.

Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato.

Cancelar los gastos derivados de la gestion técnica administrativa que asume la Unidad
Tecnica para la ejecucion del proyecto, tales como: pasajes, peajes y combustibles:
publicaciones de propuestas, publicidad y servicios de impresién y fotocopiado de planos y
documentos inherentes al mandato, materiales de oficina, etc, imprescindibles para cumplir

con el objetivo del mandato. Estos gastos no podran exceder la suma de $ 11.745.000.-, de
acuerdo a lo indicado en la Clausula Primera.

Los gastos administrativos se cancelaran contra solicitud escrita de la Unidad
Técnica en que detalle los conceptos en los cuales se invertira dicho monto y para su
uso, rendicion, periodo en que se usaran, imputacién de los mismos, etc., la Unidad
Técnica debera ceiiirse a o instruido en Oficio Circular N° 011 (04.02.2000) de

Goblerno Regional de La Araucania y/o cualquier disposicién de Contraloria al
respecto.

Los gastos administrativos deben guardar directa relacion con la adecuada ejecucion del
Mandato y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibles. Entre
otros, no se podra financiar con cargo a dichos recursos la adquisicién de equipos
computacionales y sus accesorios, mobiliario de oficina, pago de horas extraordinarias, etc.

El monto de los gastos administrativos tendra como finalidad cubnr los gastos
Indispensables que demande la realizacion del proyecto, desde la fecha de suscripcion del
Convenio-Mandato y hasta la fecha de la Resolucién que aprueba la liquidacion final del
mismo. Una vez cumplida esta fecha, la Unidad Técnica debera efectuar una liquidacion de
los gastos administrativos y devolver los excedentes al Mandante.

lll. FACULTADES DEL MANDANTE.

CUARTO: Son facultades del Mandante las siguientes:

1.

El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los convenios
y/o contratos derivados del presente Mandato, incluidos aquellos firmados directamente por

la Unidad Técnica con terceros. En este caso, la Unidad Técnica debera contar con la
autorizacion escrita del Mandante.

Efectuar supervision y fiscalizacién a los proyectos en ejecucion, desde la suscripcion del
presente convenio mandato y hasta el término del mismo. en funcion de los informes
periddicos remitidos por la Unidad Técnica, sin perjuicio de la facultad permanente de
requerir nformacion adicional pertinente durante todo el desarrollo de los proyectos o de las
iInspecciones que se efectlen por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad podra
ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la
mandataria por la supervision técnica a su carge, conforme a lo estipulado en el numero 2
de la clausula quinta siguiente.

IV. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

QUINTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obliga a:

Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde la fecha de la
resolucion del Mandante que aprueba el presente convento, carta gantt en que conste al




10.

menos {as siguientes fases de los proyectos:

a) Publicacion llamado a licitacién (fecha programada)
b) Fecha apertura de ofertas

¢) Fecha inicio de las obras

d) Fecha término de las obras

La Unidad Técnica debera convocar al Gobierno Regional de La Araucania a participar
en la Comisién de Apertura de las Ofertas y de Evaluacion de las mismas, en calidad

de invitado. En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas
Comisiones.

Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacién del
proyecto, lo que comprende desde la elaboracién de estudios, expediente técnico, bases
administrativas, especificaciones técnicas, llamado. apertura y adjudicacién de las
propuestas, celebracién del contrato correspcndiente con el contratista favorecido,
inspeccion y supervision técnica de los proyectos en sus distintas etapas, hasta su
recepcion definitiva y liquidacion final del contrato suscrito con el contratista.

Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2.
de esta Clausula.

Obtener del contratista seleccionado, las garantias sefialadas en las bases administrativas,
las que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania y mantenidas
en custodia por la Unidad Técnica. Sélo las garantias que caucionen la devolucién del
anticipo deberan ser remitidas al Mandante para su custodia y posterior devolucion.

Sinembargo, la Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantia de Seriedad
de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior devolucion o cobro,
segun corresponda.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadas directamente por

el contratista adjudicado, por lo que no se aceptarin garantias tomadas por un
tercero.

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacion, los cuales deberan
ser extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FNDR", RUT
72.201.100-7, anexando los documentos de respaldo que correspondan.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la ejecucion del proyecto
contratado, sefialando avance fisico alcanzado cada mes.

Remitir al Mandante un informe vy liquidacién final aprobada dei contrato suscrito con el
contratista, adjuntando copia de la recepcion provisoria o final, segun corresponda.

Proporcionar al Mandante todas |as facilidades para que funcionarios autorizados supervisen
el desarrollo del proyecto.

La Unidad Tecnica debera incluir en las bases administrativas de licitacion la Circular N° 23
del 08.04.96 y el Reglamento N° 02 aprobado por Resolucion N° 040 del 29.07.96, ambos
del Gobierno Regional de La Araucania, publicado en el D.O. el 17.12.96, y debera dar
estricto cumplimiento a lo dispuesto en ellos.

Instalar en la Obra un letrero que informe su fuente de financiamiento, de acuerdo a las
dimensiones y caracteristicas que se indican en Anexo 1 del presente Convenio.

Asimismo, la Unidad Técnica debera adoptar todas las medidas que correspondan a fin de
resguardar que todo letrero o cartel que se Instale en la obra no sean de proporciones




11.

de obras complementarias o extraordinarias no presupuestadas en el contrato, conforme a
las bases de licitacion, la Unidad Técnica debera asegurarse previamente que dichos
cambios o modificaciones mantienen la elegibilidad del proyecto de acuerdo a los
procedimientos de evaluacién socio-economico establecido por MIDEPLAN,

La Unidad Técnica debera en todo caso, contar con la aprobacién previa por escrito del
Mandante para otorgar dicha autorizacién, en caso de ausencia de dicha autorizacion, la
Unidad Técnica se hara responsable del pago intsgro de dichas obras, quedando liberado el
Mandante de cualquier obligacién que se orniginen en ellas.

12. Cumpilir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000) relativo a que los ingresos
generados por la_venta de Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR

deben remitirse integramente al Gobierno Regional de La Araucania conforme a lo
instruido por Contraloria.

13. Poner a disposicion del Mandante, cuando éste lo requiera. todos los antecedentes técnicos,
contables, financieros y administrativos del proyecto, y responder a éste, dentro de un plazo
de 10 dias habiles siguientes, as observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacion
y supervision, conforme al articulo 20 letra d) de la Ley N° 19.175.

14, Adoptar todas las medidas que procedan a fin de que se incluya en la ejecucion de la obra,
una Placa Recordatoria del Gobierno Regional de La Araucania, en un lugar visible Vi
destacado de la obra, en cumplimiento de lo acordado por el Consejo Reqgional de La
Araucania, en Sesidon Ordinaria N° 94 del 19 de Enero de 2005.

15. Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP e incorporar la informacion respectiva en el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada la ejecucion del mismo.

16. Establecer en las correspondientes bases administrativas que el proyecto objeto del
presente convenio debera ser georeferenciado de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas para estos fines, debiendo entregar dicha informacion en formato especifico
para ser representado en un Sistema de Informacion Geografico.

17. Rendir cuenta de los gastos administrativos al Mandante, de acuerdo Oficio Circular N° 011
del 04.02.2000 del Gobierno Regional de La Araucania.

SEXTO: Las acciones enumeradas en la cldusula cuarta se realizaran de acuerdo a las leyes

y reglamentos que rigen en estas materias a la Unidad Técnica y a lo estipulado en la clausula
segunda de este convenio.

SEPTIMO: La Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualquier sancion
pecuniaria o deduccién que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean originados en
multas por atraso en la ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato, etc., con el objeto

que el Mandante proceda a su deduccion de los proximos estados de pago, facturas, boletas o de
las garantias existentes.

V. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

OCTAVO: El presente convenio, durard hasta la recepcién definitiva de las obras
encomendadas por el Mandante a la Unidad Técnica y empezara a regir desde la fecha de la total
tramitacion de la Resolucién del Mandante que lo aprueba.

NOVENO: El Mandante, podra dar término anticipado al presente convenio cuando ocurra
alguna circunstancia que a su juicio y de acuerdo a las bases imposibilite, haga inutil o
iInconveniente la prosecucion de las obras encomendacdas. En tales eventos, la Unidad Técnica,
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debera cuantificar el estado de avance del proyecto contratado y efectuar las liquidac
correspondientes, remitiendo tales antecedentes al Mandante para su pago.

DECIMO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendente y Ejecutiva del
Gobierno Regional en representacion del Mandante y del Sr. Director en representacion de la
Unidad Tecnica, no se insertan por ser conocida de las partes.

Para todog los efectos que puedan derivarse del presente convenio, las partes fijan domicilio en la
ciudad de{Temuco.

DECIMO PRIMERQ: El presente convenio se suscribe por las partes en 6 ejemplares de igual
fecha y tepor. quedando 4 en poder del Mandante y 2 en poder de la Unidad Técnica.




