GOBIERNG REGIONAL
DE LA ARAUCANIA

REF: Aprueba CONVENIO-MANDATO proyecto
‘MIEEJORAMIENTO CAMINO FAJA 16000-
LOS LAURELES, CUNCO” (OBRAS
CIVILES)

RESOLUCIONEXENTA N° & 9 9 ;7

TEMUCO, 2 2 ABR /063

VISTOS:

1.

2.

8.

La Ley N° 20.314, que aprobo el Presupuesto del Sector Publico para el afio 2009;

El Articulo 16 de la Ley N° 18.091;

l.a Resolucion N° 12 de fecha 16.02.09, del Gobierno Regional de La Araucania, que crea
asignaciones para identificar Proyectos de Inversién con cargo al Presupuesto de la Region;

El proyecto:

“MEJORAMIENTO CAMINO FAJA 16000-LOS LAURELES, CUNCO” (OBRAS CIVILES),
Cadigo BIP 30035518-0;

La aprobacion otorgada por el Consejo Regional de La Araucania, mediante Acuerdo N°
1077 de Sesion Ordinaria N° 95 de 06.02.2009;

El Decreto Supremo N° 72 de 04.01.2008, del Ministerio del Interior, que nombra Intendente
en la Region de La Araucania;

Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional;

La Resolucion N° 1.600 de 2008, de la Contralcria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1.

Que por resolucién citada en el Vistos N° 3, se creé la asignacion en el ltem 02, Subtitulo 31

del Presupuesto del FNDR IX Regién, para la ejecucion del proyecto individualizado en el
VISTOS N° 4 de la presente resolucion.

Que el Art. 16 de la Ley 18.091, en su inciso 4° permite encomendar a los organismos
técnicos del Estado. mediante un mandato compileto e irrevocabie la licitacion, adjudicacion,
contratacion, control y supervision técnica de los proyectos contemplados en el FNDR dela
IX Region, radicando en el Gobierno Regional de |.a Araucania la atencién financiera de los
contratos y el aporte del financiamiento para el pago de los gastos administrativos en que
incurra el Organismo Técnico en el desarrollo de las funciones encomendadas.

RESUELVO:

1.

27 ABR 20

Apruébase el Convenio-Mandato suscrito el , entre el GOBIERNO
REGIONAL DE LA ARAUCANIA en su calidad de Mandante, y la DIRECCION DE
VIALIDAD REGION DE LA ARAUCANIA, en calidad de Unidad Técnica, para la realizacion
de todos los actos y contratos necesarios para la ejecucion del proyecto contemplado en el
Presupuesto del FNDR (TRAD.) de la IX Region, cuyo tenor es el siguiente:




CONVENIO-MANDATO

EnTemucoa € 2 ABR. 2003 o/ e ol GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RUT
72.201.100-7, representado por la Sra. Intendente y Ejecutiva del Gobierno Regional, dofia NORA
BARRIENTOS CARDENAS, cédula nacional de identidad N° 8.421.985-1 . ambos domiciliados para
estos efectos en calle Manuel Bulnes N° 590, noveno piso, de Temuco: en adelante el
“MANDANTE” y la DIRECCION DE VIALIDAD REGION DE LA ARAUCANIA, RUT 61.202.000-0,
representada por su Director Regional, don ENRIQUE JIMENEZ SEPULVEDA. cédula nacional de
identidad N° 7.932.682-8, ambos con domicilio en Temuco. calle Manuel Bulnes N° 897 piso 4°, en
adelante la "UNIDAD TECNICA" se ha convenido lo siguiente:

. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091 y
mediante este Convenio-Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Tecnica, quien acepta, la
realizacion de los actos y contratos necesarios que se detallan en la cidusula cuarta, para la
gjecucion del proyecto que se individualiza a continuacion y cuyo financiamiento es a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR-TRAD. segun el siguiente detalie:

. Asignado -
Asig. G. . Por Asignar
Subt./item/ Provecto Adm. 83:’; Tlfr:glfng&e Futuros | Costo Total
Asig. ¥ FNDR 2009 ‘ Pptos. FNDR | Proyecto M$
FNDR 2009 M$
M$ . M$
M$
MEJORAMIENTO CAMING
3102001 | Lo 12 16000005 LAURELES, | 1125 1.125 2.000 3.125
CUNCO
(OBRAS CIVILES) |
31.02.004 & BIP 30035518.0 50.000 50.000 272.661 322.661
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 51.125 274.661 325.786

Conforme a la Ficha de Estadisticas Basicas de Inversién (EBI) del Sistema Nacional de Inversiones
del Ministerio de Planificacion y Cooperacion que se adjunta al presente Convenio. el proyecto
contempla el Mejoramiento del Camino, mediante Obras en carpeta granular, preparacion de la
subrasante, obras de movimiento de tierra, construccion de terraplenes, excavacion en TCN para
drenaje, construccién de canales, fosos y contrafosos sin revestir, tubos base plana alta resistencia
hormigon, construccién de un cajén de hormigon y conservacion de un puente de madera.

La Unidad Técnica, adoptara todas las medidas que sean pertinentes a fin de privilegiar la
contratacion de mano de obra local para la ejecucion del citado proyecto, conforme a su normativa
legal y reglamentaria. En especial, debera establecer en las Bases Administrativas correspondientes
que fa contratacién de mano de obra no calificada sea en un 100% local. Asimismo, y conforme a

su normativa legal y reglamentaria, debera privilegiar aquellas ofertas que presenten una mayor
contratacién de mano obra.

Por otra parte, con el fin de asegurar la equidad de género, la Unidad Técnica debera fomentar la
contratacion de mano de obra femenina, exigiendo el respeto por la igualdad de remuneraciones
entre hombres y mujeres que desempefien cargos y responsabilidades similares.

SEGUNDO: El proyecto encomendado en la clausula primera debera gjecutarse a través de
licitacién publica, sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas técnicas y reglamentarnias de
que dispone la Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades y cuando corresponda,
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento.




LOS PROCESOS DE LICITACION Y LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL
REFERIDO PROYECTO, DEBERAN CONSIDERAR TODOS LOS COMPONENTES O PARTIDAS
CONSULTADAS EN EL DISENO QUE SIRVIO DE BASE PARA EL PROCESO DE

RECOMENDACION TECNICO-ECONOMICA FAVORABLE POR PARTE DE
MIDEPLAN/SERPLAC.

Ademas, en las bases administrativas la Unidad Técnica podra contemplar entre otros aspectos, el
pago de anticipos de hasta un 10% del monto contratado si lo estima conveniente, el cobro de
multas por dias de atraso en la entrega de obras contratadas, y debera requerir las garantias
necesarias a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales. Dichas boletas de garantia
bancaria, deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania, en los términos
establecidos en el punto 4°, cldusula quinta del presente Convenio.

Asimismo, en la firma del contrato con el contratista, la Unidad Técnica debera establecer una
retencion del 10% de cada estado de pago. hasta completar el 5% del valor del contrato, que sera
devuelta al contratista una vez aprobada la recepcion provisoria de las obras.

Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, éste sera de disposicion del
Gobierno Regional, el que en casos muy Justificados y a solicitud escrita de la Unidad Técnica,
podra autorizar su uso en el mismo proyecto. Si por el contrario todas las ofertas exceden el monto
asignado para un proyecto, la Unidad Técnica debera de: inmediato solicitar por escrito al Mandante
el respectivo incremento de la asignacion, el que sera autorizado por el Sr. Intendente y Ejecutivo
del Gobierno Regional, previa aprobacién de SERPLAC IX Region si procediere, y del Consejo

Regional en su caso, mediante resolucién respectiva sin necesidad de modificar el presente
convenio.

Por otra parte, si la Unidad técnica no ejecuta el citado proyecto durante el afio 2009, haciéndose
necesario reasignar los recursos financieros del mismo con cargo al FNDR 2010, el Mandante
procedera a autorizar el presupuesto vigente del referido proyecto, de la misma forma descrita en el

parrafo anterior, esto es, mediante resolucion respectiva sin necesidad de modificar el presente
convenio.

Conforme a lo anterior, la unidad técnica faculta expresamente al mandante para realizar dichas
modificaciones al presente convenio, ya que éstas no alteran de manera alguna la naturaleza
juridica del encargo objeto del presente Mandato.

Il. OBLIGACIONES DEL MANDANTE

TERCEROQ: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, el Mandante se obliga a:

1. Cancelar al contratista los estados de pagoy facturas debidamente aprobadas y propuestos
por la Unidad Técnica, hasta por el monto comprometido por el FNDR de acuerdo a lo
sefialado en la clausula Primera.

2. Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato.

3. Cancelar los gastos derivados de la gestion técnica administrativa que asume la Unidad
Técnica para la ejecucién del proyecto, tales como: pasajes, peajes y combustibles;
publicaciones de propuestas, publicidad y servicios de Impresion y fotocopiado de planos y
documentos inherentes al mandato, materiales de oficina. etc, imprescindibles para cumplir
con el objetivo del mandato. Estos gastos no podran exceder la suma de $ 3.1 25.000.-, de
acuerdo a lo indicado en la Clausula Primera.

Los gastos administrativos se cancelaran contra solicitud escrita de la Unidad
Técnica en que detalle los conceptos en los cuales se invertira dicho monto yparasu
uso, rendicién, periodo en que se usaran, imputacidn de los mismos, efc., la Unidad
Técnica debera ceiiirse a lo instruido en Oficio Circular N° 011 (04.02.2000) de
Gobierno Regional de La Araucania y/o cualquier disposicién de Contraloria al
respecto.




Los gastos administrativos deben guardar directa relacién con la adecuada ejecucion del
Mandato y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibies. Entre
otros, no se podra financiar con cargo a dichos recursos la adquisicion de equipos
computacionales y sus accesorios, mobiliario de oficina, pago de horas extraordinarias, etc.

El monto de los gastos administrativos tendra como finalidad cubnr los gastos
indispensables que demande la realizacion del proyecto, desde la fecha de suscripcién del
Convenio-Mandato y hasta la fecha de la Resolucion que aprueba la liquidacién final del
mismo. Una vez cumplida esta fecha, la Unidad Técnica debera efectuar una liquidacién de
los gastos administrativos y devolver ios excedentes al Mandante.

lll. FACULTADES DEL MANDANTE.

CUARTO: Son facultades del Mandante las siguiertes:

1.

El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los convenios
y/o contratos derivados del presente Mandato, incluidos aquelios firmados directamente por

la Unidad Técnica con terceros. En este caso. la Unidad Técnica debera contar con la
autorizacion escrita del Mandante.

Efectuar supervisién y fiscalizacion al proyecto en gjecucion, desde la suscripcién del
presente convenio mandato y hasta el término del mismo, en funcién de los informes
periddicos remitidos por la Unidad Técnica, sin perjuicio de la facultad permanente de
requerir informacién adicional pertinente durante todo el desarrollo del proyecto o de las
Inspecciones que se efectiien por los funcionarics designados al efecto. Esta facultad podra
ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la
mandataria por la supervision técnica a su cargo, conforme a lo estipulado en el nuimero 2
de la clausula quinta siguiente.

IV. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

QUINTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio. la Unidad Técnica se obliga a:

1.

Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde la fecha de la
resolucion del Mandante que aprueba el presente convenio, carta gantt en que conste al
menos las siguientes fases del proyecto:

a) Publicacion llamado a licitacion (fecha programaday)

b) Fecha apertura de ofertas

¢) Fecha Inicio de las obras

d) Fecha término de las obras

La Unidad Técnica debera convocar al Gobierno Regional de La Araucania a participar
en la Comision de Apertura de las Ofertas y de Evaluacién de las mismas, en calidad

de invitado. En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas
Comisiones.

Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacion del
proyecto, lo que comprende desde la elaboracion de estudios, expediente técnico, bases
administrativas, especificaciones técnicas, llamado, apertura y adjudicacion de las
propuestas, celebracién del contrato correspondiente con el contratista favorecido,
Inspeccion y supervision técnica de los proyectos en sus distintas etapas, hasta su
recepcion definitiva y liquidacion final del contrato suscrito con el contratista.

Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2,
de esta Clausula.




10.

11.

12.

13.

Obtener del contratista seleccionado, las garantias sefialadas en las bases administrativas,
las que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania y mantenidas
en custodia por la Unidad Técnica. Sélo las garantias que caucionen la devolucion del
anticipo deberan ser remitidas al Mandante para su custodia ¥ posterior devolucion.

Sin embargo, la Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantia de Seriedad
de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior devolucién o cobro,
segun cofresponda.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadas directamente por

el contratista adjudicado, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero.

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacion, los cuales deberan
ser extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FNDR", RUT
72.201.100-7, anexando los documentos de respaldo que correspondan.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la ejecucion del proyecto
contratado, sefialando avance fisico alcanzado cada mes.

Remitir al Mandante un informe v fiquidacion final aprobada del contrato suscrito con el
contratista, adjuntando copia de la recepcion provisoria o final, segun corresponda.

Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que funcionarios autorizados supervisen
el desarrollo del proyecto.

La Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas de licitacion la Circular N° 23
del 08.04.96 y el Reglamento N° 02 aprobado por Resolucion N° 040 del 29.07.96, ambos
del Gobierno Regional de La Araucania, publicado en el D.O. el 17.12.96, y debera dar
estricto cumplimiento a lo dispuesto en ellos.

Instalar en la Obra un letrero que informe su fuente de financiamiento. de acuerdo a las
dimensiones y caracteristicas que se indican en Anexo 1 del presente Convenio.

Asimismo, la Unidad Técnica debera adoptar todas las medidas que correspondan a fin de
resguardar que todo letrero o cartel que se instale en la obra no sean de proporciones
superiores a aquel que informa_la fuenie de financiamiento de la obra.

Para autorizar aumento de plazo o modificaciones de las cantidades contratadas, aumento
de obras complementarias o extraordinarias no presupuestadas en el contrato, conforme a
las bases de licitacion, la Unidad Técnica debera asegurarse previamente que dichos
cambios o modificaciones mantienen la elegibilidad del proyecto de acuerdo a los
procedimientos de evaluacion socio-econémico establecido por MIDEPLAN.

La Unidad Técnica debera en todo caso, contar con la aprobacién previa por escrito del
Mandante para otorgar dicha autorizacion, en caso de ausencia de dicha autorizacion, la
Unidad Técnica se hara responsable del pago integro de dichas obras, quedando liberado el
Mandante de cualquier obligacion que se originen en ellas.

Cumplir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000) relativo a que los ingresos
generados porla venta de Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR

deben remitirse inteqgramente al Gobierno Regional de La Araucania conforme a lo
instruido por Contraloria.

Poner a disposicion del Mandante, cuando éste lo requiera, todos los antecedentes técnicos,
contables, financieros y administrativos del proyecto, y responder a éste, dentro de un plazo
de 10 dias habiles siguientes, las observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacion




Yy supervision, conforme al articulo 20 letra d) de la Ley N° 19.175.

14, Adoptar todas las medidas que procedan a fin de que se incluya en la ejecucion de la obra

una Placa Recordatoria del Gobierno Regional de La Araucania, en un lugar visible v
destacado de la obra, en cumplimiento de lo acordado por el Consejo Regional de La
Araucania, en Sesién_ Ordinaria N° 94 del 19 de Enero de 2005.

15, Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP e incorporar la informacion respectiva en el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada Ia ejecucion del mismo.

16. Establecer en las correspondientes bases administrativas que el provecto objeto del

presente convenio debera ser georeferenciado de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas para estos fines, debiendo entregar dicha informacion en formato especifico

para ser representado en un Sistema de Informacion Geografico.

17. Rendir cuenta de los gastos administrativos al Mandante, de acuerdo Oficio Circular N° 011
dei 04.02.2000 del Gobierno Regional de La Araucania.

SEXTO: Las acciones enumeradas en la clausula cuarta se realizaran de acuerdo a las leyes

y reglamentos que rigen en estas materias a la Unidad Técnica y a lo estipulado en la clgusula
segunda de este convenio.

SEPTIMO: La Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualquier sancion
pecuniaria o deduccion que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean originados en
multas por atraso en la ejecucién del proyecto, por incumplimiento de contrato, etc., con el objeto

que el Mandante proceda a su deduccién de los proximos estados de pago, facturas, boletas o de
las garantias existentes.

V. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

OCTAVO: El presente convenio, durara hasta la recepcion definitiva de las obras
encomendadas por el Mandante a la Unidad Técnica Y empezara a regir desde la fecha de la total
tramitacion de la Resolucion del Mandante que lo aprucba.

NOVENO: El Mandante, podra dar término anticipado al presente convenio cuando ocurra
alguna circunstancia que a su juicio y de acuerdo a las bases imposibilite, haga inatil o
Inconveniente la prosecucion de ias obras encomendadas. En tales eventos, ia Unidad Técnica,
debera cuantificar el estado de avance del proyecto contratado y efectuar las liquidaciones
correspondientes, remitiendo tales antecedentes al Mandante para su pago.

DECIMO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendente y Ejecutiva del
Gobierno Regional en representacion del Mandante y del Sr. Director en representacion de la
Unidad Tecnica. no se insertan por ser conocida de las partes.

Para todos los efectos que puedan derivarse del presente convenio, las partes fijan domicilio en ia
ciudad de Temuco.

DECIMO PRIMEROQ: El presente convenio se suscribe por las partes en 6 ejemplares de igual
fecha y tenor, quedando 4 en poder del Mandante y 2 en poder de la Unidad Técnica,

NORA BARRIENTOS CARDENAS INTENDENTA Y EJECUTIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE

LA ARAUCANIA; ENRIQUE JIMENEZ SEPULVEDA DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD
REGION DE LA ARAUCANIA.

2. Ei Convenio-Mandato que se aprueba mediante la presente Resolucién se considera
Incorporado y parte integrante de ésta y entrara en vigencia a partir de esta fecha.




3. Imputese el gasto que demande la presente resolucién a los fondos puestos a disposicion
del Gobierno Regional de La Araucania en la resolucién individualizada en el Vistos N° 3,
con cargo al item y asignacion sefialada en el Resuelvo N° 1, y girense las cantidades alii

expresadas de acuerdo a lo estipulado en el Convenio-Mandato que se aprueba y acorde
con las disponibilidades de caja.

ANOTESE, REFRENDESE Y COMUNIQUESE.

Div. de Analisis, Proceso Seguimiento (2)

Dpto. Juridic

Proceso de fhversiones
UCR

Archivo

REFRENDACION PRESUPUESTARIA

C. BIP N° 30035518-0

Presupuesto FNDR Afio 2009 Item 02, Asig. 001 $ 1.125.000.-
Presupuesto FNDR Ao 2009 Item 02, Asig. 004 $ 50.000.000.-
Monto comprometido a la fecha $ 0.-
Monto que compromete la presente Resolucién $ 51.125.000.-
Saldo disponible $ 0.-
Por asignar futuros presupuestos FNDR item 02, Asig. 001 $ 2.000.000.-
Por asignar futuros presupuestos FNDR ttem 02, Asig. 004 $ 272.661.000.-

V°B° (M.O.C. ) Q/




En Temuco

. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16°
mediante este Convenio-Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Te
realizacién de los actos y contratos necesarios que

CONVENIO-MANDATO

£ 2 ABR 2008

a . entre el GOBIE
72.201.100-7, representado porla S
BARRIENTOS CARDENAS, cedula
estos efectos en calle Manuel Bulnes N°

“MANDANTE” y la DIRECCION DE VIALIDAD
representada por su Director Regional, don ENRIQUE
identidad N° 7.932.682-8, ambos con domicilio en Te
adelante la "UNIDAD TECNICA"

haciona!l de identidad N°

RNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RUT

REGIONDELAA

ra. Intendente y Ejecutiva del Gobierno Regional, dofia NORA
8.421.985-1, ambos domiciliados para
5980, noveno piso, de Temuco; en adelante el
RAUCANIA, RUT 61.202.000-0,
JIMENEZ SEPULVEDA. cedula nacional de
muco, calle Manuel Bulnes N° 897 piso 4°, en
. se ha convenido lo siguiente:

de la Ley N° 18.091 y
cnica, quien acepta, la
se detallan en la clausula cuarta, para la

ejecucion del proyecto que se individualiza a continuacién y cuyo financiamiento es a través del

Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR-TRAD.

segun el siguiente detalle;

Asig. G Asignado Total Por

Subt./item/ b Adm. Obras Aporte Asignar C;sto Total

Asig. royecto FNDR 2009 Civiles ENDR 2009 Futuros royecto

M$ FNDR 2009 M$ Pptos. M$
M$ FNDR M$
MEJORAMIENTO CAMINO
31.02.001 FAJA 16000-LOS LAURELES, 1.125 1.125 2.000 3.125
CUNCO
(OBRAS CIVILES)
31.02.004 C. BIP 30035518-0 50.000 50.000 272.661 322.661
TOTAL APORTE FNDR 2009 M3 51.125 274.861 325.786

Conforme a la Ficha de Estadisticas Basicas de Inversion (EBI)

del Ministerio de Planificacién y Cooperacién que se
contempla el Mejoramiento del Camino, mediante Ob
subrasante, obras de movimiento de tierra, construcci
drenaje, construccion de canales, fosos y contrafosos
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adjunta al presente Convenio, el proyecto
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adoptara todas ias medidas que sean pertinentes a fin de privilegiar la

de mano de obra local para la ejecucién del citado proyecto, conforme a su normativa
en las Bases Administrativas comrespondientes
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En especial, debera establecer
que la contratacion de mano de obra no calificada s
Su normativa legal y reglamentaria, debera privilegiar aquellas ofe

ea en un 100%

local. Asimismo, y conforme a
rtas que presenten una mayor

Por otra parte, con el fin de asegurar la equidad de género, la Unidad Técnica debera fomentar la
contratacion de mano de obra femenina, exigiendo el respeto por la igualdad de remuneraciones
entre hombres y mujeres que desempefien cargos y responsabilidades similares.

SEGUNDO: EI proyecto encomendado en la cl
licitacién publica, sin reajuste y aplicando los p
que dispone la Unidad Técnica para el desarrollo d
conforme a lo dispuesto en Ia Ley N°
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RECOMENDACION TECNICO-ECONOMICA FAVORABLE POR
MIDEPLAN/SERPLAC.

Ademas, en las bases administrativas la Unidad Técnica podra contemplar entre otros aspectos, &l
pago de anticipos de hasta un 10% del monto contratado si lo estima conveniente, el cobro de
multas por dias de atraso en la entrega de obras contratadas. y debera requerir las garantias
necesanas a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales. Dichas boletas de garantia
bancaria, deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania, en los términos
establecidos en el punto 4°, clausula quinta del presente Convenio.

Asimismo. en la firma del contrato con el contratista, la Unidad Técnica debera establecer una
retencion del 10% de cada estado de pago, hasta completar el 5% del valor del contrato, que sera
devuelta al contratista una vez aprobada la recepcién provisoria de las obras,

Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, éste sera de disposicion del
Gobierno Regional, el que en casos muy justificados y a solicitud escrita de la Unidad Técnica,
podra autorizar su uso en el mismo proyecto. Si por el contrario todas las ofertas exceden el monto
asignado para un proyecto, la Unidad Técnica debera de Inmediato solicitar por escrito al Mandante
el respectivo incremento de la asignacion, el que sera autorizado por el Sr. Intendente y Ejecutivo
del Gobierno Regional, previa aprobacion de SERPLAC IX Regi6n s procediere, y del Consejo

Regional en su caso, mediante resolucion respectiva sin necesidad de modificar el presente
convenio.

Por otra parte, si la Unidad técnica no ejecuta el citado proyecto durante el afio 2009, haciéndose
necesaro reasignar los recursos financieros del mismo con cargo al FNDR 2010, el Mandante
procedera a autorizar el presupuesto vigente del referido proyecto, de la misma forma descrita enel

parrafo anterior, esto es, mediante resolucion respectiva sin necesidad de modificar el presente
convenio.

Conforme a lo anterior, la unidad técnica faculta expresamente al mandante para realizar dichas
modificaciones al presente convenio, ya que estas no alteran de manera alguna la naturaleza
Juridica del encargo objeto del presente Mandato.

Il. OBLIGACIONES DEL MANDANTE
TERCERQ: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, el Mandante se obliga a:

1. Cancelar al contratista los estados de pagoy facturas debidamente aprobadas ¥ propuestos
por la Unidad Técnica, hasta por el monto comprometido por el FNDR de acuerdo a lo
sefialado en la clausula Primera.

2. Resoiver las modificaciones al presente Convenio-Mandato.

3. Cancelar los gastos derivados de la gestion técnica administrativa que asume la Unidad
Técnica para la ejecucion del proyecto, tales como: pasajes, peajes y combustibies:
publicaciones de propuestas, publicidad y servicios de Impresion y fotocopiado de planos y
documentos inherentes al mandato, materiales de oficina, etc, imprescindibles para cumplir

con el objetivo del mandato. Estos gastos no podran exceder la suma de $ 3.125.000.-, de
acuerdo a lo indicado en la Clausula Primera.

Los gastos administrativos se cancelardn contra solicitud escrita de la Unidad
Técnica en que detalle los conceptos en los cuales se invertirs dicho monto y para su
uso, rendicion, periodo en que se usaran, imputacion de los mismos, efc., la Unidad
Técnica debera ceifiirse a lo instruido en Oficio Circular N° 011 (04.02.2000) de

Gobierno Regional de La Araucania y/o cualquier disposicién de Contraloria al
respecto.

Los gastos administrativos deben guardar directa relacion con la adecuada gjecucion del
Mandato y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibles. Entre




otros, no se podra financiar con cargo a dichos recursos la adquisicién de egutipos”
computacionales y sus accesorios, mobiliario de oficina, pago de horas extracrdinarias, etc.

El monto de los gastos administrativos tendra como finalidad cubrir los gastos
indispensables que demande la realizacion del proyecto, desde la fecha de suscripcion del
Convenio-Mandato y hasta la fecha de la Resolucion que aprueba la liquidacion final del
mismo. Una vez cumplida esta fecha, la Unidad Técnica debera efectuar una liquidacion de
los gastos administrativos y devolver los excedentes al Mandante.

I. FACULTADES DEL MANDANTE.

CUARTO: Son facultades del Mandante las siguientes:

1.

El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los convenios
y/o contratos derivados del presente Mandato. incluidos aquelios firmados directamente por

la Unidad Técnica con terceros. En este caso, la Unidad Técnica debera contar con la
autorizacion escrita del Mandante.

Efectuar supervision y fiscalizacion al proyecto en ejecucion, desde la suscripcion del
presente convenio mandato y hasta el término del mismo, en funcién de los informes
periodicos remitidos por la Unidad Técnica. sin perjuicio de la facultad permanente de
requerir informacion adicional pertinente durante todo el desarrollo del proyecto o de las
Inspecciones que se efectien por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad podra
ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la

mandataria por la supervisién técnica a su cargo, conforme a lo estipulado en el nimero 2
de la clausula quinta siguiente.

IV. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

QUINTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obliga a:
1. Enwviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde la fecha de la

resolucion del Mandante que aprueba el presente convenio, carta gantt en que conste al
menos las siguientes fases del proyecto:

a) Publicacion llamado a licitacion (fecha programada)

b) Fecha apertura de ofertas

¢) Fecha inicio de las obras

d) Fecha término de las obras

La Unidad Técnica debera convocar al Gobierno Regional de La Araucania a participar
en la Comision de Apertura de las Ofertas y de Evaluacion de las mismas, en calidad

de invitado. En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas
Comisiones.

Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacién del
proyecto, lo que comprende desde la elaboracion de estudios, expediente técnico, bases
administrativas, especificaciones técnicas. llamado, apertura y adjudicacién de las
propuestas, celebracién del contrato correspondiente con el contratista favorecido.
inspeccién y supervision técnica de los proyectos en sus distintas etapas, hasta su
recepcion definitiva y liquidacion final del contrato suscrito con el contratista.

Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2.
de esta Clausula.

Obtener del contratista seleccionado. las garantias sefialadas en las bases administrativas,
las que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania y mantenidas
en custodia por la Unidad Técnica. Sélo las garantias que caucionen la devolucién del
anticipo deberan ser remitidas al Mandante para su custodia y posterior devolucion.




10.

11.

12.

13.

14.

Sin embargo, la Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantia de Seriedad

de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior devolucion o cobro,
segun corresponda.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadas directamente por

el contratista adjudicado. por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero.

Rechazar o aprobar los documentos de Pago (jue presente el contratista y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacion, los cuales deberan
ser extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FNDR" RUT
72.201.100-7, anexando los documentos de respaldo que correspondan.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la ejecucion del proyecto
contratado, sefialando avance fisico alcanzado cada mes.

Remitir al Mandante un informe y liquidacion final aprobada del contrato suscrito con el
contratista, adjuntando copia de la recepcién provisoria o final, segun corresponda.

Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que funcionarios autorizados supervisen
el desarrollo del proyecto.

La Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas de licitacion la Circular N° 23
del 08.04.96 y el Reglamento N° 02 aprobado por Resolucion N° 040 del 29.07.96, ambos

del Gobierno Regional de La Araucania, publicado en el D.O. el 17.12.96, y debera dar
estricto cumplimiento a lo dispuesto en ellos.

Instalar en la Obra un letrero que informe su fuente de financiamiento, de acuerdo a las
dimensiones y caracteristicas que se indican en Anexo 1 del presente Convenio.

Asimismo, la Unidad Técnica debera adoptar todas las medidas que correspondan a fin de
resguardar que todo letrero o cartel que se instale en la obra no sean de proporciones
superiores a aguel que informa la fuente de financiamiento de la obra.

Para autorizar aumento de plazo o modificaciones de las cantidades contratadas, aumento
de obras complementarias o extraordinarias no presupuestadas en el contrato, conforme a
las bases de licitacion, la Unidad Téchica debera asegurarse previamente que dichos
cambios o modificaciones mantienen la elegibilidad del proyecto de acuerdo a los
procedimientos de evaluacion socio-economico establecido por MIDEPLAN.

La Unidad Técnica debera en todo caso, contar con la aprobacion previa por escrito dei
Mandante para otorgar dicha autorizacién, en caso de ausencia de dicha autorizacién, la
Unidad Tecnica se hara responsable del pago integro de dichas obras, quedando liberado el
Mandante de cualquier obligacion que se originen en ellas.

Cumplir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000) relativo a que los Ingresos
generados por la venta de Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR

deben remitirse integramente al Gobierno Regional de La Araucania conforme a lo
tnstruido por Contraloria.

Poner a disposicion del Mandante. cuando éste o requiera, todos los antecedentes técnicos,
contables, financieros y administrativos del proyecto, y responder a éste, dentro de un plazo
de 10 dias habiles siguientes, las observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacién
Yy supervision, conforme al articulo 20 letra d) de la Ley N° 19.175.

Adoptar todas las medidas que procedan a fin de que se Incluya en la elecucion de |la obra,

una Placa Recordatoria del Gobierno Regional de L.a Araucania, en un lugar visible y
destacado_de la obra, en cumplimiento de lo acordado por el Consejo Regional de La




Araucania, en Sesién Ordinaria N° 94 del 19 de Enero de 2005.

15. Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP e incorporar la informacion respectiva en el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada la ejecucion del mismo.

186. Establecer en las correspondientes bases administrativas gue el proyecto objeto del
presente convenio debera ser georeferenciado de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas para estos fines, debiendo entregar dicha informacién en formato especifico
bara ser representado en un Sistema de Informacion Geografico.

17. Rendir cuenta de los gastos administrativos al Mandante, de acuerdo Oficio Circular N° 011
del 04.02.2000 de! Gobierno Regional de La Araucania.

SEXTO: Las acciones enumeradas en la clausula cuarta se realizaran de acuerdo a las leyes

y reglamentos que rigen en estas materias a la Unidad Técnica y a lo estipulado en la clausula
segunda de este convenio.

SEPTIMO: l.a Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualquier sancién
pecuniaria o deduccién que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean originados en
multas por atraso en la ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato, etc.. con el objeto

que el Mandante proceda a su deduccién de los proximos estados de pago. facturas, boletas o de
las garantias existentes.

V. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

OCTAVO: El presente convenio, durara hasta Ia recepcion definitiva de las obras
encomendadas por el Mandante a la Unidad Técnica y empezara a regir desde la fecha de ia total
tramitacion de la Resolucién del Mandante que lo aprugba.

NOVENO: El Mandante, podra dar término anticipado al presente convenio cuando ocurra
alguna circunstancia que a su Juicio y de acuerdo a las bases imposibilite, haga inutil o
Inconveniente la prosecucion de las obras encomendadas. En tales eventos, la Unidad Técnica,
debera cuantificar el estado de avance del proyecto contratade y efectuar fas liquidaciones
correspondientes, remitiendo tales antecedentes al Mandante para su pago.

DECIMO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendente y Ejecutiva del
Gobierno Regional en representacién del Mandante y del Sr. Director en representacién de la
Unidad Técnica, no se insertan por ser conocida de las paries.

Para todos los efectos que puedan dernvarse del presente convenio, las partes fijan domicilio en la
ciudad de Temuco.

DECIMO PRIMERQ: El presente convenio se suscribe por las partes en 6 ejemplares de igual
fecha y tenor. quedando 4 en poder del Mandante y 2 en poder de la Unida i
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