GOBIERNO REGION
DE LA ARAUCANIA

CONTRALORIA REGI
DE LA ARAUGCANIA
FECHA DE RECEPCION

26 MAR 2009

IONAL 1RETD, Rl o

REF: Aprueba CONVENIO-MANDATO proyecto:
“Construccién Internado Liceo B-11
Manuel Montt, Victoria” (Equipamiento)

RESOLUCIONN® &2 4 ;7

TEmMuco, 2 5 MAR 2009

VISTOS:

1. La Ley N° 20.314, que aprobd el Presupuesto del Sector Publico para el afio 2009;

2, El Articulo 16 de la Ley N° 18.091:

3. La Resolucion N° 02 de fecha 15.01.09, del Gobierno Regional de La Araucania, que crea
asighaciones para identificar Proyectos de Inversion con cargo al Presupuesto de la Region:

4, El proyecto:
“Construccion Internado Liceo B-11 Manuel Montt, Victoria” (Equipamiento), Codigo BIP
20167653-0.

5. La aprobacién otorgada por el Consejo Regional de La Araucania, mediante Acuerdo N° 795
de Sesion Extraodinaria N° 70 de 23.01.08, Acuerdo N° 798 de Sesién Extraordinaria N° 71
de 30.01.08 y Acuerdo N° 937 de Sesién Ordinaria N° 82 de 04.08.08;

6. El Decreto N° 72 del 04.01.2008. del Ministerio del Interior, que nombra Intendente en la
Region de La Araucania;

7. Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de Goblerno y
Administracion Regional;

8.

La Resolucién N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1.

RESUELVO:

1.

Que por resolucion citada en el Vistos N° 3. se crearon las asignaciones en el ltem 02,
Subtitulo 31 del Presupuesto del FNDR IX Region. para la ejecucion del proyecto
individualizado en el VISTOS N° 4 de la presente resolucion.

Que el Art. 16 de la Ley 18.091. en su inciso 4° permite encomendar a los organismos
técnicos del Estado, mediante un mandato completo e irrevocable la licitacién, adjudicacién,
contratacion, control y supervision técnica de los proyectos contemplados en el FNDR dela

IX Regiodn, radicando en el Gobierne Regional de La Araucania la atencion financiera de los
contratos.

25 KR 2009
Apruébase el Convenio-Mandato suscrito el . entre el GOBIERNO

REGIONAL DE LA ARAUCANIA en su calidad de Mandante, y la MUNICIPALIDAD DE
VICTORIA, en calidad de Unidad Técnica, para la realizacién de todos los actos y contratos




necesarios para la ejecucion de un proyecto contemplado en el Presupuesto del FNDR de
la IX Regidn y cuyo tenor es el siguiente:

CONVENIO-MANDATO
EnTemuco a £ % Y% <49 entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RUT
72.201.100-7, representado por la Intendenta v Ejecutiva del Gobierno Regional, dofia NORA
BARRIENTOS CARDENAS, cedula nacional de identidad N° 8.421 .985-1, ambos domiclliados para
estos efectos en calle Manuel Bulnes N° 590, noveno piso, de Temuco;, en adelante el
“MANDANTE” y la MUNICIPALIDAD DE VICTORIA. RUT 69.180.900-5. representada por el Sr.
Alcalde don HUGO MONSALVES CASTILLO, cédula nacional de identidad N° 6.782.468-7,

domiciliados ambos para estos efectos en calle Lagos N° 680, Victoria. en adelante {a ™ UNIDAD
TECNICA", se ha convenido lo siguiente:

. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091 y
mediante este Convenio-Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Técnica, gquien acepta, la
realizacién de los actos y contratos necesarios que se detallan en la clausula cuarta, para la
ejecucion del proyecto que se singulariza a continuacion y cuyo financiamiento es a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR segun el siguiente detalle:

Asignado a | Asignado a Total Por asignar| Costo total
Subtit.ltem/Asig. Proyecto equipam. equipos aporte futuros proyecto M$
FNDR 2009 | FNDR 2009 | FNDR 2009 pptos.
M3 Mm$ M$ FNDR 2009
M$
31.02.005 Construccion Internado 1 1 45.848 45.849
Liceo B-11 Manuel Monit,
Victoria (Equipamiento)
31.02.008 Codigo BIP 20167653-0 1 1 5839 5.840
TOTAL APORTE FNDR 2009 M $ 2 51.687 51.689

Las partes establecen que la ejecucion se hara de acuerdo a las condiciones establecidas en el
presente Convenio y a lo establecido en el proyecto respectivo recomendado por
SERPLAC/MIDEPLAN, segun consta en el reporte de la Ficha de Estadisticas Basicas de Inversion
(EBI) del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de Planificacion y Cooperacién, que se

adjuntan al presente Convenio, y que el equipamiento y equipos gue se adquieren son para los fines
sefialados en él.

SEGUNDO: Para efectuar las adquisiciones que contempla el sefialado proyecto, la Unidad
Tecnica debera realizarlas a traves de los mecanismos que la normativa legal vigente le establezca,
principalmente conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento.

Por tanto, en el caso de existir un convenio marco vigente respecto de fos bienes que se requieren,
debera realizarse su adquisicién de acuerdo a este procedimiento, segun lo establece el articulo 14
del Reglamento antes citado.

Con el objeto de cursar los pagos, la Unidad Técnica debera exigir a los proveedores la emision de
de facturas por la totalidad de las compras que se le hagan. en la cual se detallaran las

adquisiciones respectivas. En lo posible, el proveedor emitira facturas separadas cuando existan
compras de bienes importados.

La Unidad Técnica debera establecer en las Bases Administrativas que el pago se efectuara, previa
recepcion conforme de los bienes adquiridos, contra entrega de la factura respectiva emitida a
nombre del Gobierno Regional de La Araucania, Rut N° 72.201.100-7.




Asimismo, debera indicar en las Bases respectivas, el cobro de multas por incumplimiento de
contrato y especiaimente, por el atraso en la entrega de los bienes adquiridos.

El equipamiento y equipos a adquirir deberan ser aquellos que se presentaron y aprobaron en el
proyecto sefialado en la Clausula Primera de este Convenio.

Cualquier modificacion al respecto debera ser solicitada, previa visacion del Mandante, por escrito a
SERPLAC IX REGION, quien resolvera y comunicara mediante oficio a la Unidad Técnica, la que
acatara dicha resolucion y procedera en consecuencia sin necesidad de modificar el presente
Convenio-Mandato. Dicha modificacién en ningun case podra significar alterar las caracteristicas del
proyecto cuya ejecucion fue aprobada por el Consejo Regional de La Araucania.

Si al adquirir la iImplementacién presentada en un proyecto se produce un excedente de fondos,
este sera de disposicion del Gobierno Regional el que, en casos muy justificados y solicitado por
escrito por parte de la Unidad Técnica a la Sra. Intendenta y Ejecutiva del Gobierno Regional de La
Araucania, podra autorizar su Uso en el mismo proyecto.

Sipor el contrario, como resultado de una licitacion o propuesta, todas las ofertas exceden el monto
asignado para el Proyecto, la Unidad Técnica debera de inmediato solicitar por escrito al Mandante
el respectivo incremento de la asignacién, el que sera autorizado por el Sr. Intendente y Ejecutivo
del Gobierno Regional st lo estima pertinente, previa aprobacion de SERPLAC IX Region si

procediere, y del Consejo Regional, en su caso, mediante Resolucién respectiva sin necesidad de
modificar el presente Convenio.

Por ofra parte, sila Unidad Técnica no ejecuta el citado proyecto durante el afio 2009, haciéndose
necesario reasignar los recursos financieros del mismo con cargo al FNDR 2010, el Mandante
procedera a determinar el presupuesto vigente del referido proyecto, de la misma forma descrita en

el parrafo anterior, esto es, mediante resolucion respectiva sin necesidad de modificar el presente
convenio.

Conforme a lo anterior. la Unidad Técnica faculta expresamente al Mandante para realizar dichas
modificaciones al presente Convenio, ya que éstas no alteran de manera alguna la naturaleza
juridica del encargo objeto del presente Mandato.

Il. OBLIGACIONES DEL. MANDANTE

TERCERO: Para el cabal cumplimiento del presente Convenio, el Mandante se obliga a:

1. Cancelar a los proveedores las facturas debidamente aprobadas y propuestas por la Unidad
Técnica.
2. Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato, sin perjuicio de la facultad gue

en la materia le corresponde a la Secretaria Regional Ministerial de Planificacién y

Coordinacién de la regién de La Araucania, conforme a lo dispuesto en la clausula segunda
de este Convenio.

3. Efectuar supervision y fiscalizacion a los proyectos en ejecucion desde la suscripcion del
presente Convenio Mandato y hasta el término del mismo.

lll. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

CUARTO: Para el cabal cumplimiento del presente Convenio, {a Unidad Técnica se obliga a:
1. Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde la fecha de la

total tramitacion de la Resolucién del Mandante que aprueba el presente Convenio, Carta
Gantt en que conste al menos las siguientes fases de la ejecucion de los Proyectos:

a) Publicacion llamado a licitacién (fecha programada), si procediere.

b} Fecha apertura de ofertas

2. Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacion de




10.

1.

12.

13.

los proyectos, lo que comprende diagnostico de necesidades, bases administrativas,
solicitud de cotizaciones, celebracién de contratos con proveedores, emision de ordenes de

compra, recepcion de adquisiciones y entrega a los usuarios, resguardo de uso en los fines
propios del proyecto.

Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2
de esta Clausula.

Obtener de los proveedores seleccionados las garantias indicadas en las Bases
Administrativas, las que deben ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania
y mantenidas en custodia por tla Unidad Técnica.

No obstante lo anterior, la Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantia de
Senedad de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior devolucion.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadas directamente por

el proveedor adjudicado, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero.

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presenten los proveedores y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacion, los cuales deberan
ser extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FNDR", RUT
72.201.100-7, anexando los documentos de respaldo gque correspondan.

Remitir al Mandante un informe mensual relativo a la adquisicién del equipamiento y
equipos sefialando avance fisico y financiero alcanzado cada mes.

Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que funcicnarios autorizados supervisen
el desarrollo del Proyecto.

Una vez finiquitado el proceso de adquisicion de bienes, debera remitir al Mandante las
respectivas Actas de Entrega y Acta de Recepcién de bienes.

La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas de licitacion la Circular N° 23
del 08.04.96 del Gobierno Regional de La Araucania y dar estricto cumplimiento a lo
establecido en dicha Circular y en Resolucién N° 040 del 29.07.96 publicada en el D.O. el
17.12.96 . En especial, debera incorporar en toda publicacién, publicidad o difusion de los
proyectos, sean avisos o llamados, o invitaciones a propuestas, letreros, Impresos etc., la
circunstancia de ser financiado con cargo a fondos del Gobierno Regional de La Araucania

Poner a disposicion del Mandante, cuando éste lo requiera, todos los antecedentes técnicos,
administrativos y contables de! Proyecto, y responder a este, dentro de los diez dias habiles
siguientes, las observaciones que hiciere, para la debida supervision y fiscalizacion.

Cumplir con lo dispueste en la Circular N° 027 (23.03.2000) relativo a que los ingresos
generados por la venta de Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR
deben remitirse integramente al Gobierno Regional de La Araucania, conforme a lo
instruido por Contraloria.

Efectuar a través del “Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones Publicas”. en Ja
direccion: http:/Mmww.mercadopublico.cl, las contrataciones que efectie en virtud del
presente mandato, en los términos dispuestos en la Ley N° 19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicio y su Reglamento.

Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP & incorporar la informacién respectivaen el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada la ejecucion del mismo.

QUINTO: Las acciones enumeradas en la clausula Cuarta se realizaran de acuerdo a las leyes
y reglamentos que ngen en estas materias a la Unidad Técnica y a lo estipulado en la clausula




Segunda de este Convenio.

SEXTO: La Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualquier sancion
pecuniaria, deduccion o reembolso que afecte a los proveedores debidamente calculado, ya sean
originados en multas por incumplimiento de contrato y otros, con el objeto de que el Mandante
proceda a su deduccion de los pagos respectivos o de las garantias existentes.

IV. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

SEPTIMO: El presente Convenio, durara hasta que la Unidad Técnica haya dado integro
cumplimiento a las obligaciones sefialadas en la Clausula Cuarta, y empezara a regir desde la fecha
de la total tramitacién de la Resolucion del Mandante que lo aprueba.

OCTAVO: El Mandante, podra dar término anticipado al presente Convenio cuando ocurra
alguna circunstancia que a su juicio y de acuerdo a las Bases imposibilite, haga indtil o
Inconveniente la prosecucién de las gestiones encomendadas. En tales eventos, la Unidad
Tecnica, debera cuantificar el estado de avance de las adquisiciones y efectuar las liquidaciones
correspondientes, remitiendo tales antecedentes al Mandante para su pago.

NOVENO: Los bienes adquiridos con motivo del presente Mandato se trasferiran a la entidad
encargada de su administracién, de acuerdo a lo dispuesto en la letra f) del articulo 70 de la Ley N°
19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional.

DECIMO: L.a personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendenta y Ejecutiva del
Gobierno Regional en representacion del Mandante y del Sr. Alcalde en representacién de la Unidad
Técnica no se insertan por ser conocidas de las partes. Para todos los efectos del presente
Convenio, las partes establecen domicilic en Temuco.

DECIMO PRIMERO: El presente Convenio se suscribe por las partes en nueve ejlemplares de igual
fecha y tenor, quedando siete en poder del Mandante y dos en poder de la Unidad Técnica.

NORA BARRIENTOS CARDENAS INTENDENTA Y EJECUTIVA GOBIERNO REGIONAL DE LA
ARAUCANIA; HUGO MONSALVES CASTILLO ALCALDE MUNICIPALIDAD DE VICTORIA.

2. El Convenio-Mandato que se aprueba se considera incorporado y parte Integrante de la
presente Resolucion y entrara en vigencia a partir de la fecha de total tramitacion de ésta.

3. Imputese el gasto que demande la presente resolucion a los fondos puestos a disposicién
del Gobierno Regional de La Araucania en la resolucion individualizada en el Vistos N° 3,
con cargo al item y asignacion sefialadas en el Resuelvo N° 1, y girense las cantidades alli
expresadas de acuerdo a lo estipulado en el Convenio-Mandato que se aprueba y acorde
con las disponibilidades de caja.

ANOTESE, REFRENDESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESH
~ /

\ :
ER /EI%
Astribucion:

- Contralona (3)

M. Vicloria (2)

- Div. de Analisis, Procese Seguimiento (2)
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REFRENDACION PRESUPUESTARIA

C. BIP 20167653-0

Presupuesto FNDR TRAD IX Region Afio 2009 Item 02 Asig. 005 3 1.000.-
Presupuesto FNDR TRAD IX Regidn Afio 2009 ltem 02 Asig. 006 $ 1.000.-
Monto comprometido anterior $ 0.-
$
$

Monto que compromete la pte. Res. Con cargo a futuros presupuestos 2.000.-
Saldo disponible 0.-

Por Asignar futuros pptos. FNDR ltem 02 Asig. 005 $ 45.848.000.-
Por Asignar futuros pptos. FNDR Item 02 Asig. 006 $ 5.839.000.-

l LR one
V°B° (M.0.C)) y(b/ recha €5 AR 2009




En Temuco a
72.201.100-7, representado por la Intendenta
BARRIENTOS CARDENAS, cedula nhacional de

CONVENIO-MANDATO

1A

&n

- entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RUT
y Ejecutiva del Gobierno Regional, dofia NORA
Identidad N° 8.421.985-1, ambos domiciliados para

estos efectos en calle Manuel Bulnes N° 590, noveno piso, de Temuco; en adelante el

“MANDANTE” y la MUNICIPALIDAD DE VICTORIA, RUT 69.180.
Alcalde don HUGO MONSALVES CASTILLO, cedula nacional

900-5, representada por el Sr.
de identidad N° 6.782.468-7,

domiciliados ambos para estos efectos en calle Lagos N° 680, Victoria, en adelante la " UNIDAD
TECNICA", se ha convenido lo siguiente:

. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16° de Ia Ley N°

mediante este Convenio-Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Té

realizacién de los actos y contratos necesarios que se detallan en la cl
j.-€jecucion del proyecto que se singulariza a continuacion y cuyo financia

~ Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR segun el siguiente detalle;

18.091 y
cnica, guien acepta, la
ausula cuarta, para la
miento es a través del

Asignado a | Asignado a Total Por asignar | Costo total
Subtit./item/Asig. Proyecto equipam. equipos aporte futuros proyecto M§
FNDR 2009 | FNDR 2009 | FNDR 2009 pptos.
M$ M$ M$ FNDR 2009
M$
31.02.005 Construccion Internado 1 1 45.848 45,849
Liceo B-11 Manuel Montt,
Victoria (Equipamiento)
31.02.006 Codigo BIP 20167653-0 1 1 5.839 5.840
TOTAL APORTE FNDR 2009 M § 2 51.687 >1.689

Las partes establecen que la ejecucion se hara de acuerdo a las condiciones establecidas en el
presente Convenio y a lo establecido en el proyecto respectivo recomendado por
SERPLAC/MIDEPLAN, segun consta en el reporte de la Ficha de Estadisticas Basicas de Inversion
(EBI) del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de Planificacion y Cooperacion, gue se

adjuntan al presente Convenio, y que el equipamiento Y equIpos gue se adquieren son para los fines
sefialados en él.

SEGUNDOQO: Para efectuar las adquisiciones que contempla el sefialado proyecto, la Unidad
Tecnica debera realizarlas a través de los mecanismos gue la normativa legal vigente le establezca,
principalmente conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento.

Por tanto. en el caso de existir un convenio marco vigente respecto de los bienes que se requieren,

debera realizarse su adquisicién de acuerdo a este procedimiento, segln lo establece el articulo 14
del Reglamento antes citado.

Con el objeto de cursar los pagos. la Unidad Técnica debera exigir a los proveedores la emision de
de facturas por la totalidad de las compras que se le hagan, en la cual se detallaran las

adquisiciones respectivas. En lo posible, el proveedor emitira facturas separadas cuando existan
compras de bienes importados.

La Unidad Tecnica debera establecer en las Bases Administrativas que el pago se efectuara, previa
recepcion conforme de los bienes adquiridos, contra entrega de la factura respectiva emitida a
nombre del Gobierno Regional de La Araucania, Rut N° 72.201.100-7.

Asimismo, debera indicar en las Bases respectivas, el cobro de multas por incumplimento de
contrato y especialmente, por el atraso en la entrega de los bienes adquiridos.




El equipamiento y equipos a adquirir deberan ser aquellos que se presentaron y aprobaron en el
proyecto sefialado en la Clausula Primera de este Convenio.

Cualquier modificacion al respecto debera ser solicitada, previa visacion del Mandante, por escrito a
SERPLAC IX REGION, quien resolvera y comunicara mediante oficio a la Unidad Técnica, la que
acatara dicha resolucién y procedera en consecuencia sin necesidad de modificar el presente
Convenio-Mandato. Dicha modificaciéon en ningun caso podra significar alterar las caracteristicas del
proyecto cuya ejecucion fue aprobada por el Consejo Regional de La Araucania.

Si al adquirir la implementacién presentada en un proyecto se produce un excedente de fondos,
éste sera de disposicion del Gobierno Regional el que, en casos muy justificados y solicitado por
escrito por parte de la Unidad Técnica a la Sra. Intendenta y Ejecutiva del Gobierno Regional de La
Araucania, podra autorizar su uso en el mismo proyecto,

Sipor el contrario, como resultado de una licitacién o propuesta, todas las ofertas exceden el monto
asignado para el Proyecto, la Unidad Técnica debera de inmediato solicitar por escrito al Mandante
ef respectivo incremento de la asignacion, el que sera autorizado por el Sr. Intendente y Ejecutivo
del Gobierno Regional si lo estima pertinente, previa aprobacion de SERPLAC IX Region si
procediere, y del Consejo Regional, en su caso, mediante Resolucién respectiva sin necesidad de
modificar el presente Convenio.

Por ofra parte, si la Unidad Técnica no ejecuta el citado proyecto durante el afio 2009, haciéndose
necesario reasignar los recursos financieros del mismo con cargo al FNDR 2010, el Mandante
procedera-a determinar el presupuesto vigente del referido proyecto, de ia misma forma descrita en

el parrafo anterior, esto es, mediante resolucion respectiva sin necesidad de modificar el presente
convenio.

Conforme a lo anterior, 1a Unidad Técnica faculta expresamente al Mandante para realizar dichas
modificaciones al presente Convenio. ya que éstas no alteran de manera alguna la naturaleza
juridica del encargo objeto del presente Mandato.

Il. OBLIGACIONES DEL MANDANTE

TERCERO: Para el cabal cumplimiento del presente Convenio, el Mandante se obliga a:

1. Cancelar a los proveedores las facturas debidamente aprobadas y propuestas por la Unidad
Técnica.
2. Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato, sin perjuicio de la facultad que

en la materia le corresponde a la Secretaria Regional Ministerial de Planificacion y

Coordinacion de la regidn de La Araucania, conforme a lo dispuesto en la clausula segunda
de este Convenio.

3. Efectuar supervision y fiscalizacion a los proyectos en ejecucion desde la suscripcion del
presente Convenio Mandato y hasta el término del mismo.

lll. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

CUARTO: Para el cabal cumplimiento del presente Convenio, la Unidad Téchica se obliga a:
1. Enwviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde ia fecha de la

total tramitacion de la Resolucién del Mandante que aprueba el presente Convenio, Carta
Gantt en que conste al menos las siguientes fases de la ejecucion de los Proyectos:

a) Publicacion llamado a licitacion (fecha programada), si procediere.

b) Fecha apertura de ofertas

2. Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la matenalizacion de
los proyectos, lo que comprende diagnostico de necesidades, bases administrativas,
solicitud de cotizaciones, celebracién de contratos con proveedores, emision de 6rdenes de
compra, recepcion de adquisiciones y entrega a los usuarios, resguardo de uso en los fines




10.

11.

12.

13.

propios del proyecto.

Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2
de esta Clausula.

Obtener de los proveedores seleccionados las garantias indicadas en las Bases
Administrativas, las que deben ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania
y mantenidas en custodia por la Unidad Técnica.

No obstante lo anterior, la Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantiade
Seriedad de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior devolucion.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadas directamente por

el proveedor adjudicado, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero.

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presenten los proveedores y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacién, los cuales deberan
ser extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FNDR" RUT
72.201.100-7, anexando los documentos de respaldo que correspondan.

Remitir al Mandante un informe mensual relativo a la adquisicion del equipamiento y
equipos sefalando avance fisico y financiero alcanzado cada mes.

Proporcionar al Mandante todas las facilidades para gue funcionarios autorizados
supervisen el desarrollo del Proyecto.

Una vez finiquitado el proceso de adquisicion de bienes, debera remitir al Mandante las
respectivas Actas de Entrega y Acta de Recepcién de bienes.

La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas de licitacion la Circular N° 23
del 08.04.96 del Gobierno Regional de La Araucania y dar estricto cumplimiento a lo
establecido en dicha Circular y en Resolucion N° 040 del 29.07.96 publicada en el D.O. el
17.12.96 . En especial, deberd incorporar en toda publicacién, publicidad o difusion de los
proyectos, sean avisos o llamados. o invitaciones a propuestas, letreros, impresos etc., la
circunstancia de ser financiado con cargo a fondos del Gobierno Regional de La Araucania

Poner a disposicidn del Mandante, cuando éste lo requiera, todos los antecedentes técnicos,
administrativos y contables del Proyecto, y responder a este, dentro de los diez dias habiles
siguientes, las observaciones que hiciere, para la debida supervision y fiscalizacion.

Cumplir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000) relativo a que los ingresos

generados por la venta de Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR
deben remitirse inteqramente al Gobierno Regional de La Araucania, conforme a lo
instruido por Contraloria.

Efectuar a través del “Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones Publicas”, en la
direccion: http://mwww.mercadopublico.cl, las contrataciones que efectte en virtud del
presente mandato, en los términos dispuestos en la Ley N° 19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicio y su Reglamento.

Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP e Incorporar la informacion respectiva en el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada la gjecucion del mismo.

QUINTO: Las acciones enumeradas en la clausula Cuarta se realizaran de acuerdo a las leyes
y reglamentos que rigen en estas materias a la Unidad Técnica y a lo estipulado en la clausula
Segunda de este Convenio.

SEXTO: La Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualquier sancién
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pecuniaria, deduccion o reembolso que afecte a los proveedores debidamente calculado, ya sean
onginados en multas por incumplimiento de contrato y otros, con el objeto de que el Mandante
proceda a su deduccidn de los pagos respectivos o de las garantias existentes.

IV. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

SEPTIMO: El presente Convenio, durara hasta que la Unidad Técnica haya dado integro
cumplimiento a las obligaciones sefialadas en la Clausula Cuarta, y empezara a regir desde la fecha
de la total tramitacion de la Resolucion del Mandante gue lo aprueba.

OCTAVO: El Mandante, podra dar término anticipado al presente Convenio cuando ocurra
alguna circunstancia que a su juicio y de acuerdo a las Bases imposibilite, haga inutil o
inconveniente la prosecucién de las gestiones encomendadas. En tales eventos. la Unidad
Técnica, debera cuantificar el estado de avance de las adquisiciones y efectuar las liquidaciones
correspondientes, remitiendo tales antecedentes al Mandante para su pago.

NOVENO: Los bienes adquiridos con motivo del presente Mandato se trasferiran a la entidad
encargada de su administracion, de acuerdo a lo dispuesto en la letra f) del articulo 70 de la Ley N°
19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional.

DECIMO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendenta y Ejecutiva del
Gobierno Regional en representacion del Mandante y del Sr. Alcalde en representaciéon de la Unidad
Tecnica no se insertan por ser conocidas de las partes. Para todos los efectos del presente
Convenio, las partes establecen domicilio en Temuco.

DECIMO PRIMERO: El presente Convenio se suscribe por las partes en nueve ejemplares de igual
fecha y tenor, quedando siete en poder del Mandante y dos en poder de la Unidad Técnhica.

N NORA CARDENAS
o INPEKDENTA Y EJECUTIVA
W GOBIERNQ/REGIONAL DE LA ARAUCANIA

HON S CASTILLO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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proceda a su deduccion de los pagos respectivos o de las garantias existentes.
IV. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

SEPTIMO: Ef presente Convenio, durara hasta que la Unidad Técnica haya dado integro
cumplimiento a las obligaciones sefialadas en la Clausula Cuarta, y empezara a regir desde la fecha
de la total tramitacion de la Resolucion del Mandante que lo aprueba.

OCTAVO: El Mandante, podra dar término anticipado al presente Convenio cuando ocurra
alguna circunstancia que a su Juicio y de acuerdo a las Bases imposibilite, haga indtil o
Inconventente la prosecucion de las gestiones encomendadas. En tales eventos, la Unidad
Técnica, debera cuantificar el estado de avance de las adquisiciones y efectuar las liguidaciones

correspondientes, remitiendo tales antecedentes al Mandante para su pago.

NOVENO: Los bienes adquiridos con motivo del presente Mandato se trasferiran a la entidad
encargada de su administracion, de acuerdo a lo dispuesto en la letra f) del articulo 70 de |a Ley N°
19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional.

DECIMO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendenta y Ejecutiva del
Gobierno Regional en representacion del Mandante y del Sr. Alcalde en representacion de la Unidad
Técnica no se insertan por ser conocidas de las partes. Para todos los efectos del presente
Convenio. las partes establecen domicilio en Temuco.

DECIMO PRIMERO: El presente Convenio se suscribe por las partes en nueve ejemplares de igual
fechay tenor, quedando siefe en poder dei Mandante y dos en poder de la Unidad Técnica.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA
UNIDAD TOMA DE RAZON Y REGISTRO
UNIDAD JURIDICA

LAN/LCG CURSA CON ALCANCE LAS
RESOLUCIONES N* 22, 23, 24 Y 25,
TODAS DE 2009, DEL. GOBIERNO
REGIONAL DE LA ARAUCANIA.

TEMUCO,  09.0409 g51013-

Esta Contraloria Regional ha dado curso a
los instrumentos del rubro, que aprueban los convenios mandatos suscritos con
los Municipios de Galvarino, Collipulli, Victoria y Los Sauces, respectivamente,
que tienen por objeto ejecutar los proyectos de inversion que en ellos se indican,
pero cumple con advertir, que en aquellos casos en que resulte necesario
aumentar el presupuesto asignado al correspondiente proyecto, ademas de la
aprobacion de la modificacion de la respectiva asignacion presupuestaria
cumpliendo las formalidades del caso, esa Reparticion debera suscribir la
modificacion de los pactos en estudio, acto que debera ser sometido al examen
preventivo de legalidad ante esta Contraloria Regional, no resultando procedente,
por tanto, lo consignado en la clausula segunda, parrafo noveno de los convenios
sancionados por las resoluciones del rubro, en cuanto exime de realizar la
sefialada modificacion.

La misma advertencia resulta aplicable a
lo establecido en el parrafo décimo de la clausula precitada, en orden a que no
resulta necesario maodificar los mencionados convenios cuando el proyecto
encargado no se realice durante el afio 2009, y por ende sea procedente el
arrastre presupuestario para el afio 2010.

Lo anterior, por cuanto las variaciones que
de cualquier elemento se introduzcan en un acto administrativo que ha sido
tomado razon, deben necesariamente ser sometidas al examen preventive de
juridicidad.

En otro orden de consideraciones, cabe
anotar que en lo sucesivo esa Entidad debera, en pactos como los de la especie, -
detallar pormenorizadamente el objeto de la contratacion de que se trata,
resultando insuficiente al efecto lo dispuesto en la clausula segunda, parrafo sexto
del mismo, en orden a que el equipamiento y equipos a adquirir por el mandatario,
deberan ser aquellos que se presentaron y aprobaron en el proyecto.

A LA SENORA

INTENDENTA Y EJECUTIVA )
GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
TEMUCO




CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA
UNIDAD TOMA DE RAZON Y REGISTRO
UNIDAD JURIDICA
2.

Finalmente cabe anotar, que cuando esa
Entidad mandate la ejecucion de proyectos de equipamiento y equipos, debera
indicarlo expresamente al definir el objeto del mandato, y no como ocurrid en esta
oportunidad en que se omiti6 consignar que los proyectos de que se trata
consideran equipos ademas de equipamiento.

Saluda atentamente a Ud.,
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HERNAN HERNAWQEZ SANCHEZ
CONTRALOR REGIONAL DEEAARAUCANIA
TEMUCO




