GOBERNO REGIONAL
DE LA ARAUCANIA

CONTRALORIA REGIONAL
DE 1A ARAUCAMIA

FECHA DE REGERCIO!N

0 8 JUN 2009

T RAZO ¥ REGISTRO o7
DEPTO. JURIDICOL -

REF: Aprueba CONVENIO-MANDATO proyecto
“‘REPOSICION POSTA SALUD RURAL
PURAQUINA, PITRUFQUEN" (OBRAS
CIVILES)

resoLucion n- 2 89 1 4i

Temuco. U B JUN 2009,

VISTOS:

1.

2.

8.

La Ley N° 20.314, que aprobo el Presupuesto del Sector Publico para el afio 2009:

El Articulo 16 de la Ley N° 18.091:

La Resolucion N° 44 de fecha 13.04.09. del Gobierno Regional de La Araucania, que crea
asignaciones para identificar Proyectos de Inversion con cargo al Presupuesto de la Regién;

El proyecto:

“REPOSICION POSTA SALUD RURAL PURAQUINA, PITRUFQUEN”, Cédigo BIP
30002017-0.

La aprobacién otorgada por el Consejo Regional de La Araucania, mediante Acuerdo N° 68
de Sesién Extraordinaria N° 04 de 08.04.2009:

El Decreto Supremo N° 72 de 04.01.2008, del Ministerio del Interior, que nombra Intendente
en la Region de La Araucania;

Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y
Administracién Regional;

La Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Repiblica.

CONSIDERANDO:

1.

Que por resolucion citada en el Vistos N° 3, se creo la asignacion en el ltem 02, Subtitulo 31
del Presupuesto del FNDR IX Regién, para la ejecucion del proyecto individualizado en el
VISTOS N° 4 de la presente resolucién.

Que el Art. 16 de la Ley 18.091, en su inciso 4° permite encomendar a los organismos
teécnicos del Estado, mediante un mandato completo e irrevocable la licitacion, adjudicacion,
contratacion, control y supervision técnica de los proyectos contemplados en el FNDR dela
IX Regidn, radicando en el Gobierno Regional de La Araucania la atencion financiera de los
contratos y el aporte del financiamiento para el pago de los gastos administrativos en que
Incurra el Organismo Técnico en el desarrollo de las funciones encomendadas.

RESUELVO:

1.

Wi ey
Apruébase el Convenio-Mandato suscrito el b8 K 2009 . entre el GOBIERNO
REGIONAL DE LA ARAUCANIA en su calidad de Mandante, y la DIRECCION DE
ARQUITECTURA REGION DE LA ARAUCANIA, en calidad de Unidad Técnica, para la
realizacién de todos los actos y contratos necesarios para la ejecucion del proyecto
contemplado en el Presupuesto del FNDR (TRAD.) de la IX Regidn. cuyo tenor es el
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siguiente:

CONVENIO-MANDATO

Y Anl o

En Temucoa U 8 «Uit & . entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RUT
72.201.100-7. representado por la Sra. Intendente y Ejecutiva dei Gobierno Regional, dofia NORA
BARRIENTOS CARDENAS, cédula nacional de identidad N° 8.421 .985-1, ambos domiciliados para
estos efectos en calle Manuel Bulnes N° 590, noveno piso, de Temuco: en adelante el
“MANDANTE” y la DIRECCION DE ARQUITECTURA REGION DE LA ARAUCANIA RUT
61.202.000-0, representada por su Director Regional, don GUSTAVO RIVERA PEREZ. cédula
nacional de identidad N° 8.031.680-1, ambos con domicilio en Temuco, calle Manuel Bulnes N° 897,
10° piso, en adelante la "UNIDAD TECNICA", se ha convenido lo siguiente:

. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091 y
mediante este Convenio-Mandato. el Mandante encomienda a la Unidad Técnica, quien acepta, la
realizacion de los actos y contratos necesarios que se detallan en la clausula cuarta, para la
ejecucion del proyecto que se individualiza a continuacién y cuyo financiamiento es a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR-TRAD. segun el siguiente detalle:

Asig. G. Asignado Asignado Total Por Costo
Subt./Item/ Proyecto Adm. Consultoria Obras Aporte Asignar Total
Asig. FNDR 2009 { FNDR 2009 Civiles FNDR Futuros | Proyecto
M$ M5 FNDR 2009 | 2009 M$ Pptos. M$
M$ FNDR M$
31.02.001 3.450 3.450 0 3.450
REPOSICION POSTA SALUD
RURAL PURAQUINA,
31.02.002 PITRUFQUEN 4.852 4.852 0 4.852
(OBRAS CIVILES)
C. BIF 30002017-0
31.02.004 104,184 104.184 32.347 136.531
TOTAL APORTE FNDR 2009 M3 112.486 32.347 144.833

Conforme a la Ficha de Estadisticas Basicas de Inversion (EBI) del Sistema Nacional de Inversiones
del Ministerio de Planificacion y Cooperacién que se adjunta al presente Convenio, el proyecto
contempla la realizacion de las siguientes actividades: Construccion de 244 metros cuadrados de
albadileria destinados a la reposicién de la infraestructura de la posta.

Asimismo, conforme a su normativa legal y reglamentaria, debera privilegiar aquellas ofertas que
presenten una mayor contratacién de mano obra, estableciendo dicho criterio en las bases
administrativas que han de regir el proceso licitatorio de que se trata, como uno de los factores a
evaluar por la comision respectiva, asignandole la ponderacion respectiva, pero teniendo presente
que debe considerar tanto los aspectos técnicos como los economicos de las ofertas que se
presenten, seleccionando aquella que resulte mas ventajosa para los intereses del Municipio.
Por ofra parte, con el fin de asegurar la equidad de geénero, la Unidad Técnica debera fomentar la
contratacion de mano de obra femenina. exigiendo el respeto por la igualdad de remuneraciones
entre hombres y mujeres que desempefien cargos y responsabilidades similares.

SEGUNDO: El proyecto encomendado en la clausula primera debera ejecutarse a través de
licitacion publica. sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de
que dispone la Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades y cuando corresponda,
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios y su Reglamento.

LOS PROCESOS DE LICITACION Y LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL
REFERIDO PROYECTOQ, DEBERAN CONSIDERAR TODOS LOS COMPONENTES O PARTIDAS




CONSULTADAS EN EL DISENO QUE SIRVIO DE BASE PARA EL PROCESO DE
RECOMENDACION TECNICO-ECONOMICA FAVORABLE POR PARTE DE
MIDEPLAN/SERPLAC.

Ademas, en las bases administrativas la Unidad Técnica podra contempiar entre otros aspectos, el
pago de anticipos de hasta un 10% del monto contratado si lo estima conveniente, debera requerir
las garantias necesarias a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales y establecer
obligatoriamente el cobro de multas por dias de atraso en la entrega de obras contratadas. Dichas
boletas de garantia bancaria, deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania,
en los términos establecidos en el punto 4°, clausula quinta del presente Convenio.

Asimismo, en la firma del contrato con el contratista. la Unidad Técnica debera establecer una
retencion del 10% de cada estado de pago, hasta completar el 5% del valor del contrato, que sera
devuelta al contratista una vez aprobada la recepcion provisoria de las chras.

Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, éste sera de disposicién del
Gobierno Regional, el que en casos muy Justificados y a solicitud escrita de la Unidad Técnica,
podra autorizar su uso en el mismo proyecto. Si por el contrario todas las ofertas exceden el monto
asignado para un proyecto, la Unidad Técnica debera de inmediato solicitar por escrito al Mandante
el respectivo incremento de la asignacion, el que sera autorizado por el Sr. Intendente y Ejecutivo
del Gobierno Regional, previa aprobacion de SERPLAC 1X Regién si procediere, y del Consejo
Regional en su caso, modificando el presente Convenio, para tales efectos.

Por otra parte, si la Unidad técnica no ejecuta el citado proyecto durante el afio 2009, haciéndose
hecesario reasignar los recursos financieros del misme con cargo al FNDR 2010, el Mandante
procedera a autorizar el presupuesto vigente del referido proyecto, de la misma forma descrita en el
parrafo anterior, esto es, mediante la modificacion del presente convenio.

Conforme a lo anterior, la unidad técnica faculta expresamente al mandante para realizar dichas

modificaciones al presente convenio, ya que eéstas no alteran de manera alguna la naturaleza
Juridica del encargo objeto del presente Mandato.

Il. OBLIGACIONES DEL. MANDANTE
TERCERQ: Para el cabal cumplimiento del presente convenio. el Mandante se obliga a:

1. Cancelar al contratista los estados de pago y facturas debidamente aprobadas y propuestos

por ia Unidad Técnica, hasta por el monto comprometido por el FNDR de acuerdo a lo
sefialado en la clausula Primera.

2. Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato. sin perjuicio de la facultades
que en la materia le corresponden a la Secretaria Regional Ministerial de Planificacién y
Coordinacion de la Regién de La Araucania y al Consejo Regional, conforme a lo dispuesto
en el articulo 36 de la Ley N° 19.175.

3. Cancelar los gastos derivados de la gestion técnica administrativa que asume la Unidad
Técnica para la ejecucidon del proyecto, tales como: pasajes, peajes y combustibles:
publicaciones de propuestas, publicidad y servicios de impresion y fotocopiado de planos y
documentos inherentes al mandato, materiales de oficina, etc, imprescindibles para cumplir
con el objetivo del mandato. Estos gastos no podran exceder la suma de $4.000.000.-, de
acuerdo a lo indicado en la Clausula Primera.

Los gastos administrativos se cancelaran contra solicitud escrita de la Unidad
Técnica en que detalle los conceptos en los cuales se invertira dicho monto yparasu
uso, rendicion, periodo en que se usaran, imputacién de los mismos, etc., la Unidad
Técnica debera cenirse a lo instruido en Oficio Circular N° 011 (04.02.2000) de
Gobierno Regional de La Araucania y/o cualquier disposiciéon de Contraloria al
respecto.




Los gastos administrativos deben guardar directa relacion con la adecuada ejecucién del
Mandato y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibles. Entre
otros, no se podra financiar con cargoe a dichos recursos ia adquisicion de equipos
computacionales y sus accesorios, mobiliario de oficina, pago de horas extraordinanas, etc.

El monto de los gastos administrativos tendra como finalidad cubrir los gastos
Indispensables que demande la realizacion del proyecto, desde la fecha de suscripcién del
Convenio-Mandato y hasta la fecha de la Resolucion que aprueba la liguidacioén final del
mismo. Una vez cumplida esta fecha, la Unidad Técnica debera efectuar una liguidacién de
los gastos administrativos y devolver los excedentes al Mandante.

Efectuar supervision y fiscalizacion al proyecto en ejecucion, desde la suscripcion del
presente convenio mandato y hasta el término del mismo, en funcién de los nformes
periodicos remitidos por la Unidad Técnica. sin perjuicio de la facultad permanente de
requerir informacién adicional pertinente durante todo el desarrollo del proyecto o de las
Inspecciones que se efectden por los funcionarios designados al efecto. Esta obligacion sera
ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria

por la supervision técnica a su cargo, conforme alo estipulado en el nUmero 2 de la clausula
quinta siguiente.

Ill. FACULTADES DEL MANDANTE.

CUARTO: Son facultades def Mandante las siguientes:

1.

El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los convenios
y/o contratos derivados del presente Mandato, incluidos aquellos firmados directamente por
la Unidad Técnica con terceros. En este caso, la Unidad Técnica debera contar con la
autorizacion escrita del Mandante.

IV. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

QUINTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obliga a:

1.

Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde la fecha de la
total tramitacién de la resolucion del Mandante que aprueba el presente convenio, carta
gantt en que conste al menos las siguientes fases de| proyecto:

a) Publicacién llamado a licitacién (fecha programada)

b) Fecha apertura de ofertas

¢) Fecha inicio de las obras

d) Fecha término de las obras

La Unidad Técnica debera convocar al Gobierno Regional de La Araucania a participar
en la Comision de Apertura de las Ofertas y de Evaluacién de las mismas, en calidad

de invitado. En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas
Comisiones.

Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacién del
proyecto. lo que comprende desde la elaboracion de estudios, expediente técnico, bases
administrativas, especificaciones técnicas, llamado. apertura y adjudicacién de las
propuestas, celebraciéon del contrato correspondiente con el contratista favorecido,
inspeccion y supervisién técnica de los proyectos en sus distintas etapas, hasta su
recepcion definitiva y liquidacion final del contrato suscrito con el contratista.

Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2.
de esta Clausula.

Obtener del contratista seleccionado, las garantias sefaladas en las bases administrativas,
las que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania y mantenidas
en custodia por la Unidad Técnica. Sélo las garantias que caucionen la devolucion del




10.

11.

12.

13.

14.

anticipo deberan ser remitidas al Mandante para su custodia y posterior devolucion.

Sin embargo, la Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantia de Seriedad
de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior devolucion o cobro,
segun corresponda.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadas directamente por

el contratista adjudicado, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero.

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacion, los cuales deberan
ser extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FNDR". RUT
72.201.100-7, anexando los documentos de respaldo que correspondan.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la ejecucién del proyecto
contratado, sefialando avance fisico alcanzado cada mes.

Remitir al Mandante un informe vy liquidacion final aprobada del contrato suscrito con el
contratista, adjuntando copia de la recepcién provisoria o final, segun corresponda.

Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que funcionarios autorizados supervisen
el desarrollo del proyecto.

La Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas de licitacion la Circular N° 23
del 08.04.96 y el Reglamento N° 02 aprobado por Resolucion N° 040 del 29.07.96, ambos
del Gobierno Regional de La Araucania, publicado en el D.O. el 17.12.96, y debera dar
estricto cumplimiento a lo dispuesto en ellos.

Instalar en la Obra un letrero que informe su fuente de financiamiento, de acuerdo a las
dimensiones y caracteristicas que se indican en Anexo 1 del presente Convenio.

Asimismo, |a Unidad Técnica debera adoptar todas las medidas que correspondan a fin de
resguardar que todo letrero o cartel que se instale en la obra no sean de proporciones
superiores a aquel que informa_la fuente de financiamiento de la obra.

Para autortizar aumento de plazo o modificaciones de las cantidades contratadas, aumento
de obras complementarias o extraordinarias no presupuestadas en el contrato, conforme a
las bases de licitacion, la Unidad Técnica debera asegurarse previamente que dichos
cambios o modificaciones mantienen Ia elegibilidad del proyecto de acuerdo a los
procedimientos de evaluacion socio-econdomico establecido por MIDEPLAN.

La Unidad Técnica debera en todo caso. contar con la aprobacion previa por escrito del
Mandante para otorgar dicha autorizacion, en caso de ausencia de dicha autorizacion, la
Unidad Técnica se hara responsable del pago integro de dichas obras, quedando liberado el
Mandante de cualquier obligacién que se originen en ellas.

Cumplir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000) relativo a que los ingresos
generados por la_venta de Bases de propuestas de proyectos financlados por el FNDR

deben remitirse integramente al Gobierno Regional de La Araucania conforme a lo
instruido por Contraloria.

Poner a disposicion del Mandante, cuando este lo requiera, todos los antecedentes técnicos,
contables. financieros y administrativos del proyecto, y responder a éste, dentro de un plazo
de 10 dias habiles siguientes, ias observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacion
y supervision, conforme al articulo 20 letra d) de Ia Ley N° 19.175.

Adoptar_todas las medidas que procedan a fin de gue se incluya en ia ejecucién de la obra,




una Placa Recordatoria del Gobierno Regional de La Araucania. en un lugar visible y
destacado de |a obra, en cumplimiento de lo acordado por el Consejo Regional de La
Araucania, en Sesién_Ordinaria N° 94 del 19 de Enero de 2005.

15. Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP e incorporar la informacion respectiva en el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada la ejecucién del mismo.

16. Establecer en las correspondientes bases administrativas que el proyecto objeto del
presente convenio debera ser georeferenciado de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas para estos fines, debiendo entregar dicha informacién en formato especifico
para ser representado en un Sistema de Informacidn Geografico.

17. Rendir cuenta de los gastos administrativos al Mandante, de acuerdo Oficio Circular N° 011
del 04.02.2000 del Gobierno Regional de La Araucania.

SEXTO: L.as acciones enumeradas en la clausula cuarta se realizaran de acuerdo a las leyes

y reglamentos que rigen en estas materias a ta Unidad Técnica y a lo estipulado en la clausula
segunda de este convenio.

SEPTIMO: La Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualquier sancién
pecuniaria o deduccién que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean originados en
multas por atraso en la ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato, etc., con &l objeto

que el Mandante proceda a su deduccion de los proximos estados de pago, facturas, boletas o de
las garantias existentes.

V. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

OCTAVO: El presente convenio, durara hasta la liquidacién final del contrato suscrito por la

Unidad Técnica con el contratista y empezara a regir desde la fecha de la total tramitacion de la
Resolucién del Mandante que lo aprueba.

NOVENO: El Mandante, podra dar término anticipado al presente convenio cuando ocurra
alguna circunstancia que a su juicio y de acuerdo a las bases imposibilite, haga nutil o
inconveniente la prosecucion de las obras encomendadas. En tales eventos, la Unidad Técnica,
debera cuantificar el estado de avance del proyecto contratado y efectuar las liquidaciones
correspondientes, remitiendo tales antecedentes al Mandante para su pago.

DECIMO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendente y Ejecutiva del
Gobierno Regional en representacion del Mandante y del Sr. Director en representacion de la
Unidad Técnica. no se insertan por ser conocida de las partes.

Para todos los efectos que puedan derivarse del presente convenio, las partes fijan domicilio en la
ciudad de Temuco.

DECIMO PRIMERQ: El presente convenio se suscribe por las partes en 6 ejemplares de igual
fecha y tenor, quedando 4 en poder del Mandante y 2 en poder de la Unidad Técnica.

NORA BARRIENTOS CARDENAS INTENDENTA Y EJECUTIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
LA ARAUCANIA; GUSTAVO RIVERA PEREZ DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA
REGION DE LA ARAUCANIA.

2. El Convenio-Mandato que se aprueba mediante la presente Resolucion se considera
Incorporado y parte integrante de ésta y entrara en vigencia a partir de su total tramitacién.

3. Imputese el gasto que demande la presente resolucion a los fondos puestos a disposicidon
del Gobierno Regional de La Araucania en la resolucion individualizada en el Vistos N° 3.
con cargo al item y asignacion sefialada en el Resuelvo N° 1, y girense las cantidades alli
expresadas de acuerdo a lo estipulado en el Convenio-Mandato que se aprueba y acorde




con las disponibilidades de caja.

ANOTESE, REFRENDESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE,

H/ H

Distribucién:

- niraloria (3)

D. Arquitectura (2)

Div. de Andlisis, Proceso Seguimiento (2}
Dpto. Juridico

Proceso de Inversiones

UCR

Archivo,

REFRENDACION PRESUPUESTARIA

C. BIP N° 30002017-0

Presupuesto FNDR Afio 2009 Item 02, Asig. 001
Presupuesto FNDR Afio 2009 Item 02, Asig. 002
Presupuesto FNDR Afio 2009 ltem 02, Asig. 004
Monto comprometido a la fecha

Monto que compromete la presente Resolucion
Saldo disponible

Por asignar futuros presupuestos FNDR ltem 02, Asig. 001
Por asignar futuros presupuestos FNDR ltem 02, Asig. 002
Por asignar futuros presupuestos FNDR Item 02, Asig. 004
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CONVENIO-MANDATO

EnTemucoa {§ § JUN. 2009 | entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RUT
72.201.100-7, representado por la Sra. Intendente y Ejecutiva del Gobierno Regional, dofia NORA
BARRIENTOS CARDENAS, cédula nacional de identidad N° 8.421 .985-1, ambos domiciliados para
estos efectos en calle Manuel Bulnes N° 590, noveno piso, de Temuco; en adelante el
“MANDANTE” y la DIRECCION DE ARQUITECTURA REGION DE LA ARAUCANIA, RUT
61.202.000-0, representada por su Director Regional, don GUSTAVO RIVERA PEREZ, céduia
nacional de identidad N° 8.031.680-1, ambos con domicilio en Temuco, calle Manuel Bulnes N° 897,
10° piso, en adelante la "UNIDAD TECNICA". se ha convenido lo siguiente:

. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091y
mediante este Convenio-Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Técnica, quien acepta, la
realizacion de los actos y contratos necesarios que se detallan en la clausula cuarta, para la
ejecucion del proyecto que se individualiza a continuacién y cuyo financiamiento es a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR-TRAD. segun el siguiente detalle:

Asig. G. Asignado Asignado Total Por Costo
Subt./Iitem/ Proyecto Adm. Consultoria Obras Aporte Asignar Total
Asig. FNDR 2009 | FNDR 2009 Civiles FNDR Futuros | Proyecto
M$ mM$ FNDR 2009 | 2009 M$ Pptos. M$
M$ FNDR M$
31.02.001 3.450 3.450 0] 3.450
REPOSICION POSTA SALUD
RURAL PURAQUINA,
31.02.002 PITRUFQUEN 4.852 4.852 0 4.852
(OBRAS CIVILES)
C. BIP 30002017-0
31.02.004 104.184 104.184 32.347 136.531
TOTAL APORTE FNDR 2009 M3 112.486 | 32.347 | 144.833

Conforme a la Ficha de Estadisticas Basicas de Inversion (EBI) del Sistema Nacional de Inversiones
del Ministeno de Planificacién y Cooperacion que se adjunta al presente Convenio, el proyecto
contempla la realizacién de las siguientes actividades: Construccion de 244 metros cuadrados de
albaiiileria destinados a la reposicién de la infraestructura de la posta.

Asimismo, conforme a su normativa legal y reglamentaria, debera privilegiar aquellas ofertas que
presenten una mayor contratacion de mano obra, estableciendo dicho criterio en las bases
administrativas que han de regir el proceso licitatorio de que se trata, como uno de los factores a
evaluar por la comision respectiva, asignandoie la ponderacion respectiva, pero teniendo presente
que debe considerar tanto los aspectos técnicos como los economicos de las ofertas que se
presenten, seleccionando aquella que resulte mas ventajosa para los intereses del Municipio.
Por otra parte, con el fin de asegurar la equidad de genero, la Unidad Técnica debera fomentar la
contratacion de mano de obra femenina, exigiendo el respeto por la igualdad de remuneraciones
entre hombres y mujeres que desempefien cargos y responsabilidades similares.

SEGUNDO: El proyecto encomendado en la clausula primera debera ejecutarse a través de
licitacion pablica, sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas técnicas y reglamentanas de
que dispone ia Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades y cuando corresponda,
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento.

LOS PROCESOS DE LICITACION Y LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL
REFERIDO PROYECTO, DEBERAN CONSIDERAR TODOS LOS COMPONENTES O PARTIDAS
CONSULTADAS EN EL DISENO QUE SIRVIO DE BASE PARA EL PROCESO DE
RECOMENDACION TECNICO-ECONOMICA FAVORABLE POR PARTE DE




MIDEPLAN/SERPLAC. 4§

Ademas, en las bases administrativas la Unidad Tecnica podra contemplar entre otros aspec\t‘)‘)’c‘iT< LR AY 2
pago de anticipos de hasta un 10% del monto contratado si lo estima conveniente, deberéa requerir
las garantias necesarias a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales y establecer
obligatoriamente el cobro de multas por dias de atraso en la entrega de obras contratadas. Dichas
boletas de garantia bancaria, deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania,
en ios términos establecidos en el punto 4°, clausula quinta del presente Convenio.

Asimismo, en la firma del contrato con el contratista, la Unidad Técnica debera establecer una
retencion del 10% de cada estado de pago, hasta completar el 5% del valor del contrato, que sera
devuelta al contratista una vez aprobada la recepcién provisoria de las obras.

Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, éste sera de disposicién del
Gobierno Regional, el que en casos muy justificados y a solicitud escrita de la Unidad Técnica,
podra autorizar su uso en el mismo proyecto. Si por el contrario todas las ofertas exceden el monto
asignado para un proyecto, la Unidad Técnica debera de inmediato solicitar por escrito al Mandante
el respectivo incremento de la asignacion. el que sera autorizado por el Sr. Intendente y Ejecutivo
del Gobierno Regional, previa aprobacion de SERPLAC 1X Region si procediere, y del Consejo
Regional en su caso. modificando el presente Convenio, para tales efectos.

Por otra parte, si la Unidad técnica no ejecuta el citado proyecto durante el afio 2009, haciéndose
necesario reasignar los recursos financieros del mismo con cargo al FNDR 2010, el Mandante
procedera a autorizar el presupuesto vigente del referido proyecto, de la misma forma descrita en el
parrafo anterior, esto es, mediante la madificacion del presente convenio.

Conforme a lo anterior, la unidad técnica faculta expresamente al mandante para realizar dichas

modificaciones al presente convenio, ya que éstas no alteran de manera alguna la naturaleza
Juridica del encargo objeto del presente Mandato.

Il. OBLIGACIONES DEL MANDANTE
TERCEROQO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, el Mandante se obliga a:

1. Cancelar al contratista los estados de pago y facturas debidamente aprobadas y propuestos
por la Unidad Técnica, hasta por el monto comprometido por el FNDR de acuerdo a lo
sefalado en la clausula Primera.

2. Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato. sin perjuicio de la facultades
que en la matena le corresponden a la Secretaria Regional Ministerial de Planificacion y
Coordinacion de la Regién de La Araucania y al Consejo Regional, conforme a lo dispuesto
en el articulo 36 de ia Ley N° 19.175,

3. Cancelar los gastos derivados de la gestion técnica administrativa que asume la Unidad
Tecnica para la ejecucion del proyecto, tales como: pasajes, peajes y combustibles:
publicaciones de propuestas, publicidad y servicios de impresion y fotocopiado de planos y
documentos inherentes al mandato, materiales de oficina, etc. imprescindibles para cumplir
con el objetivo del mandato. Estos gastos no podran exceder la suma de $ 3.450.000.-, de
acuerdo a lo indicado en la Clausula Primera.

Los gastos administrativos se cancelaran contra solicitud escrita de la Unidad
Técnica en que detalle los conceptos en los cuales se invertira dicho monto yparasu
uso, rendicion, periodo en que se usaran, tmputacion de los mismos, etc., Ia Unidad
Técnica debera cefirse a lo instruido en Oficio Circular N° 011 {04.02.2000) de
Gobierno Regional de iLa Araucania y/o cualquier disposicién de Contraloria al
respecto.

los gastos administrativos deben guardar directa relacién con la adecuada ejecucion del
Mandato y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibles. Entre




ofros, no se podra financiar con cargo a dichos recursos la adquisicién de S YOE
computacionales y sus accesorios, mobiliario de oficina, pago de horas extraordinarias, efc.

El monto de los gastos administrativos tendra como finalidad cubrir los gastos
indispensables que demande la realizacion del proyecto, desde la fecha de suscripcién del
Convenic-Mandato y hasta Ia fecha de la Resolucion gue aprueba la liguidacién final del
mismo. Una vez cumplida esta fecha, la Unidad Técnica debera efectuar una liguidacion de
los gastos administrativos y devolver los excedentes al Mandante.

Efectuar supervision y fiscalizacién al proyecto en ejecucion, desde la suscripcion del
presente convenio mandato y hasta el término del mismo, en funcién de los informes
periodicos remitidos por la Unidad Téchica, sin perjuicio de la facultad permanente de
requerir informacion adicional pertinente durante todo el desarrollo del proyecto o de las
inspecciones que se efectlien por los funcionarios designados al efecto. Esta obligacién sera
ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria
por la supervision técnica a su cargo, conforme a lo estipulado en el nimero 2 de la clausula
quinta siguiente.

lll. FACULTADES DEL MANDANTE.

CUARTO: Son facultades del Mandante las siguientes:

1.

El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los convenios
y/o contratos derivados del presente Mandato, incluidos aquellos firmados directamente por
la Unidad Técnica con terceros. En este caso, la Unidad Técnica debera contar con la
autonzacién escrita del Mandante.

IV. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

QUINTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obliga a:
1. Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde la fechadela

total tramitacion de la resolucion del Mandante que aprueba el presente convenio, carta
gantt en que conste al menos las siguientes fases del proyecto:

a) Publicacién llamado a licitacion (fecha programada)

b) Fecha apertura de ofertas

c¢) Fecha nicio de las obras

d) Fecha término de las obras

La Unidad Técnica debera convocar al Gobierno Regional de La Araucania a participar
en la Comision de Apertura de las Ofertas y de Evaluacion de las mismas. en calidad

de invitado. En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas
Comisiones.

Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacion del
proyecto, lo que comprende desde la elaboracion de estudios., expediente técnico, bases
administrativas, especificaciones técnicas, llamado, apertura y adjudicacion de las
propuestas, celebracién del contrato correspondiente con el contratista favorecido,
Inspeccién y supervision técnica de los proyectos en sus distintas etapas, hasta su
recepcion definitiva y liquidacion final del contrato suscrito con el contratista.

Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2.
de esta Clausula.

Obtener del contratista seleccionado, las garantias sefialadas en las bases administrativas,
las que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania y mantenidas
en custodia por la Unidad Técnica. Sélo las garantias que caucionen la devolucion del
anticipo deberan ser remitidas al Mandante para su custodia y posterior devolucion.




10.

11.

12,

13.

14.

Sin embargo, la Unidad Técnica puede requernr a los oferentes que la Garantia de Seﬁ%’“&f’
de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior devolucion o cobro,
segun corresponda.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadas directamente por

el contratista adjudicado, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero.

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacion, los cuales deberan
ser extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FNDR", RUT
72.201.100-7, anexando los documentos de respaldo gue correspondan.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la ejecucion del proyecto
contratado, sefialando avance fisico alcanzado cada mes.

Remitir al Mandante un informe y liquidacion final aprobada del contrato suscrito con el
contratista, adjuntando copia de la recepcion provisoria o final, segun corresponda.

Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que funcionarios autorizados supervisen
el desarrollo del proyecto.

La Unidad Teécnica debera incluir en las bases administrativas de licitacion la Circular N° 23
del 08.04.96 y el Reglamento N° 02 aprobado por Resolucion N° 040 del 29.07.96. ambos
del Gobierno Regional de La Araucania, publicado en ei D.O. el 17.12.96, y debera dar
estricto cumplimiento a lo dispuesto en ellos.

Instalar en la Obra un letrero que informe su fuente de financiamiento, de acuerdo a las
dimensiones y caracteristicas que se indican en Anexo 1 del presente Convenio.

Asimismo, la Unidad Técnica debera adoptar todas las medidas que correspondan a fin de
resguardar que todo letrero o cartel que se instale en la obra no sean de proporciones
superiores @ aquel gue informa_la fuente de financiamiento de la obra.

Para autorizar aumento de plazo o modificaciones de las cantidades contratadas, aumento
de obras complementarias o extraordinarias no presupuestadas en el contrato, conforme a
las bases de licitacidn, la Unidad Técnica debera asegurarse previamente que dichos
cambios o modificaciones mantienen la elegibilidad del proyecto de acuerdo a los
procedimientos de evaluacion socio-economico establecido por MIDEPLAN.

La Unidad Técnica debera en todo caso, contar con la aprobacién previa por escrito del
Mandante para otorgar dicha autorizacion, en caso de ausencia de dicha autorizacion, la
Unidad Tecnica se hara responsable del pago integro de dichas obras, quedando liberado el
Mandante de cualquier obligacion que se originen en ellas.

Cumplir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000) relative a que los ingresos
generados por la venta de Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR

deben remitirse integramente al Gobierno Regional de La Araucania conforme a lo
instruido por Contraloria.

Poner a disposicion del Mandante, cuando éste lo requiera, todos los antecedentes téecnicos,
contables, financieros y administrativos del proyecto, y responder a éste, dentro de un plazo
de 10 dias habiles siguientes, las observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacién
y supervision, conforme al articulo 20 letra d) de la Ley N° 19.175.

Adoptar todas las medidas que procedan a fin de que se incluya en la elecucion de la obra,
una Placa Recordatoria del Gobierno Regional de La Araucania, en un lugar visible y
destacado de la obra, en cumplimiento de lo acordado por el Consejo Reqional de La




Araucania, en Sesion Ordinaria N° 94 del 19 de Enero de 2005.

15. Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP e Incorporar la informacién respectiva en el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada la ejecucion del mismo.

16. Establecer en las correspondientes bases administrativas gue el proyecto objeto del
presente convenio debera ser georeferenciado de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas para estos fines, debiendo entregar dicha informacion en formato espechico
para ser representado en un Sistema de Informaciéon Geografico.

17. Rendir cuenta de los gastos administrativos al Mandante, de acuerdo Oficio Circular N° 011
del 04.02.2000 del Gobierno Regional de La Araucania.

SEXTO: Las acciones enumeradas en la clausula cuarta se realizaran de acuerdo a las leyes

y reglamentos que rigen en estas materias a la Unidad Téchica y a lo estipulado en la clausula
segunda de este convenio.

SEPTIMO: La Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualquier sancién
pecuniaria o deduccién que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean originados en
multas por atraso en la ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato, etc., con el objeto

que el Mandante proceda a su deduccién de los proximos estados de pago, facturas, boletas o de
las garantias existentes.

V. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

OCTAVO: El presente convenio, durara hasta la liquidacion final del contrato suscrito por la

Unidad Técnica con el contratista y empezara a regir desde la fecha de la total tramitacion de la
Resolucién del Mandante que lo aprueba.

NOVENO: El Mandante, podra dar término anticipado al presente convenio cuando ocurra
alguna circunstancia que a su juicio y de acuerde a las bases imposibilite, haga inutil o
inconveniente la prosecucién de las obras encomendadas. En tales eventos, la Unidad Técnica,
debera cuantificar el estado de avance del proyecto contratado y efectuar las liquidaciones
correspondientes, remitiendo tales antecedentes al Mandante para su pago.

DECIMO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendente y Ejecutiva del
Gobierno Regional en representacion del Mandante y del Sr. Director en representacion de la
Unidad Técnica, no se insertan por ser conocida de las partes.

Para todos los efectos que puedan derivarse del presente convenio, las partes fijan domicilio en la
ciudad de Temuco.

DECIMO PRIMERO: El presente convenio se suscribe por las partes en 6 ejemplares de 1gual
fecha y tenor, quedando 4 en poder del Mandante y 2 en poder de la Unidad Técnica.
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GUSTAVO RIVERA PEREZ | %MP
/DIRECTOR REGIONAL
DIRECCION DE ARQUITECTURA
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ANEXO
CONVENIO MANDATO

OBRAS CIVILES
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LETRERO DE OBRAS

3.80

0.58 2.64 0.58

{.1¢

0.20

0.20

"NOMBRE DE LA OBRA"

MONTO ADJUDICADO

0.80 ——{ CONTRATISTA
FECHA INICIO

PLAZO [ oo v b

(FONDO VERDE  for°r”
LOGO GORE

.....
-----

LOGO UNIDAD TECKICA PANTONE  357-C)f.')"".'s
FINANCIAMIENTO o

-----
.....

.....
(LETRAS TIPO ARIAL BLACK W
MARCO Logo COLOR PANTONE C 484 (TERRACOTA} )

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA

(www.laaraucania.cl)

APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL

(LETRAS AMARILLAS)

-----

0.60

1.15

———— 4

DIMENSIONES LETRERO (MINIMAS)

Escala 1:20

NOTA:

En su confeccién deberan conservarse el

tamafio y colores de las letras indicadas en el
disefio.

La estructura sera de madera
cubierta de lienzo en tela PVC.

El letrero de Gobierno Regional no podréd ser menor a otros
letreros que existan en la obra.

LOGO:

El logo se incorpora en hoja anexa,
indicandao colaores Y pr de letra a utilizar

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA

Divisidn de Anélisis y Control de Gestidn

CONTENIDO : LETRERO INDICATIVO DE OBRAS

ESCALA: TAS INDICADAS FECHA: Diciembre 2001
LAMINA: 1/1

ARCHIVO ACAD : Gob.— Reg.




60 cm

60 cm

I Verde

Pantone 357 C

Amarillo
Pantone 143 C

I Terracota

Pantone 484 C

Nota:

Se deberd mantener la proporcionalidad
en ¢l disefio del Escudo, al igual gue los colores
especificados.




NOMBRE DE LA OBRA
XXXXXXXXXXX
COMUNA

MONTO ADJUDICADO: XXXXXXX
CONTRATISTA XXXX XXXXXXX ;
FECHA INICIO 26 DE FEBRERO 2010 A rricver Chile:

PLAZO : XX DIAS ]
FINANCIAMIENTO  : GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA

UNIDAD TECNICA 1 XXOOO0OO0OONXXX

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
Www laaraucania.cl

\PROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL




