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VISTOS: 1

La Ley N° 20.314, que aprobo el Presupuesto del Sector Publico para el afio 2009;

El Articulo 16 de la Ley N° 18.001:

La Resolucion N° 53 de fecha 17.04.09, del Gobierno Regional de La Araucania, que crea
asignaciones para identificar Proyectos de Inversién con cargo al Presupuesto de la Regién:;

LLos proyectos de Obras Civiles:

“MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL LEON GALLO-PUDETO-ANTIFIL-BELLO-SERRANO,
TEMUCO”. Cédigo BIP 30072597-0.

“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR CENTRO, ANGOL”, Codigo BIP
30080128-0.

La aprobacion otorgada por el Consejo Regional de La Araucania, mediante Abuerdo N° 69
de Sesién Ordinaria N° 06 de 15.04.2009:

El Decreto Supremo N° 72 de 04.01.2008, del Ministerio del Interior, gue nombra Intendente
en la Regién de La Araucania;

Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional;

La Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1.

Que por resolucion citada en el Vistos N° 3, se creé la asignacion en el Item 02, Subtitulo 31

del Presupuesto del FNDR IX Region, para la ejecucion de los proyectos singularizados en
el VISTOS N° 4 de la presente resolucién.

Que el Art. 16 de la Ley 18.091. en su inciso 4° permite encomendar a los organismos
técnicos del Estado, mediante un mandato completo e irrevocable la licitacion. adjudicacion,
contratacion. control y supervision técnica de los proyectos contempiados en el FNDR dela
IX Regién, radicando en el Gobierno Regional de La Araucania la atencién financiera de los
contratos y el aporte del financiamiento para el pago de los gastos administrativos en que
incurra el Organismo Técnico en el desarrolio de las funciones encomendadas.




RESUELVO:

1. Apruebase el Convenio-Mandato suscrito el 1 3 n.ﬂfN 2@@ . entre el GOBI{ERNO
REGIONAL DE LA ARAUQANEA en su calidad de Mandante, y el SERVICIO DE VIVIENDA
Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA, en calidad de Unidad Técnica, parala
realizacion de todos los actos y contratos necesarios para la ejecucion de los proyectos
contemplados en el Presupuesto del FNDR de la IX Regién. cuyo tenor es e! siguiente:

CONVENIO-MANDATO

EnTemucoa .5 JUN. ZI09 | entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RUT
72.201.100-7. representado por la Sra. Intendente y Ejecutiva del Gobierno Regional, doria NORA
BARRIENTOS CARDENAS, cédula nacional de identidad N° 8.421.985-1, ambos domiciliados para
estos efectos en calle Manuel Bulnes N° 580, noveno piso, de Temuco: en adelante el
“MANDANTE” y el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA,
RUT 61.821.000-6, representada por su Director, don JOSE LUIS SEPULVEDA SOZA, cédula
nacional de identidad N° 09.898.714-2, ambos con domicilio en Temuco, calle O’Higgins N° 830, en
adelante la "UNIDAD TECNICA", se ha convenido lo siguiente:

I. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091 y
mediante este Convenio-Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Técnica, guien acepta, la
realizacion de los actos y contratos necesarios que se detallan en la clausula cuarta, para la
ejecucién de los proyectos que se singularizan a continuacion y cuyo financiamiento es a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR segun el siguiente detalle:

Asig. G. Asignado Asoignado Total I_’or Costo
‘ - ras Asignar
Subt./Item/ Provecto Adm. Consultoria Civiles Aporte Futuros Total
Asig. 4 FNDR 2009 ;| FNDR 2009 FNDR Proyecto
M M FNDR 2009 | 509 ms M
M$ FNDR M$
81.02.001 | MEJORAMIENTO CIRCUITO 630 630 630
VIAL LEON GALLO-PUDETO-
ANTIFIL-BELLO-SERRANO
' . .800
31.02.002 TEMUCO 4.800 4.800 4
{OBRAS CIVILES)
31.02.004 C. BIP 30072597-0 151569 | 151.569 151.569
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 156.999 156.999
. Asignado Por
Asig. G. Obras Total Asignar
Subt./item/ Adm. L Aporte Costo Total
. Proyecto Civiles Futuros
Asig. FNDR 2009 ENDR 2009 FNDR 2009 Pot Proyecto M$
M$ m$ plos.
M3 FNDR M$
MEJORAMIENTO
31.02.001 INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR 2.000 2.000 4.000 6.000
CENTRO, ANGOL
(OBRAS CIVILES) 131043
31.02.004 ¢, BIP 30080128-0 131.043 131.043 0 .
TOTAL APORTE FNDR 2009 M3 133.043 4.000 137.043

Conforme a la Ficha de Estadisticas Basicas de Inversién (EBI) del Sistema Nacional de Inversiones
del Ministerio de Planificacion y Cooperacion que se adjunta al presente Convenio, los proyectos
contemplan ia realizacién de las siguientes actividades:




“MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL LEON GALLO-PUDETO-ANTIFIL-BELLO-SERRANO,
TEMUCO?”: pavimentacién del circuito de locomocion colectiva del sector Los Boldos de
Temuco, correspondiente a las calle referidas. Las obras consisten en Ia construccion de

calzada en HCV, en una longitud total de 882,79 metros, de acuerdo a la longitud y ancho
individual de cada calle.

“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR CENTRO, ANGOL”: Mejoramiento de

las condiciones viales del sector centro de la ciudad de Angol, entre plaza de armas y plaza
Bunster.

SEGUNDO: Los proyectos encomendados en la clausula primera deberan ejecutarse a traves de
licitacion publica, sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de
que dispone la Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades y cuando corresponda,

conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento.

LOS PROCESOS DE LICITACION Y LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LOS
REFERIDOS PROYECTOS, DEBERAN CONSIDERAR TODOS LOS COMPONENTES O
PARTIDAS CONSULTADAS EN EL DISENO QUE SIRVIO DE BASE PARA EL PROCESO DE

RECOMENDACION TECNICO-ECONOMICA FAVORABLE POR PARTE DE
MIDEPLAN/SERPLAC.

Ademas, en las bases administrativas la Unidad Técnica podra contemplar entre otros aspectos, el
pago de anticipos de hasta un 10% del monto contratado si lo estima conveniente, debera requerir
las garantias necesarias a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales y establecer
obligatoriamente el cobro de multas por dias de atraso en la entrega de obras contratadas. Las
boletas de garantia referidas, deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania,
en los términos establecidos en el punto 4°, clausula guinta del presente Convenio.

Asimismo, conforme a su normativa legal y reglamentaria, debera privilegiar aquellas ofertas que
presenten una mayor contratacidon de mano obra, estableciendo dicho criterio en las bases
administrativas que han de regir el proceso licitatorio de que se trata, como uno de los factores a
evaluar por la comision respectiva, asignandole la ponderacion respectiva, pero teniendo presente
que debe considerar tanto los aspectos técnicos como los econémicos de las ofertas gue se
presenten, seleccionando aquella que resulte mas ventajosa para los intereses del Municipio.

Por otra parte, con el fin de asegurar la equidad de género, !a Unidad Técnica debera fomentar la
contratacion de mano de obra femenina, exigiendo el respeto por la igualdad de remuneraciones
entre hombres y mujeres que desempefien cargos y responsabilidades similares.

En la firma det contrato con el contratista, la Unidad Técnica debera establecer una retencion del
10% de cada estado de pago. hasta completar el 5% del valor del contrato, que seré devuelta al
contratista una vez aprobada la recepcion provisoria de las obras.

Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos. éste sera de disposicion del
Gobierno Regional, el que en casos muy justificados y a solicitud escrita de la Unidad Técnica,
podra autorizar su uso en el mismo proyecto. Si por el contrario todas las ofertas exceden el monto
asignado para un proyecto, la Unidad Técnica debera de inmediato solicitar por escrifc al Mandante
el respectivo incremento de la asignacion. el que sera autorizado por el Sr. Intendente y Ejecutivo
del Gobierno Regional, previa aprobacién de SERPLAC IX Region si procediere, y del Consejo
Regional en su caso, modificando el presente Convenio, para tales efectos.

Por otra lado, si la Unidad técnica no ejecuta el citado proyecto durante el afio 2009, haciéndose
necesario reasignar los recursos financieros del mismo con cargo al FNDR 2010, el Mandante
procedera a autorizar el presupuesto vigente del referido proyecto, de la misma forma descrita en el
parrafo anterior, esto es, mediante la modificacion del presente convenio.




Il. OBLIGACIONES DEL MANDANTE

TERCERO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, el Mandante se obiiga a:

1.

Cancelar al confratista los estados de pago y facturas debidamente aprobadas y propuestos

por la Unidad Técnica. hasta por el monto comprometido por el FNDR de acuerdo a lo
sefialado en la clausula Primera. ‘

Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato, sin perjuicio de la facultades
que en la materia le corresponden a la Secretaria Regional Ministerial de Planificacién vy

Coordinacion de la Region de La Araucania y al Consejo Regional, conforme a lo dispuesto
en el articulo 36 de la Ley N° 19.175 |

Cancelar los gastos derivados de la gestion técnica administrativa que asume la Unidad
Técnica para la ejecucién del proyecto, tales como: pasajes, peajes y cc?mbustibles;
publicaciones de propuestas, publicidad y servicios de impresién y fotocopiado, de planos y
documentos inherentes al mandato, materiales de oficina, etc, imprescindibles para cumplir
con ef objetivo del mandato. Estos gastos no podran exceder la suma de $ 6.630.000.-, de
acuerdo a lo indicado en la Clausula Primera.

Los gastos administrativos se cancelardn contra solicitud escrita dei fa Unidad
Técnica en que detalle los conceptos en los cuales se invertira dicho monto y parasu
uso, rendicién, periodo en que se usaran, imputacién de los mismos, efc,, la Unidad
Técnica debera cehirse a lo instruido en Oficio Circular N° 011 (04.q2.2000) de
Gobierno Regional de La Araucania y/o cualquier disposicién de Contraloria al
respecto. :

Los gastos administrativos deben guardar directa relacién con la adecuada ejecucion del
Mandato y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibles. Entre
otros, no se podra financiar con cargo a dichos recursos la adquisicion de equipos
computacionales y sus accesorios, mobiliario de oficina, pago de horas extraordinarias, etc.
|
El monto de los gastos administrativos tendra como finalidad cubrir [los gastos
Indispensables que demande la realizacién del proyecto, desde la fecha de suscripcion del
Convenio-Mandato y hasta la fecha de la Resolucion que aprueba ia liquidacion final del
mismo. Una vez cumplida esta fecha, la Unidad Técnica debera efectuar una liquidacion de
los gastos administrativos y devolver los excedentes al Mandante. 5
|
Efectuar supervision y fiscalizacion al proyecto en ejecucién, desde la suscripcion del
presente convenio mandato y hasta el término del mismo, en funcion de los informes
periddicos remitidos por la Unidad Técnica, sin perjuicio de la facultad permanente de
requerir informacion adicional pertinente durante todo el desarrollo del proyecto o de las
Inspecciones que se efectben por los funcionarios designados al efecto. Esta obligacion sera
gjercida sin perjuicio de la responsabilidad que comresponde integraimente a lajmandataria

por la supervision técnica a su cargo, conforme a lo estipulado en el numero 2 de la clausula

guinta siguiente. ‘

lll. FACULTADES DEL MANDANTE.

CUARTO: El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los
convenios y/o contratos derivados del presente Mandato, incluidos aquellos firmados d‘irectamente
por la Unidad Técnica con terceros. En este caso. la Unidad Técnica debera contar con la
autorizacion escrita del Mandante. :

IV. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

_ : . \ :
QUINTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obliga a:




10.

Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde la fecha dela
resolucion del Mandante que aprueba el presente convenio, carta gantt en que conste al
menos las siguientes fases del proyecto:

a) Publicacion llamado a licitacién (fecha programada)

b) Fecha apertura de ofertas

¢) Fecha inicio de las obras

d) Fecha término de las obras

La Unidad Técnica debera convocar al Gobierno Regional de La Araucania a participar
en la Comisién de Apertura de las Ofertas y de Evaluacion de las mismas, en calidad

de invitado. En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas
Comisiones.

Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacion del
proyecto. lo que comprende desde la elaboracién de estudios, expediente técnico, bases
administrativas. especificaciones técnicas, llamado, apertura y adjudicacion de las
propuestas, celebracion. del contrato correspondiente con el contratista favorecido,
Inspeccion y supervision técnica de los proyectos en sus distintas etapas, hasta su
recepcion definitiva y liquidacion finai del contrato suscrito con el contratista.

Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2,
de esta Clausula.

Obtener del contratista seleccionado, las garantias sefialadas en las bases administrativas,
las que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania y mantenidas
en custodia por la Unidad Técnica. Solo las garantias que caucionen la devolucion del
anticipo deberan ser remitidas al Mandante para su custodia y posterior devolucion.

Sin embargo, la Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantia de Seriedad

de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior devolucién o cobro,
segun corresponda.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadas directamente por

el contratista adjudicado, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero.

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacion, los cuales deberan
ser extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FNDR" RUT
72.201.100-7, anexando los documentos de respaldo que correspondan.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la ejecucién del proyecto
contratado. sefialando avance fisico alcanzado cada mes.

Remitir al Mandante un informe y liquidacion final aprobada del contrato suscrito con el
contratista, adjuntando copia de la recepcion provisoria o final, segun corresponda.

Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que funcionanos autorizados supervisen
el desarrolio del proyecto.

La Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas de licitacion la Circular N° 23
del 08.04.96 y el Reglamento N° 02 aprobado por Resolucién N° 040 del 29.07.96, ambos
del Gobierno Regional de La Araucania, publicado en el D.O. el 17.12.96, y debera dar
estricto cumplimiento a lo dispuesto en ellos.

instalar en la Obra un letrero que informe su fuente de financiamiento. de acuerdo a las
dimensiones y caracteristicas que se indican en Anexo 1 del presente Convenio.




Asimisma, la Unidad Técnica debera adoptar todas las medidas gue correspondan a fin de
resquardar aue todo letrero o cartel que se Instale en la obra no sean de proporciones
superiores a aquel que informa la fuente de financiamiento de la obra.

11. Para autorizar aumento de plazo o modificaciones de las cantidades contratadas, aumento
de obras complementarias o extraordinarias no presupuestadas en el contrato, conforme a
las bases de licitacion, la Unidad Técnica debera asegurarse previamente que dichos
cambios o modificaciones mantienen Ia elegibilidad del proyecto de acuerdo a los
procedimientos de evaluacion socto-economico establecido por MIDEPLAN.

La Unidad Técnica debera en todo caso, contar con la aprobacion previa por escrito del
Mandante para otorgar dicha autorizacién, en caso de ausencia de dicha autorizacion, la
Unidad Técnica se hara responsable del pago integro de dichas obras, quedando liberado el
Mandante de cualquier obligacién que se originen en ellas.

12, Cumplir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000) relativo a gue los ingresos
generados por la venta de Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR

deben remitirse integramente al Gobierno Regional de La Araucania conforme a lo
instruide por Contraloria.

13. Poner a disposicion del Mandante, cuando este lo requiera. todos los antecedentes técnicos,
contables, financieros y administrativos del proyecto, y responder a este, dentro de un plazo
de 10 dias habiles siguientes, las observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacion
Y supervision, conforme al articuls 20 Istra d) de la Ley N° 19.175.

14. Adoptar todas las medidas que procedan a fin de que se incluya en la ejecucién de la obra,
una Placa Recordatoria del Gobierno Regional de La Araucania. en un lugar visible v
destacado de la obra, en cumplimiento de lo_acordado por el Consejo Regional de La
Araucania, en Sesién Ordinaria N° 94 del 19 de Enero de 2005.

15. Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP e incorporar la informacion respectiva en el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada la ejecucion del mismo.

16. Establecer_en las correspondientes bases administrativas que el proyecto objeto del
resente convenio debera ser georeferenciado de acuerdo a las especificaciones tecnicas
establecidas para estos fines. debiendo entregar dicha Informacién en formato especifico
para ser representado en un Sistema de Informacién Geografico.

17. Rendir cuenta de los gastos administrativos al Mandante. de acuerdo Oficio Circular N° 011
del 04.02.2000 del Gobierno Regional de La Araucania.

.SEXTO: Las acciones enumeradas en la clausula cuarta se realizaran de acuerdo a las leyes

¥y reglamentos que rigen en estas materias a la Unidad Técnica y a lo estipulado en la cldusula
segunda de este convenjo.

SEPTIMO: La Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualquier sancion
pecuniaria o deduccion que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean ofniginados en
multas por atraso en la ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato, etc.. con el objeto

que el Mandante proceda a su deduccién de los proximos estados de pago, facturas, boletas o de
las garantias existentes.

V. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO
OCTAVO: El presente convenio, durara hasta la liguidacion final del contrato suscrito por la
Unidad Técnica con el contratista Y empezara a regir desde la fecha de [a total tramitacion de Ia

Resolucion del Mandante que lo aprueba.

NOVENO: El Mandante, podra dar término -anticipado al presente convenio cuando ocurra
alguna circunstancia que a su juicio y de acuerdo a las bases Imposibilite, haga inutit o




Inconveniente la prosecucion de las obras encomendadas. En tales eventos, la Unidad Técnica,
debera cuantificar el estado de ‘avance del proyecto contratado y efectuar las liquidaciones
correspondientes, remitiendo tales antecedentes al Mandante para su pago.

DECIMO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendente y Ejecutiva del
Gobierno Regional en representacion del Mandante vy del Sr. Director en representacién de [a
Unidad Técnica, no se insertan por ser conocida de las partes.

Para todos los efectos que puedan derivarse del presente convenio, las partes fijan domicilio en la
ciudad de Temuco.

DECIMO PRIMERO: Fl presente convenio se suscribe por las partes en 6 ejemplares de igual
fecha y tenor, quedando 4 en poder del Mandante y 2 en poder de la Unidad Técnica.

NORA BARRIENTOS CARDENAS INTENDENTA Y EJECUTIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
LA ARAUCANIA; JOSE LUIS SEPULVEDA SOZA DIRECTOR REGIONAL SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA.

2. El Convenio-Mandato que se aprueba mediante ia presente Resolucidn entrara en vigencia a
partir de la fecha de total tramitacion de la presente Resolucién.

3. Imputese el gasto que demande la presente resolucién a los fondos puestos a disposicién
del Gobierno Regional de La Araucania en la resolucion Individualizada en el Vistos N° 3.
con cargo al item y asignacién sefialada en el Resuelvo N° 1, y girénse las cantidades alli

expresadas de acuerdo a o estipulado en el Convenio-Mandato gue se aprueba y acorde
con las disponibilidades de caja.

ANOTESE, REFRENDESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE.

)4/ , CARDENAS
PENTA Y EJECUTIVA DEL
REGIONAL DE LA ARAUCANIA

- Contralona (3)

- Serviu {2)

- Div. de Andlisis, Proceso Segumiento (2)
- Dpto. Juridico

- Proceso de Inversiones
- UCR

-~ Archivo.




En Temuco

BARRIENTOS CARDENAS, cédula
estos efectos en -calle Manuel B
“MANDANTE” y el SERVICIO DE VIVIENDA
RUT 61.821.000-6, representada por su Dire
nacional de identidad N° 09.898.714-2, ambos
adelante la "UNIDAD TECNICA™

l. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a o dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16°
mediante este Convenio-Mandato, el Mandante encomiend
realizacion de los actos y contratos necesarios que se d
gjecucion de los proyectos que se singularizan a continuaci
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR segun el s

a

CONVENIO-MANDATO

- entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RUT
72.201.100-7. representado por la Sra. Intendente y Ejecutiva del Gobierno Regional, dofia NORA

nacional de identidad N° 8,421 .985-1. g
ulnes N°

mbos domiciliados para
590. noveno piso. de Temuco; en adelante el
Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA,
ctor, don JOSE LUIS SEPULVEDA SOZA, cedula
con domicitio en Temuco, calle O’Higgins N° 830, en
. se ha convenido lo siguiente:

de laLey N° 18.091 y
a alaUnidad Técnica, quien acepta, la
etallan en la cldusula cuarta, para la
ony cuyo financiamiento es a fraves del
Iguiente detalle:

Asig. G. Asignado Asolgbl::Sdo Total As?or:ar Costo
" Subt.fitem/ Proyecto Adm. Consultoria Civiles Aporte Futgros Total
Asig. y FNDR 2009 | FNDR 2009 E 5 FNDR ¢ Proyecto
M$ M$ NDR 2008 | 5409 Mg | _PPtos. M$
M$ FNDR M3
8102001 | e JORAMIENTO CIRCUITO 630 630 0 630
VIAL LEON GALLO-PUDETO-
ANTIFIL-BELLO-SERRANO,
31.02.002 TEMUCE 4.800 4.800 a 4.800
(OBRAS CIVILES)
31.02.004 C. BIP 30072597-0 151569 | 151.569 0 151.569
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 156.999 0 156.999
Asig. G. As(‘Jigb:‘:sd ° Tofal Asl?:r:ar
Subt./item/ Proyecto Adm, Civiles Aporte Futuros Costo Total
Asig. FND]\RA$2009 ENDR 2009 FND;$2009 Pptos. Proyecto M$
M$ FNDR M3
MEJORAMIENTO
31.02.001 INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR 2.000 2.000 4.000 6.000
CENTRO, ANGOL
{OBRAS CIVILES)
31.02.004 C. BIP 30080128.0 131.043 131.043 0 131.043
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 133.043 4.000 137.043

Conforme a la Ficha de Estadisticas Basicas de Inversion (EBI)
del Ministerio de Planificacién y Cooperacién que se adjunta

contemplan la realizacion de las siguientes actividades:

“MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL LEON GALLO-PUDETO
TEMUCO”: pavimentacion del circuito de locomocién colecti
Temuco,

individual de cada calle,

del Sistema Nacional de Inversiones

al presente Convenio, los proyectos

-ANTIFIL-BELLLO-SERRANO,
va del sector Los Boldos de
correspondiente a las calle referidas. Las obras consisten en la construccién de
calzada en HCV, en una longitud total de 882,79 metros,

de acuerdo a la longitud y ancho




% ) . S
“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR CENTRO, ANGOL”: Mejoraiiadfiine

las condiciones viales del sector centro de la ciudad de Angol, entre plaza de armas y plaza
Bunster.

SEGQNDO: Los proyectos encomendados en la clausuia primera deberan ejecutarse a traves de
licitacién publica, sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de
que dispone la Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades y cuando corresponda,

conforme a lo dispuesto en Ia Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento.

LOS PROCESOS DE LICITACION Y LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LOS
REFERIDOS PROYECTOS, DEBERAN CONSIDERAR TODOS LOS COMPONENTES O
PARTIDAS CONSULTADAS EN EL DISENO QUE SIRVIO DE BASE PARA EL PROCESO DE

RECOMENDACION TECNICO-ECONOMICA FAVORABLE POR PARTE DE
MIDEPLAN/SERPLAC.

Ademas, en las bases administrativas la Unidad Técnica podra contemplar entre otros aspectos, el
pago de anticipos de hasta un 10% del monto contratado si lo estima conveniente. debera requerir
las garantias necesarias a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales y establecer
obligatoriamente el cobro de multas por dias de atraso en la entrega de obras contratadas. Las
boletas de garantia referidas, deberan sertomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania,
en los términos establecidos en el punto 4°, clausula quinta def presente Convenio.

Asimismo, conforme a su normativa legal y reglamentaria. debera privilegiar aguellas ofertas que
presenten una mayor contratacion de mano obra, estableciendo dicho criterio en las bases
administrativas que han de regir el proceso licitatorio de que se frata, como uno de los factores a
evaluar por la comision respectiva, asignandole la ponderacion respectiva, pero teniendo presente
que debe considerar tanto los aspectos técnicos como los econémicos de las ofertas que se
presenten, seleccionando aguella que resulte mas ventajosa para los intereses del Municipio.

Por ofra parte, con el fin de asegurar la equidad de género, la Unidad Técnica debera fomentar la
contratacién de mano de obra femenina, exigiendo el respeto por la igualdad de remuneraciones
entre hombres y mujeres que desempefien cargos y responsabilidades similares.

En la firma del contrato con el contratista, ia Unidad Técnica debera establecer una retencion del
10% de cada estado de pago, hasta completar el 5% del valor del contrato, que sera devuelta al
contratista una vez aprobada la recepcion.provisoria de las obras.

Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, éste sera de disposicion del
Gobierno Regional, el que en casos muy justificados y a solicitud escrita de la Unidad Técnica,
podra autorizar su uso en el mismo proyecto. Si por el contrario fodas las ofertas exceden el monto
asignado para un proyecto, la Unidad Técnica debera de inmediato solicitar por escrito al Mandante
el respectivo incremento de Ia asignacion, el que sera autorizado por el Sr. Intendente y Ejecutivo
del Gobierno Regional, previa aprobacién de SERPLAC IX Region si procediere, y del Consejo
Regional en su caso. modificando el presente Convenio, para tales efectos.

Por otra lado, si la Unidad técnica no ejecuta el citado proyecto durante el afio 2009. haciéndose
necesario reasignar los recursos financieros del mismo con cargo al FNDR 2010, el Mandante
procedera a autorizar el presupuesto vigente del referido proyecto, de la misma forma descrita en el
parrafo anterior, esto es, mediante la modificacion del presente convenio.

ll. OBLIGACIONES DEL MANDANTE
TERCERO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, el Mandante se obliga a:
1. Cancelar al contratista los estados de pagoy facturas debidamente aprobadas y propuestos

por la Unidad Técnica, hasta por el monto comprometido por el FNDR ‘de acuerdo a lo
-sefialado en la clausula Primera.
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Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato. sin perjuicio de la

que en la materia le corresponden a la Secretaria Regional Ministerial de Planificacion y

Coordinacién de la Regién de La Araucania y al Consejo Regional. conforme a lo dispuesto
en el articulo 36 de la Ley N° 19.175

Cancelar los gastos derivados de la gestion técnica administrativa que asume la Unidad
Técnica para la ejecucion del proyecto, tales como: pasajes, peajes y combustibles:
publicaciones de propuestas, publicidad y servicios de impresién y fotocopiado de planos y
documentos inherentes al mandato, materiales de oficina, etc, imprescindibles para cumplir

con el objetivo del mandato. Estos gastos no podran exceder la suma de $ 6.630.000.-, de
acuerdo a lo indicado en [a Clausula Primera,

Los gastos administrativos se cancelarian contra solicitud escrita de la Unidad
Técnica en que detalle los conceptos en los cuales se invertira dicho monto y para su
uso, rendicion, periodo en que se usaran, imputacién de los mismos, etc., la Unidad
Técnica debera cefiirse a lo instruido en Oficio Circuiar N° 011 (04.02.2000) de

Gobierno Regional de La Araucania y/o cuaiquier disposicién de Contraloria al
respecto.

Los gastos admunistrativos deben guardar directa relacién con la adecuada gjecucion del
Mandato y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibles. Entre
otros. no se podra financiar con cargo a dichos recursos la adquisicion de equipos
computacionales y sus accesorios, mobiliario de oficina, pago de horas extraordinarias, etc.

El monto de los gastos administrativos tendra como finalidad cubrir los gastos
indispensables que demande la realizacién del proyecto, desde la fecha de suscripcion del
Convenio-Mandato y hasta la fecha de la Resolucién que aprueba la liquidacién final del
mismo. Una vez cumplida esta fecha, la Unidad Técnica debera efectuar una liguidacion de
los gastos administrativos y devolver los excedentes al Mandante.

Efectuar supervisién y fiscalizacién al proyecto en gjecucion, desde la suscripcion del
presente convenio mandato y hasta el término del mismo, en funcién de los informes
periédicos remitidos por la Unidad Técnica, sin perjuicio de la facultad permanente de
requerir informacion adicional pertinente durante todo el desarrollo del proyecto o de las
Inspecciones que se efectlien por los funcionarios designados al efecto. Esta obligacion sera
ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria

por la supervision técnica a su cargo, conforme a lo estipulado en el numero 2 de la clausula
quinta siguiente.

lll. FACULTADES DEL MANDANTE.

CUARTO: El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los
convenios y/o contratos derivados del presente Mandato, incluidos aquellos firmados directamente

por la Unidad Técnica con terceros. En este caso, la Unidad Técnica debera contar con la
autorizacién escrita del Mandante.

IV. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

QUINTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obliga a:

1.

Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde la fecha de la
resolucion del Mandante que aprueba el presente convenio, carta gantt en que conste al
menos las siguientes fases del proyecto:

a) Publicacion llamado a licitacion (fecha programada)

b) Fecha apertura de ofertas

c) Fecha inicio de las obras

d) Fecha término de las obras




10.

11.

cg) * 3
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La Unidad Técnica debera convocar al Gobierno Regional de La Araucania a pa'@mﬁ,r-p A\\Gﬁ
en la Comisidn de Apertura de las Ofertas y de Evaluacién de las mismas, en calidfadeas"

de invitado. En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas
Comisiones.

Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la matenalizacion del
proyecto, lo que comprende desde la elaboracion de estudios, expediente técnico, bases
admirnistrativas, especificaciones técnicas, flamado, apertura y adjudicacion de las
propuestas, celebracién del contrato correspondiente con el contratista favorecido,
INspeccion y supervision técnica de los proyectos en sus distintas etapas, hasta su
recepcion definitiva y liquidacién final del contrato suscrito con el contratista.

Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2.
de esta Clausula.

Obtener del contratista seleccionado, las garantias sefialadas en las bases administrativas,
las que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania y mantenidas
en custodia por la Unidad Técnica. Sélo las garantias que caucionen la devolucion del
anticipo deberan ser remitidas al Mandante para su custodia y posterior devolucion.

Sin embargo. la Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantia de Seriedad

de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior devolucién o cobro,
segun corresponda.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan sertomadas directamente por

el contratista adjudicado, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero.

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacion, los cuales deberan
ser extendidos a nombre del "Gobiernc Regional de La Araucania - FNDR". RUT
72.201.100-7, anexando los documentos de respaldo que correspondan.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la ejecucion del proyecto
contratado, sefialando avance fisico alcanzado cada mes.

Remitir al Mandante un informe y liquidacion final aprobada del contrato suscrito con el
contratista, adjuntando copia de la recepcion provisoria o final, segun corresponda.

Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que funcionarios autorizados supervisen
el desarrolio del proyecto.

La Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas de licitacion la Circular N° 23
del 08.04.96 y el Reglamento N° 02 aprobado por Resolucién N° 040 del 29.07.96, ambos

del Gobierno Regional de La Araucania, publicado en el D.O. el 17.12.96, y debera dar
estricto cumplimiento a lo dispuesto en ellos.

Instalar en la Obra un letrere que informe su fuente de financiamiento. de acuerdo a las
dimensiones y caracteristicas que se indican en Anexo 1 del presente Convenio.

Asimismo, |a Unidad Técnica debera adoptar todas las medidas gue correspondan a fin de
resguardar que todo letrero o cartel gue se instale en la obra no sean de proporciones
supericres a aquel gue informa la fuente de financiamiento de 1a obra.

Para autorizar aumento de plazo o modificaciones de las cantidades contratadas, aumento
de obras complementarias o extraordinarias no presupuestadas en el contrato, conforme a
las bases de licitacion, la Unidad Técnica debera asegurarse previamente que dichos
cambios o modificaciones mantienen la elegibilidad del proyecto de acuerdo a los




procedimientos de evaluacién socio-econémico establecido por MIDEPLAN.

La Unidad Técnica debera en todo caso, contar con ta aprobacién previa por escrito del
Mandante para otorgar dicha autorizacion, en caso de ausencia de dicha autorizacion, la
Unidad Técnica se hara responsable del pago integro de dichas obras, quedando liberado el
Mandante de cualquier obligacién gue se originen en ellas,

12. Cumpilir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000) relativo a que los ingresos
generados por la_venta de Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR

deben remitirse integramente al Gobierno Regional de La Araucania conforme a lo
instruido por Contraloria.

13. Poner a disposicion del Mandante, cuando éste lo requiera, todos los antecedentes técnicos,
contables, financieros y administrativos del proyecto, y responder a éste, dentro de un plazo
de 10 dias habiles siguientes, las observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacién y
supervision, conforme al articuio 20 letra d) de la Ley N° 19.175.

14, Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP e incorporar la informacién respectivaen el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada ia ejecucion del mismo.

15. Establecer en las correspondientes bases administrativas que el proyecto objeto del presente
convenio deberd ser georeferenciado de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas para estos fines, debiendo entregar dicha informacién en formato especifico
para ser representado en un Sistema de informacién Geogréafico.

16. Rendir cuenta de los gastos administrativos al Mandante, de acuerdo Oficio Circular N° 011
del 04.02.2000 del Gabierno Regional de La Araucania.

SEXTO: Las acciones enumeradas en la clausula cuarta se realizaran de acuerdo a las leyes y

reglamentos que rigen en estas materias a la Unidad Técnica y a lo estipulado en la clausula
segunda de este convenio.

SEPTIMO: La Unidad Técnica informaré oportunamente al Mandante sobre cualquier sancién
pecuniaria o deduccion que afecte al contratista, debidamente caiculado, ya sean originados en
multas por atraso en la ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato, etc., con el objeto
que el Mandante proceda a su deduccién de los proximos estados de pago, facturas, boletas o de
las garantias existentes. '

V. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

OCTAVO: El presente convenio, durara hasta la liquidacion final del contrato suscrito por la

Unidad Técnica con el contratista y empezara a regir desde la fecha de la total tramitacion de Ia
Resolucién del Mandante que lo aprueba.

NOVENO: El Mandante, podra dar término anticipado al presente convenio cuando ocurra alguna
circunstancia que a su juicio y de acuerdo a ias bases imposibilite, haga inGtil o inconveniente la
prosecucion de las obras encomendadas. En tales eventos, la Unidad Técnica, debera cuantificar el
estado de avance del proyecto contratado y efectuar las liquidaciones correspondientes, remitiendo
tales antecedentes al Mandante para su pago.

DECIMO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendente y Ejecutiva del
Gobierno Regional en representacién del Mandante y del 8r. Director en representacién de la
Unidad Técnica, no se insertan por ser conocida de las partes,




Para todos los efectos que puedan derivarse del presente convenio, las partes fijan domicilio en Ia
ciudad de Temuco.

DECIMO PRIMERO: El presente convenio se suscribe por las partes en 6 gjemp
fecha y tenor, quedando 4 en poder del Mandante y 2 en poder de la Uniqad Técica.
r 4

ZNTOS CARDENAS
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ANEXO
CONVENIO MANDATO

OBRAS CIVILES




LETRERO DE OBRAS

--------------
--------------------

APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL

(LETRAS AMARILLAS)

3.80
0.58 2.64 0.58
c': i
i
[ ]
Q.20 g "NOMERE DE LA OBRA"
i MONTO ‘ADJUDICADO
. 4— .60 —{ CONTRATISTA
..... S FECHA INICIO
'.E.‘. ﬂ © PLAZO (FORDO VERDI;
.:EZ::: 2 ~ : L0GO GURE FINANG NTO 1050 UNIDAD TECHIGA PANTONE  857—C)fr e
:‘:gﬁ:::: F.‘ (LETRAS TIPD ARIAL BLACK -
.'&":' . MARCO 106G0 COLOR PANTORE ( 484 (TERRACCTA) )
iR GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
? (www.laaraucania.cl)

— g

Escala 1:20

NOTA:

En su confeccidn deberan conservarse el

tamafio y colores de las letras indicadas en el
disefio.

La estructura sers de madera
cublerta de lienzo en tela PVC.

Ll letrero de Gobierno Regional no podré ser menor a otros
letreros que existan en la obra.

LOGO:

El logo se incorpora en hoja anexa,
indicando. colores ytipo de letra s utilizar

DIMENSIONES LETRERO (MINIMAS)

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA

Divisidn de Anélisis y Control de Gestisn

CONTENIDO : LETRERO INDICATIVO DE OBRAS

ESCALA: T.AS INDICADAS
LAMINA:  1/1

FECHA: Diciembre 2001

ARCHIVO ACAD : Gob.— Reg.




60 cm

l Verde

Pantone 357 C

Amarilio
Pantone 143 C

I Terracoia

Pantone 484 C

60 cm

Nota:

Se deberd mantener fa proporcionalidad
en el disefio del Escudo, al igual que los colores
especificados.
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