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GORBIERNO REGIONAL
DE LA ARAUCANIA

REF: Aprueba CONVENIO-MANDATO proyectos de
prefactibilidad:

“Instalacion Sistema Agua Potable Rural Collimallin,
Loncoche”

“Instalacién Sistema Agua Potable Rural Saltapura,
Imperial”

“Instalacién Sistema Agua Potable Rural Cusaco,
Imperial”

“Instalacién Sistema Agua Potable Nirripil y Sta. Amelia,
Pitrufquén™

RESOLUCIONN® 113 ;J
TEMUCO. 7 5 JUN 9009
VISTOS.

1. La Ley N° 20.314, que aprobo el Presupuesto del Sector Publico para el afio 2009;
2. Ef Articulo 16 de fa Ley N° 18.091;

3. La Resolucién N° 75 de fecha 26.05.09, del Gobierno Regional de La Araucania, que crea
asignaciones para identificar Proyectos de Inversién con cargo al Presupuesto de Ia Regién;

4. Los proyectos:

“Instalacién Sistema Agua Potable Rural Collimallin, Loncoche” Cédigo BIP 30080981-0.
“Instalacion Sistema Agua Potable Rural Saltapura, Imperial®, Caodigo BIP 30085757-0.
“Instalacién Sistema Agua Potable Rural Cusaco, Imperial”, Cdédigo BIP 30077000-0.

“Instalacién Sistema Agua Potable Nirripil y Sta. Amelia, Pitrufquén”, Cédigo BIP 30080992-
0.

5. La aprobacion otorgada por el Consejo Regional de La Araucania, mediante Acuerdo N° 105 de
Sesion Ordinaria N° 8 de 20.05.2008:

6. El Decreto Supremo N° 72 de 04.01 .2008, del Ministerio del Interior, que nombra Intendente en |a
Regién de La Araucania:

7. Las facultades contempiadas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y
Administracién Regional; ‘

8. La Resolucion N° 1600 de 2008, de la Contraloria Generai de la Republica.
CONSIDERANDO:

1. Que por resolucién citada en el Vistos N° 3, se creé ia asignacion en el ltem 02, Subtitulo 31 del

Presupuesto del FNDR IX Region, para la ejecucién de los proyectos singularizados en el VISTOS
N° 4 de la presente resolucién.

2. Que el Art. 16 de la Ley 18.091, en su inciso 4° permite encomendar a los organismos técnicos del
Estado, mediante un mandato completo & irrevocable Ia licitacion, adjudicacion. contratacion,
control y supervisién técnica de los proyectos contemplados en el FNDR de la X Regién,




radicando en el Gobierno Regional de La Araucania la atencidn financiera de los contratos y el

aporte del financiamiento para el pago de los gastos administrativos en que incurra el Organismo
Técnico en el desarrolio de Ias funciones encomendadas.

RESUELVO:
S Bl 2nen _
1. Apruébase el Con\fenio-Mandato suscrito el 23 Ju ERE . entre el GOBIERNO REQIONAL
DE LA ARAUCANIA en su calidad de Mandante, y la DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS
‘REGION DE LA ARAUCANIA, en calidad de Unidad Técnica, para la realizacion de todos los

actos y contratos necesarios para la ejecucién de los proyectos contemplados en el Presupuesto
del FNDR de [a Regién de La Araucania y cuyo tenor es el siguiente:

CONVENIO-MANDATO

EnTemucoa 2% U Z1&htre ol GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RUT 72.201.100-7,
representado por la Sra. Intendenta y Ejecutiva del Gobierno Regicnal, dofia NORA BARRIENTOS
CARDENAS, cedula nacional de identidad N° 8.421 .985-1, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Manue! Bulnes N° 590, noveno piso, de Temuco; en adelante el “MANDANTE” yla DIRECCION BE
OBRAS HIDRAULICAS IX REGION, RUT 61.202.000-0, representada por su Director Regional, don
CLAUDIO ROJAS AYALA, cedula nacional de identidad N° 8.571 -300-0. ambos con domicilio en Temuco,
calle Huérfanos N° 01775, en adélante la “UNIDAD TECNICA", se ha convenido lo siguiente:

. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091 y mediante
este Convenio-Mandato, el Mandante encomienda a ia Unidad Técnica, quien acepta, la realizacion de
los actos y contratos necesarios que se detallan en la clausula cuarta, para la ejecucion de los proyectos

que se individualiza a continuacién y cuyo financiamiento es a traves del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, FNDR-TRAD. segun el siguiente detalle:

Asignado Asignado Por asignar
Subt.fitem/ Proyecto G. Adm. Consultoria 1;3&";; 23&9 futuros Corstoeiéggﬂ
Asig. ¥ FNDR 2009 | FNDR 2009 M pptos. FNDR | P °n3;l$
M$ M$ M$
Instalacién Sistema Agua
31:02001 | potable Rural Collimallin, | 500 500 0 500
Loncoche
(Prefactibilidad)
31.02.002 Cédigo BIP 30080981-0 5.000 5.000 55.730 60.739
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 5.500 55.739 61.239
Asignado Asignado Por asignar
Subt.flitem/ Proyecto G. Adm. Consultoria TFOJ%II:‘ gggge futuros Costo t‘;tal
Asig. 4 FNDR 2008 | ENDR 2009 M$ pptos. FNDR p'°n‘f]‘?$° °
M$ M3 2009 M$
Instalacion Sistema Agua
31.02.001 Potable Rural Saltapura, 500 500 0 500
Imperial™
(Prefactibilidad)
31.02.002 Cédigo BIP 30085757-0 5.000 5.000 40.645 45.845
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 5.500 40.645 46.145




Asignado Asignadq Total Aporte Por asignar Costo total
Subt./litem/ Provecto G. Adm. Consultoria FNDR 2009 futuros royecto
Asig, ¥ FNDR 2009 | FNDR 2009 MS$ pptos. FNDR | P M$
M$ M$ 2009 M$
Instalacidn Sistema Agua
31.02.001 Potable Rural Cusaco, 500 500 0 500
Imperial®
{Prefactibilidad)
31.02.002 Cédigo BIP 30077000-0 5.000 5.000 40.645 45.645
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 5.500 - 40,645 46.145
Asignado Asignado Por asignar
Subt./item/ Provecto G. Adm. Consultorfa ;O:Eeg; ngg;e futuros Co:)toea‘f'
Asig. y FNDR 2009 | FNDR 2009 M pptos. FNDR | P |\¥|$
M$ M$ M3
Instalacion Sistema Agua
31.02.001 Potable Rirripil y Sta. 500 500 0 500
Amelia, Pitrufquén
{(Prefactibilidad)
31.02.002 Cédigo BIP 30080992-0, 5.000 5.000 55.739 60.739
. TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 5.500 55.739 61.239

EL ITEM CONSULTORi{\ SENALADO EN LOS CUADROS DE FINANCIAMIENTO PRECEDENTES,
INCLUYE LA ASESORIA A LA INSPECCION DE LOS PROYECTOS. LA QUE DEBERA SER

CONTRATADA MEDIANTE LICITACION PUBLICA Y EN NINGUN CASO PODRA SIGNIFICAR UN
GASTO SUPERIOR AL 10% DE DICHO MONTO.

SEGUNDO: Los proyectos encomendados en la clausula primera deberan ejecutarse a través de licitacion
publica, sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas teécnicas y reglamentarias de quedispone la

Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades, lo cual debera quedar establecido en las
bases administrativas respectivas. '

En todo caso, el Mandante autoriza a |a Unidad Técnica para que encomiende Ia gestién técnicay

administrativa del proyecto materia del presente Convenio, a alguna de las Empresas Sanitarias
que operen en la regién.

LOS PROCESOS DE LICITACION Y LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL
REFERIDO PROYECTO, DEBERA CONSIDERAR TODAS LAS ACTIVIDADES CONSULTADAS ENEL
PROCESO DE RECOMENDACION TECNICO-ECONOMICA FAVORABLE POR PARTE DE
MIDEPLAN/SERPLAC, Y QUE CONSTAN EN LA RESPECTIVA FICHA EBI DE CADA PROYECTO.

Ademas; en las bases administrativas la Unidad Técnica debera estipular entre otros aspectos el pago de
anticipo de hasta un 10% del monto contratado si lo estima conveniente y debera requerir las garantias




Por otra parte, si la Unidad técnica no ejecuta alguno de los proyectos sefialados durante el afio 2008,
haciéndose necesario reasignar los recursos financieros del mismo con cargo al FNDR 2010, el Mandante
procedera a determinar el presupuesto vigente del referido proyecto, de la misma forma descrita en el
parrafo anterior, esto es, modificando el presente convenio.

Conforme a fo anterior, la Unidad técnica faculta expresamente al Mandante para realizar dichas
modificaciones al presente Convenio, ya que éstas no alteran de manera alguna la naturaleza juridica del
encargo objeto del presente Mandato.

El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los convenios y/o contratos
derivados de éste, incluidos aquellos firmados directamente poria Unidad Té&cnica con terceros, casoen
el cual debera contar con la autorizacién escrita del Mandante.

. OBLIGACIONES DEL MANDANTE

YERCERO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, el Mandante se obliga a:

1. Cancelar al consultor los estados de pago y facturas o boletas de honorarios debidamente

aprobadas y propuestos por la Unidad Técnica, hasta por el monto comprometido por el FNDR de
acuerdo a lo sefialado en la clausula Primera.

2. Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato, sin perjuicio de las facultades gue en
la materia le corresponden a la Secretaria Regional Ministerial de Planificacion y Coordinacion de

la Region de La Araucania y al Consejo Regional, conforme a lo dispuesto en el articuio 36 de Ia
Ley N° 19.175.

3. Efectuar supervision y fiscalizacion a los proyectos en ejecucion, desde la suscripcion del presente
convenio mandato y hasta el término del mismo.

4, Pagar los gastos derivados de Ia gestion técnica administrativa que asume la Unidad Técnica
para [a ejecucién de los proyectos, tales como: pasajes, peajes y combustibles; publicaciones de
propuestas, publicidad y servicios de Impresion y fotocopiado de planos y documentos inherentes
al mandato, materiales de oficina, etc, imprescindibles para cumplir con el objetivo del mandato.

Estos gastos no podran exceder |a suma total de $ 2.000.000.-, de acuerdo a lo indicado en la
Clausula Primera.

Los gastos administrativos se cancelaran contra solicitud escrita de ja Unidad Técnica en
que detalle los conceptos en los cuales se invertira dicho monto y para su uso, rendicion,
periodo en que se usaran, imputacién de los mismos, efc., fa Unidad Técnica debers
cefiirse a fo instruido en Oficio Circular N° 01 1 (04.02.2000) de Gobierno Regional de iLa
Araucania y/o cualquier disposicion de Contraloria al respecio.

Los gastos administrativos deben guardar directa relacion con la adecuada gjecucién del Mandato
y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibles. Entre otros, no se podra

financiar con cargo a dichos recursos la adquisicion de equipos computacionales y sus accesorios,
mobiliario de oficina, page de horas extraordinarias, etc.

El monto de los gastos administrativos tendra como finalidad cubrir los gastos indispensables que
demande la realizacién del proyecto, desde la fecha de suscripcién del Convenio-Mandato y hasta
la fecha de la Resolucion que aprueba la liquidacién final del mismo. Una vez cumplida esta fecha,

la Unidad Técnica debera efectuar una liquidacién de los gastos administrativos y devolver los
excedentes al Mandante.




Ill. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

CUARTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obliga a:

Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias hébiles contados desde la fecha de Ia fotal
tramitacion de la resolucién del Mandante que aprueba el presente convenio, carta gantt en que
conste al menos las siguientes fases de los proyectos:

a) Publicacion lamado a licitacion (fecha programada)

b) Fecha apertura de ofertas

La Unidad Técnica debera invitar al Gobierno Regional de La Araucania a participar en la
Comisién de Apertura de las Ofertas y de Evaluacién de las mismas, en calidad de invitado.
En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas Comisiones.

Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacién de los
proyectos, lo que comprende desde la elaboracion de expediente técnico, bases administrativas,
especificaciones técnicas, llamado, apertura y adjudicacion de las propuestas, celebracién del
contrato correspondiente con el consultor favorecido, inspeccién y supervision técnica de los

proyectos en sus distintas etapas, hasta su aprobacidn y liquidacion del contrato suscrito con el
consultor.

Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en g punto 2. de
esta Clausula.

Obtener dei consultor seleccionado, las garantias establecidas en las bases administrativas, las
que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania.

No obstante lo anterior, la Unidad Técnica puede requerir a fos oferentes que la Garantia de

Seriedad de ta Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior
devolucién.

Las Garantfas de Seriedad de la Oferta y de Fiel Cumplimiento deberan ser custodiadas por la
Unidad Técnica y sblo las garantias que caucionen la devolucién del anticipo, deberan ser
remitidas al Mandante para su custodia y posterior devolucion.

Con el fin de facilitar su eventual cobro, todas las Boletas de Garantia que caucionen la
ejecucion del proyecto, deberin ser tomadas directamente por el contratista adjudicado,
por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un tercero.

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el consultor y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacién, los cuales deberan ser
extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FNDR" RUT 72.201.100-7,
anexando los documentos de respaldo que correspondan.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la ejecucion del proyecto contratado,
sefalando avance fisico alcanzado cada mes,

Remitir al Mandante un informe y liquidacién final aprobada del contrato suscrito con el consultor,
adjuntando copia de la aprobacion del mismo.

Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que funcionarios autorizados supervisen e
desarrollo de los proyectos.

La Unidad Técnica debera incluir en ias bases administrativas de licitacion el Reglamento N° 02
aprobado por Resoluciéon N° 040 del 29.07.98, del Gobierno Regional de La Araucania, publicado
en el D.O. el 17.12.96, y debera dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en &l.




10. Para autorizar aumento de plazo 0 modificaciones de las cantidades contratadas, conforme a las
bases de licitacion, la Unidad Técnica debera asegurarse previamente que dichos cambios o
modificaciones mantienen la elegibilidad del proyecto de acuerdo a los procedimientos de
evaluacion socio-econémico establecido por MIDEPLAN. La Unidad Técnica debera en todo
caso, contar con la aprobacién previa por escrito del Mandante para otorgar dicha autorizacion.

1. Cumplir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000) relativo a que los ingresos
generados porla venta de Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR deben

remitirse inteqramente al Gobierno Regional de La Araucania conforme a lo instruido por
Contraloria.

12. Poner a disposicién del Mandante, cuando éste Io requiera, todos los antecedentes técnicos,

contables, financieros y administrativos de los proyectos, y responder a éste, dentro de un plazo
de 10 dias habiles siguientes, las observaciones que le hiciere. para su debida fiscalizacién y
supervision, conforme al articulo 20 letra d) de la Ley N° 19.175.

13, Informar al “Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones Pblicas” en la direccion:

h'dp:l/www.mercadopubiico.ci, cuando corresponda, las contrataciones que efectie en virtud del
presente mandato.

14, Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP e incorporar la informacién respectiva en el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada la-ejecucion del mismo.

15. Rendir cuenta de los gastos administrativos al Mandante, de acuerdo Oficio Circular N° 011 del
04.02.2000 dei Gobierno Regional de La Araucania.

QUINTO: Las acciones enumeradas en Iz clausula cuarta se realizaran de acuerdo a las leyes y

reglamentos que rigen en estas materias ala Unidad Técnica y a lo estipulado en la clausuia segunda de
este convenio.

SEXTO: La Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualguier sancion
pecuniaria o deduccion que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean originados en multas
por atraso en la ejecucién de los proyectas, por incumplimiento de contrato, etc., con el objeto de que el

Mandante proceda a su deduccién de los proximos estados de pago, facturas, boletas o de las garantias
existentes.

IV. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

SEPTIMO: El presente convenio, durara hastala liquidacién del contrato de consultoria para el estudio
de prefactibilidad encomendado por el Mandante y remisién de los antecedentes a SERPLAC IX Regién
para la obtencion de la recomendacion favorable de la etapa de diserio Yy empezara a regir desde la fecha
de la total tramitacion de la resolucién del Mandante que lo aprueba.,

OCTAVOD: El Mandante, podra dar término anticipado al presente convenio cuando ocurra alguna
circunsta_ncia que a su juicio y de acuerdo a las bases imposibilite, haga indtil o inconveniente la

prosecucion de los estudios encomendados. En tales eventos, la Unidad Técnica, debera cuantificar e

estado de avance dei proyecto contratado y efectuar las liquidaciones correspondientes, remitiendo tales
antecedentes al Mandant_e para su pago.

NOVENO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. intendenta y Ejecutiva del Gobierno

Regional en representacion del Mandante y el Sr. Director Regional en representacion de Ia Unidad
Técnica, no se insertan por ser conocida de las partes.

Para todos los efectos que puedan derivarse del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad
de Temuco.

DECIMO: El presente convenio se suscribe por las partes en 9 ejemplares de igual fecha y tenor,
quedando 7 en poder del Mandante y-2 en poder de la Unidad Técnica.




NORA BARRIENTOS CARDENAS INTENDEN
ARAUCANIA; CLAUDIO _ROJAS AYALA
REGION DE LA ARAUCANIA

TA Y EJECUTIVA GOBIERNO REGIONAL DE LA
DIRECTOR REGIONAL OBRAS HIDRAULICAS

2. El Convenio-Mandato

que se aprueba mediante la presente Resolucion entrara en vigencia a partir
de su total tramitacién

3. ImpuUtese el gasto que demande la presente resolucién a los fondos puestos a disposicién del
Gobierno Regional de La Araucania en la resolucion individualizada en el Vistos N° 3, con cargo
al item y asignacion sefialada en el Resueivo N° 1,y girense las cantidades alli expresadas de

acuerdo a lo estipulado en el Convenio-Mandato que se aprueba y acorde con las disponibilidades
de caja. :

ANOTESE, REFRENDESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE,

A Y/RUECUTIVA DEL
DE LA ARAUCANIA

ribucién:

Contraloria% )

- Direccidn de @bras Hidraulicas 1X Reg. (2)
- Div. de Analisis, Proceso Seguimiento (2)
- Dpto. Juridico

Proceso de Inversiones
UCR

Archivo.




REFRENDACION PRESUPUESTARIA

C. BIP 30080981-0

Presupuesto  FNDR IX Region Afio 2009 Item 02, Asig. 001
Presupuesto FNDR iX Regién Afio 2009 Item 02, Asig. 002
Monto comprometido a la fecha

Monto que compromete la presente Resolucion

Saldo disponible

Por Asignar Futuros Pptos. FNDR [X Regién Item 02, Asig. 001
Por Asignar Futuros Pptos. FNDR X Region Item 02, Asig. 002

C. BIP 300857570

Presupuesto FNDR IX Region Afio 2009 ltem 02, Asig. 001
Presupuesto FNDR IX Regién Afio 2009 item 02, Asig. 002
Monto comprometido a la fecha

Monto que compromete la presente Resolucion

Saldo disponible

‘Por Asignar Futuros Pptos. FNDR 1X Regién ltem 02, Asig. 001
Por Asignar Futuros Pptos. FNDR 1X Region Item 02, Asig. 002

C. BIP 30077000-0

Presupuesto  FNDR IX Region Afio 2009 Item 02, Asig. 002
Presupuesto FNDR IX Regidn Ario 2009 Item 02, Asig. 002
Monto comprometido a la fecha

Monto que compromete Ia presente Resolucion

Saldo disponible

Por Asignar Futuros Pptos, FNDR X Region item 02, Asig. 001
Por Asignar Futuros Pptos. FNDR IX Regién Item 02, Asig. 002

C. BIP 30080992-0
Presupuesto FNDR IX Regién Afio 2009 Item 02. Asig. 001

Presupuesto FNDR IX Regién Afio 2009 Item 02, Asig. 002
Monto comprometido a la fecha

Monto que compromete Ia presente Resolucién

Saldo disponible

Por Asignar Futuros Pptos. FNDR IX Regién ltem 02, Asig. 001
Por Asignar Futuros Pptos. FNDR 1X Regién Item 02, Asig. 002

T\

[
V°B° (M.0.C) ﬂ)/

4

FECHA

$ 500.000.-
$ 5.000.000.-
3 0-
$ 5.500.000.-
$ 0.-
5 0.-
$ 55.739.000.-
$  500.000.-
$ 5.000.000.-
$ 0.
$ 5.500.000.-
$ 0-
3 0.-
$ 40.645.000.-
$  500.000.-
$ 5.000.000.-
E 0.-
$ 5.500.000.-
$ 0.-
$ 0.
$ 40.645.000.-
$ 500.000.-
$ 5.000.000.-
$ 0.-
$ 5.500.000.-
3 0.-
> 0.-
$ 55.739.000.-




CONVENIO-MANDATO

En Temuco a" . entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RUT 72.201.100-7,

representado por [a Sra. intendenta y Ejecutiva del Gobierno Regional, dofia NORA BARRIENTOS
CARDENAS, cédula nacional de identidad N° 8.421.985-1, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Manuel! Bulnes N° 580, noveno piso, de Temuco; en adelante el “MANDANTE” yla DIRECCION DE
OBRAS HIDRAULICAS IX REGION, RUT 61.202.000-0, representada por su Director Regional, don
CLAUDIO ROJAS AYALA, céduia nacional de identidad N° 8.571.300-0, ambos ¢on domicilio en Temuco,
calle Huerfanos N° 01775, en adelante ja “UNIDAD TECNICA", se ha convenido lo'siguiente:

I. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.091 y mediante
este Convenio-Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Técnica, quien acepta, la realizacién de
los actos y contratos necesarios que se detallan en la clausula cuarta, para la ejecucion de los proyectos

que se individualiza a continuacién y cuyo financiamiento es a través del Fondo Nacional de Desarrolio
Regional, FNDR-TRAD. seg(n el siguiente detalle;

Asignado Asignado Por asignar
Subt.item! Provects G.Adm. | Consultoria | (0@ APOMe | Tgy oo Costo total
Asig. ¥ FNDR 2009 | FNDR 2009 : pptos. ENDR | P n¥|$
M3 M$ M$
instalacién Sistema Agua :
31.02.001 Potable Rural Collimailin, 500 500 0 500
Loncoche
(Prefactibilidad)
31.02.002 Cédigo BIP 30080981-0 5.000 5.000 55.739 60.739
TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 5.500 55.739 61.239
Asignado Asignado Por asignar
Subt./ltem/ Provecto G. Adm. Consultoria TFOJ?;F: gg(;;e ~ futuros Corsoto t;tai
Asig. rroy FNDR 2009 | FNDR 2009 NS pptos. FNPR | P n’,’; °
M$ MS 2009 M$
Instalacion Sistema Agua
31.02.001 Potable Rural Saltapura, 500 500 0 500
Imperial”
(Prefactibilidad)
31.02.002 Cédigo BIP 30085757-0 5.000 5.000 40.6845 45.645
TOTAL APORTE FNDR 2009 MS 5.500 40.645 46.145
[ Asignado Asignado - Por asignar
Subt.f/ltem/ Proyecto G. Adm, Consultoria -I":Ohtg; zp[t));ge futuros Costo tc:tal
Asig. , FNDR 2009 | FNDR 2009 Ms | Pptos. FNDR p’°n*,’|‘?$° 0
M$ M$ 2009 M$
, Instalacién Sistema Agua
31.02.001 Potable Rural Cusaco, 500 500 0 500
Imperial”
: (Prefactibilidad) :
31.02.002 Cédigo BIP 30077000-0 5.000 5.000 40.645 45.645
TOTAL APORTE FNDR 2009 M3 5.500 40.645 46.145




Asignado Asignado Por asignar

Subt./ltem/ Provect G. Adm. Consultoria T:::g: g{?&e futuros C:rs::e?tzal

Asig. oyecto FNDR 2009 | FNDR 2009 M$ pptos. FNDR e

M$ M$ M$
' Instalacion Sistema Agua
31.02.001 Potable Nirripil y Sta. 500 500 0 500
Amelia, Pitrufquén
(Prefactibilidad)

31.02.002 Cédigo BIP 300809920, 5.000 5.000 55.739 60.739

TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 5.500 55.739 61.239

EL ITEM CONSULTORiI_\ SENALADO EN LOS CUADROS DE FINANCIAMIENTO PRECEDENTES,
INCLUYE LA ASESORIA A LA INSPECCION DE LOS PROYECTOS, LA QUE DEBERA SER

CONTRATADA MEDIANTE LICITACION PUBLICA Y EN NINGUN CASO PODRA SIGNIFICAR UN
GASTO SUPERIOR AL 10% DE DICHO MONTO.

SEGUNDO: Los proyectos encomendados en la clausula primera deberan ejecutarse a traves de licitacion
plblica, sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone la

Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades, lo cual debera quedar establecido en las
bases administrativas respectivas.

En todo caso, el Mandante autoriza a la Unidad Técnica para que encomiende la gestion técnicay

administrativa del proyecto materia del presente Convenio, a alguna de las Empresas Sanitarias
que operen en la regién.

LOS PROCESOS DE LICITACION Y LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL
REFERIDO PROYECTO, DEBERA CONSIDERAR TODAS LAS ACTIVIDADES CONSULTADAS EN EL
PROCESO DE RECOMENDACION TECNICO-ECONOMICA FAVORABLE POR PARTE DE
MIDEPLAN/SERPLAC, Y QUE CONSTAN EN LA RESPECTIVA FICHA EBI PE CADA PROYECTO.

Ademas, en las bases administrativas ia Unidad Técnica debera estipular entre otros aspectos el pago de
anticipo de hasta un 10% del monto contratado si lo estima conveniente y debera requerir las garantias
necesarias a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales y establecer obligatoriamente el cobro
de multas por dias de atraso en la entrega de obras contratadas. Dichas boletas de garantia bancaria,
deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania.

Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, éste sera de disposicién del Gobierno
Regional el que, en casos muy justificados y solicitado por escrito de parte de la Unidad Técnica, podra
autorizar su uso en el mismo proyecto. Si por el contrario todas las ofertas exceden el monto asignado
para el proyecto, la Unidad Técnica debera de inmediato solicitar por escrito al Mandante el respectivo
incremento de la asignacion, el que sera autorizado por la Sra. Intendenta vy Ejecutiva del Gobierno
Regional, previa aprobacidon de SERPLAC IX Regién si procediere, y del Consejo Reglonal en su caso,
modificando el presente Convenio, para tales efectos.

Por otra parte, si la Unidad fécnica no ejecuta alguno de los proyectos sefialados durante el afio 2009,
haciéndose necesario reasignar los recursos financieros del mismo con cargo at FNDR 2010, el Mandante

procedera a determinar el presupuesto vigente del referido proyecto, de la misma forma descrita en el
parrafo anterior, esto es, modificando el presente convenio.

Conforme a lo anterior. la Unidad técnica facuita expresamente al Mandante para realizar dichas

modificaciones al presente Convenio, ya que éstas no alteran de manera alguna la naturaleza juridica del
encargo objeto del presente Mandato.

El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los convenios y/o contratos
derivados de éste, incluidos aquelios firmados directamente por la Unidad Técnica con terceros, casoen
el cual debera contar con la autorizacion escrita del Mandante.




1Il. OBLIGACIONES DEL MANDANTE

TERCERO: Para el cabal cumpiimiento del presente convenio, el Mandante se obliga a:

1.

Cancelar al consultor ios estados de pago y facturas o boletas de honorarios debidamente

aprobadas y propuestos por ia Unidad Técnica, hasta por el monto comprometido por el FNDR de
acuerdo a lo sefialado en la clausula Primera.

Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato, sin perjuicic de las facultades que en
la materia le corresponden a la Secretaria Regional Ministertal de Planificacién y Coordinacion de

la Regién de La Araucania y al Consejo Regional, conforme a lo dispuesto en el articuio 36 de la
Ley N°® 19.175.

Efectuar supervision y fiscalizacion a los proyectos en ejecucion, desde la suscripcion del presente
convenio mandato y hasta el término del mismo.

Pagar los gastos derivados de la gestion técnica administrativa que asume la Unidad Técnica
para {a ejecucion de los proyectos, tales como: pasajes, peajes y combustibies; publicaciones de
propuestas, publicidad y servicios de impresion y fotocopiado de planos y documentos inherentes
al mandato, materiales de oficina, etc, imprescindibles para cumplir con el objetivo del mandato.

Estos gastos no podran exceder la suma total de $ 2.000.000.-, de acuerdo a lo indicado en la
Clausula Primera.

Los gastos administrativos se cancelaran conitra solicitud escrita de la Unidad Técnica en
que detalle los conceptos en los cuales se invertira dicho monto y para su uso, rendicion,
periodo en que se usaran, imputacién de los mismos, etc., la Unidad Técnica debera
ceftirse a jo instruido en Oficio Circular N° 011 (04.02.2000) de Gobierno Regional de La
Araucania y/o cualquier disposicion de Contiraloria al respecto.

Los gastos administrativos deben guardar directa relacion con la adecuada gjecucion del Mandato
y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibles. Entre otros, no se podra

financiar con cargo a dichos recursos la adquisicién de equipos computacionales y sus accesorios,
mobiliario de oficina, pago de horas exiraordinarias, efc.

El monto de los gastos administrativos tendra como finalidad cubrir los gastos indispensables que
demande |a realizacion del proyecto, desde la fecha de suscripcion del Convenio-Mandato y hasta
la fecha de la Resolucién que aprueba la liquidacién final del mismo. Una vez cumplida esta fecha,

la Unidad Técnica debera efectuar una liquidacién de los gastos administrativos y devolver los
excedentes al Mandante.

Il. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

CUARTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obliga a:

Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde la fecha de la total

tramitacion de la resolucion del Mandante gue aprueba el presente convenio, carta gantt en que
conste al menos las siguientes fases de los proyectos:

a) Publicaciéon lamado a licitacion (fecha programada)
b} Fecha apertura de ofertas

La Unidad Técnica debera invitar al Gobierno Regional de La Araucania a participar en la
Comision de Apertura de las Ofertas y de Evaluacién de las mismas, en calidad de invitado.
En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas Comisiones.




10.

1.

12,

Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materlallzamon ta

proyectos, lo que comprende desde la elaboracién de expediente técnico, bases administrativas,

especificaciones técnicas, liamado, apertura y adjudicacién de las propuestas, celebracion del
contrato correspondiente con el consultor favorecido, inspeccion y supervision técnica de los

proyectos en sus distintas etapas. hasta su aprobacion y liquidacion del contrato suscrito con el
consultor.

Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2. de

esta Clausula.

Obtener del consultor seleccionado, las garantias establecidas en las bases administrativas, las
gue deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania.

No obstante lo anterior, 1a Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantia de

Seriedad de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior
devolucioén.

Las Garantias de Seriedad de la Oferta y de Fiel Cumplimiento deberan ser custodiadas por Ia
Unidad Técnica y s6lo las garantias que caucionen la devolucién del anticipo, deberan ser
remitidas al Mandante para su custodia y posterior devolucién.

Con el fin de facilitar su eventual cobro, todas las Boletas de Garantia que caucionen la
ejecucion del proyecto, deberan ser tomadas directamente por el contratista adjudicado,
por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un tercero.

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el consultor y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacion, los cuales deberan ser

extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FNDR", RUT 72.201.100-7,
anexando los documentos de respaldo que correspondan.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la ejecucion del proyecto contratado,
sefialando avance fisico alcanzado cada mes.

Remitir al Mandante un informe y liquidaciédn final aprobada del contrato suscrito con el consultor,
adjuntando copia de la aprobacién del mismo.

Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que funcionarios autorizados supervisen el
desarrollo de los proyectos.

La Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas de licitacién el Reglamento N° 02
aprobado por Resoluciéon N° 040 del 29.07.96, del Gobierno Regional de La Araucania, publicado
enel D.O. el 17.12.96, y debera dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en él.

‘Para autorizar aumento de plazo o modificaciones de las cantidades contratadas. conforme a las

bases de licitacion, la Unidad Técnica debera asegurarse previamente que dichos cambios o
modificaciones mantienen la elegibilidad del proyecto de acuerdo a los procedimientos de
evaluacién socio-econdmico establecido por MIDEPLAN. La Unidad Técnica debera en todo
caso, contar con la aprobacidn previa por escrito del Mandante para otorgar dicha autorizacion.

Cumplir con lo dispuesto en la Circular N® 027 (23.03.2000) relativo a que los ingresos
generados por la venta de Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR deben

remitirse integramente al Gobierno Regional de La Araucama conforme a lo instruido por
Contraloria.

Poner a disposicién del Mandante, cuando éste lo requiera, todos los antecedentes técnicos,
contables, financieros y administrativos de los proyectos, y responder a éste, dentro de un plazo
de 10 dias habiles siguientes, las observaciones que Ie hiciere, para su debida fiscalizacion y
supervisién, conforme al articulo 20 letra d) de la Ley N° 19.175. '
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13. Informar al “Sistema de informacién de Compras y Contrataciones Publicas”. en la direccion:

hitp:/iwww.mercadopublico.cl, cuando corresponda, las contrataciones que efectie en virtud del
presente mandato. :

14. Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP e incorporar la informacion respectiva en el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada la ejecuciéon del mismo.

15. Rendir cuenta de los gastos administratives al Mandante, de acuerdo Oficio Circutar N° 011 del
04.02.2000 de!l Gobierno Regional de La Araucania.

QUINTO: Las acciones enumeradas en la clausula cuarta se realizaran de acuerdo a las leyes y

reglamentos que rigen en estas materias a la Unidad Técnica y a lo estipulado en la clausula segunda de
este convenio.

SEXTO: La Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualquier sancion
pecuniara o deduccion que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean originados en multas
por atraso en la ejecucion de los proyectos, por incumplimiento de contrato, etc., con el objeto de que el

Mandante proceda a su deduccién de los proximos estados de pago. facturas, boletas o de las garantias
existentes.

IV. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

SEPTIMO: El presente convenio, durara hasta la liquidacion del contrato de consultoria para el estudio
de prefactibilidad encomendado por el Mandante y remisién de los antecedentes a SERPLAC X Region
para la obtencion de la recomendacion favorable de la etapa de disefic y empezara a regir desde la fecha
de la total tramitacion de la resolucién del Mandante que lo aprueba.

OCTAVO: El Mandante, podra dar término anticipado al presente convenio cuando ocurra alguna
circunstancia que d@ su Juicio y de acuerdo a las bases imposibilite, haga inutil o inconveniente la
prosecucion de los estudios encomendados. En tales eventos, la Unidad Técnica, debera cuantificar el

estado de avance del proyecto contratado y efectuar las liquidaciones correspondientes, remitiendo tales
antecedentes al Mandante para su pago.

NOVENO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendenta y Ejecutiva del Gobierno

Regional en representacion del Mandante y el Sr. Director Regional en representacion de la Unidad
Técnica, no se Insertan por ser conocida de las partes.

Para todos los efectos que puedan derivarse del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad
de Temuco.

DECIMO: El presente convenio se suscribe por las partes en 9 gjemplares de igual fecha y tenor,
quedando 7 en poder del Mandante y 2 en poder de la Unidad Técnica.

S CARDENAS
UECUTIVA
4/4DE LA ARAUCANIA




