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REF:  Apruesba CONVENIO-MANDATO proyecto de
Obras Civiles:

“Reposicion Posta de Salud Rural Sector Quelhue,
Pucédn”
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RESOLUCIONN® ' # < g

Temuco, § 9 JUL 2009

VISTOS:

1. La Ley N° 20.314, que aprobo el Presupuesto del Sector Publico para el afio 2009;

2. El Articulo 16 de la Ley N° 18.091;

3. l.a Resolucion N° 75 de fecha 26.05.09, del Gobierno Regional de La Araucania, que crea
asignaciones para identificar Proyectos de Inversion con cargo al Presupuesto de la Region;

4, El proyecto de Obras Civiles:
“Reposicion Posta de Salud Rural Sector Quelhue, Pucén”, Cédigo BIP 30061209-0:

5. La aprobacion otorgada por el Consejo Regional de La Araucania, mediante Acuerdo N°
102 de Sesion Ordinaria N° 08 de 20.05.2009;

6. El Decreto Supremo N° 72 de 04.01.2008, del Ministerio del Interior. que nombra Intendente
en la Region de La Araucania:

7. Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de Gobierno y
Administracion Regional;

8.

La Resolucion N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1.

Que por resolucion citada en el Vistos N° 3, se creo la asignacion en el item 02, Subtitulo 31

del Presupuesto del FNDR iX Region, para la ejecucién del proyecto individualizado en el
VISTOS N° 4 de la presente resolucién.

Que el Art. 16 de la Ley 18.091, en su inciso 4° permite encomendar a los organismos

tecnicos del Estado, mediante un mandato completo e irrevocable la licitacion, adjudicacion,
contratacién, control y supervision técnica de los proyectos contemplados en el FNDR dela

IX Regién, radicando en el Gobierno Regional de La Araucania la atencién financiera de los
contratos.

RESUELVO:

1.

; | 0SB 20

Apruébase el Convenio-Mandato suscrito el bt . entre el GOBIERNQ
REGIONAL DE LA ARAUCANIA en su calidad de Mandante, y el MUNICIPALIDAD DE
PUCON, en calidad de Unidad Técnica, para la realizacién de todos los actos y contratos
necesarios para la ejecucién del proyecto contemplado en el Presupuesto del FNDR
(TRAD.) de la IX Regién, cuyo tenor es el siguiente:




CONVENIO-MANDATOQ

EnTemucoa { & . &0UJ | entre of GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RUT
72.201.100-7, representado por el Sr. Intendente y Ejecutiva del Gobierno Regional, dofia NORA
BARRIENTOS CARDENAS, cédula nacional de identidad N° 8.421.885-1, ambos domiciliados para
estos efectos en calle Manuel Bulnes N° 590. noveno piso, de Temuco; en adelante el
“MANDANTE” y la MUNICIPALIDAD DE PUCON, RUT 69.191.600-8, representada por su
Alcaldesa, dofia ERITA MANSILLA BARRIA, cédula nacional de identidad N° 7.8914.625-0, ambos

domiciliados para estos efectos en calle O'Higgins N° 483, PUCON, en adelante la "UNIDAD
TECNICA", se ha convenido lo siguiente:

. OBJETO

PRIMEROQ: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16° de |a Ley N° 18.091y
mediante este Convenio-Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Técnica, quien acepta, la
realizacién de los actos y contratos necesarios que se detallan en la clausula cuarta, para la
ejecucion del proyecto que se individualiza a continuacion y cuyo financiamiento es a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR-TRAD. segun el siguiente detalle:

Asignado Total Por
Obras Aporte Asignar | Costo Total

Subt./Item/Asig. Proyecto Civiles FNDpR 2009 Futuros Proyecto

FNDR 2009 M$ Pptos. M$

M3 FNDR M$
Reposicion Posta de Sajud Rural
Sector Quelhue, Pucon
31.02.004 (OBRAS CIVILES) 40.000 40.000 117.498 157.498
C. BIP 30061908-0

TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 40.000 117.496 157.496

Conforme al reporte de la Ficha de Estadisticas Basicas de Inversién (EBI) del Sistema Nacional de
Inversiones del Ministerio de Planificacion y Cooperacion que se adjunta al presente Convenio, el

proyecto consiste en la Reposicion de la Posta de Salud Rural de 217.4 metros cuadrados de
construccion y contempla las siguientes dependencias:

a) Posta: Sala de espera, archivo fichero, farmacia, bodega leche, entrega leche, box auxiliar,
box meédico 1y 2, box matrona y bafio personal '

b) Vivienda Auxiliar paramédico.

c) Area servicios.

d) Circulacion y muros.

La Unidad Técnica, conforme a su normativa legal y reglamentaria, debera privilegiar aquellas
ofertas que presenten una mayor contratacién de mano obra, estableciendo dicho criterio en las
- bases administrativas que han de regir el proceso licitatorio de gue se trata, como uno de los
factores a evaluar por la comision de evaluacion. asignandole la ponderacion respectiva, pero
teniendo presente que debe considerar tanto los aspectos tecnicos como los econdmicos de las

ofertas que se presenten, seleccionando aquella aue resulte mas ventajosa para Ios intereses del
Municipio.

Por otra parte, con el fin de asegurar la equidad de genero, la Unidad Técnica debera fomentar la
contratacion de mano de obra femenina, exigiendo el respeto por la igualdad de remuneraciones
entre hombres y mujeres que desempefien cargos y responsabilidades similares.

SEGUNDO: Ei proyecto encomendado en la clausula primera debera ejecutarse a través de
licitacién pablica, sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de
gue dispone la Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades y cuando corresponda,
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento.




CONSULTADAS EN EL DISENO QUE SIRVIO DE BASE PARA EL PROCESO DE

RECOMENDACION TECNICO-ECONOMICA FAVORABLE POR PARTE DE
MIDEPLAN/SERPLAC.

Ademas, en las bases administrativas la Unidad Tecnica podra contemplar entre otros aspectos, el
pago de anticipos de hasta un 10% del monto contratado si lo estima conveniente, debera requerir
las garantias necesarias a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales y establecer
obligatoriamente el cobro de multas por dias de atraso en la entrega de obras contratadas. Dichas
boletas de garantia bancaria, deberan sertomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania,
en los términos establecidos en el punto 4°, clausula quinta del presente Convenio.

Asimismo, en la firma del contrato con el contratista, la Unidad Técnica debera establecer una
retencion del 10% de cada estado de pago, hasta completar el 5% del valor del contrato, que sera
devuelta al contratista una vez aprobada la recepcion provisoria de las obras.

Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, este sera de disposicion del
Gobierno Regional, el que en casos muy justificados y a solicitud escrita de la Unidad Técnica,
podra autorizar su uso en el mismo proyecto. Si por el contrario todas las ofertas exceden el monto
asignado para un proyecto, la Unidad Técnica debera de inmediato solicitar por escrito al Mandante
el respectivo incremento de |a asignacién, el que sera autorizado por el Sr. Intendente y Ejecutivo
del Gobierno Regional, previa aprobacion de SERPLAC IX Region si procediere, y del Consejo
Regional en su caso, procediendo a la modificacién del presente convenio.

Por otra parte, sila Unidad técnica no ejecuta el citado proyecto durante el afio 2009, haciéndose
necesario reasignar los recursos financieros del mismo con cargo al FNDR 2010, el Mandante

procedera de la misma forma descrita en el parrafo anterior, esto es, modificando el presente
convenio.

ll. OBLIGACIONES DEL MANDANTE
TERCERO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, el Mandante se obliga a:

1. Cancelar al contratista los estados de pagoy facturas debidamente aprobadas Y propuestos

por la Unidad Técnica, hasta por el monto comprometido por el FNDR de acuerdo a lo
seftalado en la clausula Primera.

2. Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato, sin perjuicio de la facultad gue
en la materia le corresponde a la Secretaria Regional Ministerial de Planificacién y

Coordinacion de la Regién de La Araucania y al Consejo Regional, conforme a lo dispuesto
en el articulo 36 de la Ley N° 19.175.

3. Efectuar supervision vy fiscalizacién al proyecto en ejecucioén, desde la suscripcion del
presente convenio mandato y hasta el término del mismo, en funcién de los informes
periddicos remitidos por la Unidad Técnica, sin perjuicio de la facultad permanente de
requerir informacién adicional pertinente durante todo el desarrollo de los proyectos ¢ de las
inspecciones que se efectien por los funcionarios designados al efecto. Esta obligacion sera
ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria

por la supervision téchica a su cargo, conforme a lo estipulado en el nimero 2 de la clausula
quinta siguiente.

ll. FACULTADES DEL MANDANTE.

CUARTO: Son facultades del Mandante las siguientes:




1.

El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los convenios
y/o contratos derivados dei presente Mandato, incluidos aquelios firmados directamente por

Ia Unidad Técnica con terceros. En este caso, la Unidad Técnica debera contar con la
autorizacion escrita del Mandante.

V. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

QUINTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obliga a:

1.

Enviar al Mandante en un piazo no superior a 10 dias habiles contados desde la fecha de Ia

resolucion del Mandante que aprueba el presente convenio, carta gantt en que conste al
menos las sigutentes fases del proyecto:

a) Publicacién llamado a licitacion {fecha programada)
b) Fecha apertura de ofertas

c) Fecha inicio de las obras

d) Fecha término de las obras

LLa Unidad Técnica debera convocar al Gobierno Regional de La Araucania a participar
en la Comisién de Apertura de las Ofertas y de Evaluacion de las mismas, en calidad

de invitado. En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas
Comisiones.

Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacion del
proyecto. lo que comprende desde la elaboracién de expediente técnico, bases
administrativas, especificaciones téchicas. llamado, apertura y adjudicacién de las
propuestas. celebracién del contrato correspondiente con el contratista favorecido,
Inspeccion y supervisién técnica de los proyectos en sus distintas etapas, hasta su
recepcion definitiva y liquidacion final del contrato suscrito con el contratista.

Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2.
de esta Clausula.

Obtener del contratista seleccionado, las garantias sefialadas en las bases administrativas,

las que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania y mantenidas
en custodia por [a Unidad Técnica.

Sin embargo, la Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantia de Seriedad

de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior devolucion o cobro,
segun corresponda,

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadas directamente por

el contratista adjudicado, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercerc,

La Garantia que caucione el oportuno, total y fiel cumplimiento del contrato de ejecucién de
obra, consistira en una Boleta de Garantia Bancaria, pagadera a la vista y sola presentacion,
en Unidades de Fomento o pesos, por una cantidad equivalente al 5% del valor total del
contrato, y cuya vigencia sera el plazo de éste aumentado en 12 meses.

No obstante lo anterior, si después de efectuada la recepcion provisoria de la obra, resulta
que los trabajos estan ejecutados sin defecto alguno y en conformidad a los planos,
especificaciones y reglas técnicas; que no hay saldos pendientes en contra del contratista, y
que éste o alguno de sus subcontratistas nada adeudan a los trabajadores de la obra por
concepto de remuneraciones o imposiciones, la Unida Técnica procedera a efectuar la

devolucion de la Garantia antes singularizada, previa entrega de la Boleta de Correcta
Ejecucion.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

En reemplazo de la garantia de fiel cumplimiento antes sefialada Yy para caucionar la
correcta efecucion de las obras, el Contratista debera presentar una boleta bancaria de
garantia por el 5% del precio del contrato incluidos las modificaciones de contrato, una vez
que ellas estén ejecutadas y como requisito previo a la devolucién de las retenciones. Dicha

garantia tendra un plazo de validez de 12 meses contados de la fecha de la recepcion
provisoria de ia obra,

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacion, los cuales deberan
ser extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FN DR" RUT
72.201.100-7, anexando los documentos de respaldo que correspondan.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a Ia ejecucion de los proyectos
contratados, seftalando avance fisico alcanzado cada mes.

Remitir al Mandante un informe y liquidacién final aprobada del contrato suscrito con el
contratista, adjuntando copia de la recepcién provisoria o final, segun corresponda.

Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que funcionarios autorizados supervisen
el desarrollo del proyecto.

La Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas de licitacion la Circular N° 23
del 08.04.96 y el Reglamento N° 02 aprobado por Resolucién N° 040 del 29.07.96, ambos

del Gobierno Regional de La Araucania, publicado en el D.O. el 17.12.96, y debera dar
estricto cumplimiento a lo dispuesto en ellos.

Instalar en la Obra un letrero que informe su fuente de financiamiento, de acuerdo a las
dimensiones y caracteristicas que se indican en Anexo del presente Convenio.

Asimismo, la Unidad Técnica debera adoptar todas las medidas gue correspondan a fin de
resguardar que todo letrero o cartel que se instale en la obra no sean de proporciones
superiores a aguel que informa la fuente de financiamiento de la obra.

de obras complementarias o extraordinarias no presupuestadas en el contrato, conforme a
las bases de licitacién, la Unidad Técnica debera asegurarse previamente que dichos
cambios o modificaciones mantienen la elegibilidad del proyecto de acuerdo a los
procedimientos de evaluacién socio-econdmico establecido por MIDEPLAN. La Unidad

Técnica debera en todo caso, contar con la aprobacién previa por escrito del Mandante para
otorgar dicha autorizacion.

Para autorizar aumento de plazo o modificaciones de las cantidades contratadas, aumento

Cumplir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000) relativo a que los ingresos

generados porla venta de Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR

deben_remitirse integramente al Gobierno Regional de La Araucania conforme a lo
instruido por Contraloria.

Poner a disposicién del Mandante, cuando este lo requiera, todos los antecedentes técnicos,
contables, financieros y administrativos del proyecto, y responder a éste, dentro de un plazo
de 10 dias habiles siguientes, las observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacion
Yy supervision, conforme al articulo 20 letra d) de la Ley N° 19.175.

Adoptar todas las medidas que procedan a fin de gue se incluya en la ejecucion de la obra,
una Placa Recordatoria del Gobierno Regional de La Araucania, en un lugar visible vy
destacado de la obra, en cumplimiento de lo acordado por el Consejo Regional de La
Araucania, en Sesién Ordinaria N° 94 del 19 de Enero de 2005,

Las contrataciones que efectie la Unidad Técnica en virtud del presente mandato, deberan
sujetarse a las disposiciones contenidas en el Capitulo IVdelaley 19.886,ya las res‘gantes
en calidad de normas supletorias, segun lo indicado por la Jurisprudencia Administrativa de




la Contraloria General de La Republica. especialmente en el Dictamen N° 10.929, del 20086.

No obstante lo anterior, la Unidad Técnica podra aplicar al procedimiento de licitacion, las
normas contenidas en et Decreto N° 75/04, del Ministerio de Obras Publicas, que aprueba
Reglamento para Contratos de Obras Publicas, en todo o que no se oponga al presente
Convenio y a las disposiciones de la Ley N° 19.886 y su Reglamento.

16. Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP e incorporar la informacion respectiva en el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada Ia ejecucion del mismo.

17. - Establecer en las correspondientes bases administrativas que los proyecios obieto del
resente convenio debera ser georeferenciado de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas para estos fines. debiendo entregar dicha informacién en formato es ecifico

bara ser representado en un Sistema de Informacion Geografico.
SEXTO: Las acciones enumeradas en la clausula cuarta se realizaran de acuerdo alas leyes

y reglamentos que rigen en estas materias a |g Unidad Técnica y a lo estipulado en la clausula
segunda de este convenio.

SEPTIMO: La Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualquier sancion
pecuniaria o deduccién que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean originados en
multas por atraso en la ejecucion de ios proyectos, por incumplimiento de contrato, etc., con el

objeto que el Mandante proceda a su deduccion de los proximos estados de pago, facturas, boletas
0 de las garantias existentes.

V. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

OCTAVO: El presente convenio, durara hasta la liquidacién final del contrato para ta gjecucion
de las obras encomendadas por el Mandante a la Unidad Técnica y empezara a regir desde la
fecha de la total tramitacién de la Resolucién del Mandante que lo aprueba.

NOVENO: El Mandante, podra dar término anticipado ai presente convenio cuando ocurra
alguna circunstancia que a su juicio y de acuerdo a las bases imposibilite, haga inutil o
Inconveniente la prosecucién de las obras encomendadas. En tales eventos, la Unidad Técnica,
debera cuantificar el estado de avance del proyecto contratado y efectuar las liquidaciones
correspondientes, remitiendo tales antecedentes al Mandante para su pago.

DECIMO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendente y Ejecutiva del
Gobierno Regional en representacién del Mandante y de la Sra. Alcaldesa en representacién de la
Unidad Técnica, no se insertan por ser conocida de las partes.

Para todos los efectos que puedan derivarse del presente convenio, las partes fijan domicilio en la
ciudad de Temuco.

DECIMO PRIMERO: El presente convenio se suscribe por las partes en 6 ejemplares de igual
fecha y tenor, quedando 4 en poder del Mandante Y 2 en poder de la Unidad Técnica.

NORA BARRIENTOS CARDENAS. INTENDENTA Y EJECUTIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
LA ARAUCANIA; EDITA MANSILLA BARRIA ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCON.

2, El Convenio-Mandato que se aprueba mediante la presente Resolucién se considera
incorporado y parte integrante de ésta y entrara en vigencia a partir de esta fecha.




3. Imputese el gasto que demande la presente resolucién a los fondos puestos a disposicion
del Gobterno Regional de La Araucania en la resolucion individualizada en el Vistos N° 3,
con cargo al item y asignacion sefialada en el Resuelvo N° 1, y girense las cantidades alli
expresadas de acuerdo a lo estipulado en el Convenio-Mandato que se aprueba y acorde
con las disponibilidades de caja.

ANOTESE, REFRENDESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE.

{TAY/EJECUTIVA DEL
BIONAL DE LA ARAUCANIA

COntraloria (3)
M. Pucon (2}
Div. de Analisis, Proceso Seguimiento (2)
Dpto. Juridico
Proceso d¢f Inversiones
URS - IXRegion
Archivi

REFRENDACION PRESUPUESTARIA

C. BIP 30061909-0

Presupuesto FNDR TRAD Afio 2009 Item 02, Asig. 004 $ 40.000.000.-
Monto comprometido a la fecha 3 0.-
Monte que compromete la presente Resolucion $ 40.000.000.-
Saldo disponible $ 0.-
Por asignar futuros presupuestos FNDR ltem 02, Asig. 004 $ 117.496.000.-

( g 2008
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72.201.100-7, representado por el Sr. Intendente y Ejecutiva del Gobierno Regional, dofia NORA
BARRIENTOS CARDENAS, cédula nacional de identidad N° 8.421.985-1, ambos domiciliados para
estos efectos en calle Manuel Bulnes N°® 590, noveno piso, de Temuco; en adelanfe el
“MANDANTE” y la MUNICIPALIDAD DE PUCON, RUT 69.191.600-6. representada por su
Alcaldesa, dofia EDITA MANSILLA BARRIA, cédula nacional de identidad N° 7.914.625-0, ambos

domiciliados para estos efectos en calle O’Higgins N° 483, PUCON, en adelante la "UNIDAD
TECNICA". se ha convenido lo siguiente;

l. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16° de Ia Ley N° 18.091 y
mediante este Convenio-Mandato, e Mandante encomienda a la Unidad Técnica, quien acepta, la
realizacion de los actos y contratos necesarios que se detallan en la clausula cuarta, para la
ejecucion del proyecto que se individualiza a continuacion y cuyo financiamiento es a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR-TRAD. segun el siguiente detalle:

Asignado Totai Por
Obras Aborte Asignar | Costo Total

Subt.fitem/Asig. Proyecto Civiles FNDFI)Q 2009 Futuros Proyecto

FNDR 2009 M$ Pptos. M$

M$ FNDR M$
Reposicion Posta de Salud Rural :
Sector Quelhue, Pucan
31.02.004 ) (OBRAS CIVILES) 40.000 40.000 117.496 157.485
C. BIP 300619090

TOTAL APORTE FNDR 2009 M$ 40.000 117.496 157.496

Conforme al reporte de la Ficha de Estadisticas Basicas de Inversion (EBI) del Sistema Nacional de
Inversiones del Ministerio de Planificacién y Cooperacién que se adjunta al presente Convenio, el
proyecto consiste en la Reposicion de la Posta de Salud Rural de 217.4 metros cuadrados de
construccion y contempla las siguientes dependencias:

a) Posta: Sala de espera, archivo fichero, farmacia, bodega leche, entrega leche, box auxiliar,
box meédico 1y 2, box matrona y bario personal.

b) Vivienda Auxiliar paramedico,

c) Area servicios.

d) Circulacién y muros.

lla Unidad Técnica, conforme a su normativa legal y reglamentaria, debera privilegiar aquellas
ofertas que presenten una mayor contratacién de mano obra, estableciendo dicho criterno en las
bases administrativas que han de regir el proceso licitatorio de que se trata, como uno de los
factores a evaluar por la comisidn de evaluacion, asignandole la ponderacion respectiva, pero
teniendo presente que debe considerar tanto los aspectos técnicos como los econdmicos de las

ofertas que se presenten, seleccionando aquella que resulte mas ventajosa para los intereses dei
Municipio.

Por otra parte, con el fin de asegurar la equidad de genero, la Unidad Técnica debera fomentar la
contratacion de mano de obra femenina. exigiendo el respeto por la igualdad de remuneraciones
entre hombres y mujeres que desempefien cargos y responsabilidades similares.

SEGUNDO: El proyecto encomendado en la clausula primera debera ejecutarse a través de
licitacién publica, sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas técnicas y reglamentanas de
que dispone la Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias actividades y cuando corresponda,
conforme a lo dispuesto en la Ley N® 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento.

LOS PROCESOS DE LICITACION Y LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL

St




REFERIDO PROYECTO, DEBERA CONSIDERAR TODOS LOS COMPONENTES O PA gy
CONSULTADAS EN EL DISENO QUE SIRVIC DE BASE PARA EL PROCESO™H
RECOMENDACION TECNICO-ECONOMICA FAVORABLE POR PARTE DE MIDEPLAN/SERPLAG,

Ademas, en las bases administrativas la Unidad Técnica podra contemplar entre otros aspectos, el
pago de anticipos de hasta un 10% del monto contratado si lo estima conveniente, debera requerir
las garantias necesarias a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales y establecer
obligatoriamente el cobro de multas por dias de atraso en la entrega de obras contratadas. Dichas
boletas de garantia bancaria, deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania,
en los términos establecidos en el punto 4°, cldusula quinta del presente Convenio.

Asimis_mo, en la firma del contrato con el contratista, la Unidad Técnica debera establecer una
retencion det 10% de cada estado de pago. hasta completar el 5% de! valor del contrato, que sera
devuelta al contratista una vez aprobada la recepcion proviscria de las obras.

Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, éste sera de disposicién del
Gobierno Regional, el que en casos muy justificados y a solicitud escrita de la Unidad Tecnica, podra
autorizar su uso en el mismo proyecto. Si por el contrario todas las ofertas exceden el monto
asignado para un proyecto, la Unidad Técnica debera de inmediato solicitar por escrito al Mandante
el respectivo incremento de la asignacion, el que sera autorizado por el Sr. Intendente y Ejecutivo del

Gobierno Regional, previa aprobacién de SERPLAC IX Region si procediere, y del Consejo Regional
€N su caso, procediendo a la modificacion del presente convenio.

Por otra parte, si la Unidad técnica no ejecuta el citado proyecto durante el afio 2009, haciéndose
necesario reasignar los recursos financieros del mismo con carge al FNDR 2010, el Mandante

procedera de la misma forma descrita en el parrafo anterior, esto es, modificando el presente
convenio,

Il. OBLIGACIONES DEL MANDANTE

TERCERO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, el Mandante se obliga a:

1. Cancelar al contratista los estados de pagoy facturas debidamente aprobadas y propuestos

por la Unidad Técnica, hasta por el monto comprometido por el FNDR de acuerdo a lo
sefalado en la clausula Primera.

2. Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato, sin perjuicio de Ia facultad que
en la materia le corresponde a la Secretaria Regional Ministerial de Planificacién y

Coordinacién de la Regién de La Araucania y al Consejo Regional, conforme a lo dispuesto
en el articulo 36 de 1a Ley N° 19.175.

3. Efectuar supervision y fiscalizacién al proyecto en ejecucién, desde la suscripcion del
presente convenio mandato y hasta el término del mismo, en funcién de los informes
periddicos remitidos por la Unidad Técnica, sin perjuicio de la faculiad permanente de
requenr informacién adicional pertinente durante todo el desarrollo de los proyectos o de las
Inspecciones que se efectien por los funcionarios designados al efecto. Esta obligacién sera
ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandatarna
por la supervision técnica a su cargo, conforme a lo estipulado en el nimero 2 de la clausula
quinta siguiente.

lIl. FACULTADES DEL MANDANTE.

CUARTO: Son facultades del Mandante las siguientes:
1. El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los convenios

y/o contratos derivados del presente Mandato, incluidos aquelios firmados directamente por
la Unidad Técnica con terceros. En este caso, la Unidad Técnica debera contar con la
autorizacion escrita del Mandante.




IV. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA
QUINTO:

1.

A ' "
o Rl
Para el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obligasys

Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde la fecha de la

resolucion del Mandante que aprueba el presente convenio, carta gantt en que conste al
menos las siguientes fases del proyecto:

a) Publicacién llamado a licitacion (fecha programaday)
b) Fecha apertura de ofertas

¢) Fecha inicio de las obras

d) Fecha término de las obras

La Unidad Técnica debera convocar al Gobierno Regional de La Araucania a participar
en la Comisién de Apertura de las Ofertas y de Evaluacién de las mismas, en calidad de
mvitado. En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas Comisiones.

Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacién del
proyecto, lo gue comprende desde la elaboracion de expediente técnico, bases
administrativas, especificaciones técnicas, llamado., apertura y adjudicacion de las
propuestas, celebracion del contrato correspondiente con el contratista favorecido,
inspeccion y supervision técnica de los proyectos en sus distintas etapas, hasta su recepcién
definitiva y liquidacion final del contrato suscrito con el contratista.

Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2.
de esta Clausula.

Obtener del contratista seleccionado, las garantias sefaladas en las bases administrativas,

las que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania y mantenidas
en custodia por la Unidad Técnica.

Sin embargo, la Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantia de Seriedad

de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior devolucion o cobro,
segun corresponda.

Las garantias de fiel cumplimiento del contratc seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberin ser tomadas directamente por
el contratista adjudicado, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un tercero,

La Garantia que caucione el oportuno, total y fiel cumplimiento del contrato de ejecucion de
obra, consistird en una Boleta de Garantia Bancaria, pagadera a |a vista y sola presentacion,
en Unidades de Fomento o pesos, por una cantidad equivalente al 5% del valor total del
contrato, y cuya vigencia serd el plazo de éste aumentado en 12 meses.

No obstante lo anterior, si después de efectuada la recepcion provisoria de la obra, resulta
que los trabajos estan ejecutados sin defecto alguno y en conformidad a los planos,
especificaciones y reglas técnicas; que no hay saldos pendientes en contra del contratista, y
que éste o alguno de sus subcontratistas nada adeudan a los trabajadores de la obra por
concepto de remuneraciones o imposiciones, la Unida Técnica procedera a efectuar la

devolucién de la Garantia antes singularizada, previa entrega de la Boleta de Correcta
Ejecucidn,

En reemplazo de la garantia de fiel cumplimiento antes sefialada y para caucionarla correcta
ejecucidn de las obras, el Contratista debera presentar una boleta bancaria de garantia por el
5% del precio delcontrato incluidos las modificaciones de contrato, una vez que ellas estén
gjecutadas y como requisito previo a la devolucion de las retenciones. Dicha garantia tendra
un plazo de validez de 12 meses contados de la fecha de la recepcion provisoria de la obra.

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y remitir dichos
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacién, los cuales deberan
ser extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FNDR", RUT 72.201.100-




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

7, anexando los documentos de respaldo que correspondan.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la gjecucion de los proyectos
contratados, sefialando avance fisico alcanzado cada mes.

Remitir al Mandante un informe vy liquidacién final aprobada del contrato suscrito con el
contratista, adjuntando copia de la recepcion provisoria o final, segln corresponda.

Proporcionar al Mandante todas las facilidades

para que funcionarios autorizados supervisen
el desarrollo del proyecto.

La Unidad Técnica debera incluir en las bases adminsstrativas de licitacién la Circular N° 23
del 08.04.96 y el Reglamento N° 02 aprobado por Resolucidn N° 040 del 29.07.96, ambos del

Gobierno Regional de La Araucania, publicado en el D.O. el 17.12.96, y debera dar estricto
cumplimiento a lo dispuesto en ellos,

Instalar en la Obra un letrero que informe su fuente de financiamiento, de acuerdo a las
dimensiones y caracteristicas que se indican en Anexo del presente Convenio.

Asimismo, la Unidad Técnica debera adoptar todas las medidas que correspondan a fin de
resguardar_que todo letrero o cartel que se instale en la obra no sean de proporciones
superiores a aquel gque informa la fuente de financiamiento de la obra.

Para autorizar aumento de plazo o modificaciones de las cantidades contratadas, aumento
de obras complementarias o extraordinarias no presupuestadas en et contrato, conforme a
las bases de licitacién, la Unidad Téchica debera asegurarse previamente que dichos
cambios o modificaciones mantienen la elegibilidad del proyecto de acuerdo a los
procedimientos de evaluacién socic-econdmico establecido por MIDEPLAN. La Unidad

Tecnica debera en todo caso, contar con la aprobacién previa por escrito del Mandante para
otorgar dicha autorizacién.

Cumplir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000) relativo a que los ingresos
generados por la venta de Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR

deben remitirse integramente al Gobierno Regional de La Araucania conforme a lo
instrutdo por Contraloria.

Poner a disposicién del Mandante, cuando éste lo requiera, todos los antecedentes técnicos,
contables, financieros y administrativos del proyecto, y responder a éste, dentro de un plazo
de 10 dias habiles siguientes, las observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacién y
supervision, conforme al articulo 20 letra d) de la Ley N° 19.175.

Adoptar_todas |as medidas gue procedan a fin de gue se incluya en }a ejecucion de la obra,
una Placa Recordatoria del Gobierno Regional de La Araucania, en un lugar visible y
destacado de |a obra, en cumplimiento de lo acordado por el Consejo Regional de La
Araucania, en Sesion Ordinaria N° 94 del 19 de Enero de 2005,

Las contrataciones que efectie la Unidad Técnica en virtud del presente mandato, deberan
sujetarse a las disposiciones contenidas en el Capitulo IV de la Ley 19.886, y a las restantes
en calidad de normas supletorias, segtn lo indicado por la Jurisprudencia Administrativa de
la Contraloria General de La Republica, especialmente en el Dictamen N° 10.929, del 2006.

No obstante lo anterior, la Unidad Técnica podra aplicar al procedimiento de licitacién, las
normas contenidas en el Decreto N° 75/04, de! Ministerio de QObras Publicas, que aprueba
Reglamento para Contratos de Obras Publicas, en todo lo que no se oponga al presente
Convenio y a las disposiciones de la Ley N° 19.886 y su Reglamento.

Elaborar el informe de Término del Proyecto ITP e incorporar la informacién respectivaen el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada la ejecucién del mismo.




N
A AR B

17. Establecer en las comrespondientes bases administrativas que los proyectos obiet‘O"-ﬂ
presente convenio debera ser georeferenciado de acuerdo 3 las especificaciones técnicas
establecidas para estos fines, debiendo entregar dicha informacion en formato especifico
para ser representado en un Sistema de Informacidn Geografico.

SEXTO: Las acciones enumeradas en la clausula cuarta se realizaran de acuerdo a las leyes y

reglamentos que rigen en estas materias a la Unidad Técnica y a lo estipulado en {a clausula”
segunda de este convenio.

SEPTIMO: La Unidad Técnica informara oportunamente at Mandante sobre cualquier sancién
pecuniaria o deduccién que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean originados en
multas por atraso en la ejecucién de los proyectos, por incumplimiento de contrato, etc., con el

objeto que el Mandante proceda a su deduccién de los préximos estados de pago, facturas, boletas
o de las garantias existentes.

V. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

OCTAVO: El presente convenio, durara hasta Ia liquidacion final del contrato para la ejecucion
de las obras encomendadas por el Mandante a la Unidad Técnica y empezara a reqir desde la fecha
de la total tramitacion de ia Resolucién del Mandante que lo aprueba.

NOVENO: ElMandante, podra dar término anticipado al presente convenio cuando ocurra alguna
circunstancia que a su juicio y de acuerdo a las bases imposibilite, haga inutil o mconveni«_ante la
prosecucion de las obras encomendadas. En tales eventos, la Unidad Técnica, debera cuantificar el

estado de avance del proyecto contratado y efectuar las liquidaciones correspondientes, remitiendo
tales antecedentes al Mandante para su pago.

A

DECIMO: lLa personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendente y Ejecp}iva del
Gobierno Regional en representaciéon del Mandante y de la Sra. Alcaldesa en representacién de la
Unidad Técnica, no se insertan por ser conocida de las partes.

Para todos los efectos que puedan derivarse del presente convenio, las partes fijan domicilio en la
ciudad de Temuco.

DECIMO PRIMERO: El presente convenio se suscribe por las partes en 6 ejemplares de igual

fecha y tenor, quedando 4 en poder del Mandante y 2 en poder de la Unidad Técnica.
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ANEXO
CONVENIO MANDATO

OBRAS CIVILES



LETRERO DE OBRAS

3.80
0.58 2.64 0.58
ot
—i
- —ro—
1 0.20 g "NOMBRE DE LA OBRA”
MONTQ ADJUDICADO
: o —— 0.60 —+ CONTRATISTA
: 8= FECHA INICIO
_3."?‘ E - PLAZO {FONDO VERDE
AR B a1 | LOGO GORE 1OGD UNIDAD TECNICA PANTONE 8B7-CY¥..
B & FINANCIAMIENTO : DR
:':g:':' - (LETRAS TIPO ARIAL BLACK :':':':':'
g MARCO LOGO COLOR PANTONE C 484 (TERRACOTA) } _
X GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA i
I;Igi:ﬁ; 1 (www.laaraucania.cl)
APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL
— (LETRAS AMARILLAS)

DIMENSIONES LETRERO (MINIMAS)

Escala 1:20

NOTA:

En su confeccidn deberan conservarse el

tamaiio y colores de las letras indicadas en el
disefio,

La estructura serd de madera
cublerta de lienzo en tela PVC.

El letrero de Gobierno Regional no podrd ser menor a otros
letreros que existan en la obra.

LOGO:

El logo se incorpora en hoja anexa,
indicando. colores v Lino de lebra a utilizar

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
Divisidn de Anélisis y Control de Gestidn

CONTENIDO : LETRERO INDICATIVO DE OBRAS

ESCALA: LAS INDICADAS FECHA: Diciembre 2001
LAMINA:  1/1 ' ARCHIVO ACAD - Gob.— Reg.




60 cm

60 cm

Verde
Pantone 357 C

Amarillo
Pantone 143 C

I Terracota

Pantone 484 C

Nota:

Se debera mantener la proporcionalidad
en el disefio del Escudo, al igual que los colores
especificados.




NOMBRE DE LA OBRA
COMUNA

MONTO ADJUDICADO: XXXXXXX
CONTRATISTA XXXX XXXXXXX
FECHA INICIO : 26 DE FEBRERO 2010 Armoer Chile

PLAZO XX DIAS

FINANCIAMIENTO  : GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
UNIDAD TECNICA  : XXXXXXXXXXXXXXXX

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
é<<<< _mmﬁmcomam_._o_ .




CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA
UNIDAD TOMA DE RAZON Y REGISTRO
UNIDAD JURIDICA

PFAILCG CURSA  CON ALCANCE LA
RESOLUCION N° 123, DE 2009, DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LA
ARAUCANIA.

TEMUCO, 27004 p02765 -

Esta Contraloria Regional ha dado curso
al instrumento del rubro, que aprueba el convenio mandato suscrito con la Municipalidad
de Pucon, que sanciona la ejecuciéon del proyecto que indica, en el entendido que el
proyecto a ejecutar contempla la construccidon de todas las dependencias
individualizadas en la Ficha de Estadisticas Basicas de Inversion, y no solamente a las
que se consignan en la clausula primera del convenio de que se trata.

Asimismo, cumple con advertir que la
retencion del 10% de cada estado de pago, a que alude la clausula segunda parrafo
cuarto del pacto en estudio, debe establecerse en las correspondientes bases
administrativas que elabore la Unidad Técnica en su oportunidad, atendido a que todas
las condiciones de contratacién deben contenerse en aquélias, resuitando improcedente
establecer otras adicionales en el contrato, como se pretende en esta ocasion, ello, en
virtud de los principios de estricta sujecion a las bases y transparencia que deben
informar todo proceso de licitacién.

Finalmente, cabe hacer presente que la
entrada en vigencia del acto en estudio, se producira una vez que éste se encuentre

totalmente tramitado, y no desde la fecha que se sefiala en el Resuelvo N°2 del pacto
gue se remite.

Saluda atentamente a US.,

HERNAN HERNANDEZH SANCHEZ

CONTRALOR REGIGNAL DEALA ARAUCANIA
A LA SENORA TEMUCO
INTENDENTA Y EJECUTIVA )
. GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
%TEMUCO.

Goblerno Regronn! de la Araucania
Oficwma de Partes
N° Registrs

Fecha E nrrada_,_g__g,____t}'! ] Lza&gT
Facha Salida
ler Tramite

2de Tramite , &




