CON ALCANCE

GOBIERNO REGIONAL
BE LA ARAUCANIA

REF: Aprueba CONVENIO-MANDATO proyecto
“REPOSICION POSTA SALUD RURAL
PURAQUINA, PITRUFQUEN" (OBRAS
CIVILES)

R

RESOLUCION N° '/ © % 4/

TEMUCOG § 311t 2003

SEREN

VISTOS:

1.

2,

10.

La Ley N° 20.314, que aprobo el Presupuesto del Sector Pblico para el afio 2009;

El Articulo 16 de la Ley N° 18.091;

La Resolucion N° 44 de fecha 13.04.09, del Gobierno Regional de La Araucania, que crea
asignaciones para identificar Proyectos de Inversién con cargo al Presupuesto de la Regién;

El proyecto:

“REPOSICION POSTA SALUD RURAL PURAQUINA, PITRUFQUEN”, Cédigo BIP
30002017-0.

La aprobacion otorgada por el Consejo Regional de LLa Araucania, mediante Acuerdo N° 68
de Sesion Extraordinaria N° 04 de 08.04.2009:

El Decreto Supremo N° 72 de 04.01.2008, del Ministerio del Interior, gque nombra Intendente
en la Region de La Araucania:

Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Orgéanica Constitucional de Gobierno vy
Administracién Regional:

La Resolucion N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

El Convenio Mandato entre el Gobierno Regional de La Araucania y la Direccion de
Arquitectura Region de La Araucania de 08.06.2009 y la Resolucién Exenta N° 89 del
Gobierno Regional de 08.06.2008 que lo aprueba.

La Resolucion Exenta N° 1749 de 28.07.2009 que aprueba la Resciliacion del Convenio
Mandato sefialado en la Clausula precedente.

CONSIDERANDO:

1.

Que por resolucién citada en el Vistos N° 3, se creé la asignacion en el ltem 02, Subtitulo 31
del Presupuesto del FNDR IX Regién, para la ejecucién del proyecto individualizado en el
VISTOS N° 4 de la presente resolucion.

Que el Art. 16 de la Ley 18.091, en su inciso 4° permite encomendar a los organismos
técnicos del Estado, mediante un mandato completo e irrevocable la licitacion, adjudicacion,
contratacion, control y supervision técnica de los proyectos contemplados en el FNDR dela
IX Regidn, radicando en el Gobierno Regional de La Araucania la atencion financiera de los
contratos y el aporte del financiamiento para el page de los gastos administrativos en que
incurra el Organismo Técnico en el desarrollo de las funciones encomendadas.

RESUELVO:

1.

29 un 2009

Apruébase el Convenio-Mandato suscrito el , entre el GOBIERNO




REGIONAL DE LA ARAUCANIA en su calidad de Mandante, y la DIRECCION DE
ARQUITECTURA REGION DE LA ARAUCANIA, en calidad de Unidad Técnica, para la
realizacion de todos los actos y contratos necesarios para la ejecucion del proyecto
contemplado en el Presupuesto del FNDR (TRAD.) de la IX Regiéon: REPOSICION POSTA
SALUD RURAL PURAQUINA, PITRUFQUEN (OBRAS CIVILES), C. BIP 30002017-0, con
el siguiente financiamiento:

FUENTE. Subtit./item/Asig. COSTO TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.450
FNDR 31.02.001
FNDR CONSULTORIA / 31.02.002 4,852
136.531
FNDR OBRAS CIVILES / 31.02.004
144.833
TOTAL

y cuyo tenor es el siguiente:

“CONVENIO-MANDATO

EnTemuco & 5 JUL. 2088 enire ol GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RUT 72.201.100-7,
fepresentado por la Sra. Intendente y Ejecutiva del Gobierno Regional, dofia NORA BARRIENTOS
CARDENAS, cedula nacional de identidad N° 8.421 .985-1, ambos domiciliados para estos efectos en calle
Manuel Bulnes N° 590, noveno piso, de Temuco; en adelante el “MANDANTE” y la DIRECCION DE
ARQUITECTURA REGION DE LA ARAUCANIA, RUT 61.202.000-0. representada por su Director Regional,
don GUSTAVO RIVERA PEREZ, cedula nacional de identidad N° 8.031.680-1, ambos con domicilio en

Temuco, calle Manuel Bulnes N° 897, 10° piso. en adelante la "UNIDAD TECNICA", se ha convenido |0
siguiente;

. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16° de la Ley N° 18.081 y mediante este
Convenio-Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Técnica, quien acepta, [a realizacion de los actos y
contratos necesarios que se detallan en la clausula cuarta, para la ejecucion del proyecto: REPOSICION
POSTA SALUD RURAL PURAQUINA, PITRUFQUEN (OERAS CIVILES), C. BIP 30002017-0 y cuyo

financtamiento es a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR-TRAD. segun el siguiente
detalle:

FUENTE. Subtit./item/Asig. COSTO TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS / 3.450
FNDR 31.02.001
FNDR CONSULTORIA / 31.02.002 4.852
136.531
FNDR OBRAS CIVILES / 31.02.004
144.833
TOTAL

SEGUNDO: Con el financiamiento sefialado en los cuadros precedentes, se pagara lo sigutente:

. Los gastos administrativos: estos deben guardar directa relacion con la adecuada ejecucion del
Mandato y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibles. Entre otros, no se
podra financiar con cargo a dichos recursos la adguisicién de equipos computacionales y sus
accesorios, mobiliano de oficina, pago de horas extraordinarias, etc.

El monto de los gastos administrativos tendra como finalidad cubrir los gastos indispensables que




demande la realizacion del proyecto, desde la fecha de suscripcion del Convenio-Mandato y hasta la
fecha de la Resolucién que aprueba la liquidacion final del mismo. Una vez cumplida esta fecha, la

Unidad Técnica debera efectuar una liquidacion de los gastos administrativos y devolver los
excedentes al Mandante.

* Con el ltem Consultaria la Unidad Técnica podra solventar los gastos de asesoria a la inspeccién
técnica de los proyectos.

* Con el ltem Obras Civiles y conforme a la Ficha de Estadisticas Basicas de Inversion (EBI) del
Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de Planificacion y Cooperacion que se adjunta al
presente Convenio, el proyecto contempla la realizacién de las siguientes actividades: Construccion
de 244 metros cuadrados de albaileria destinados z Ia reposicion de la infraestructura de la posta.

TERCERO; L a Unidad Técnica, conforme a su normativa legal y reglamentaria, debera prwilegiar aguellas
ofertas que presenten una mayor contratacion de mano obra, estableciendo dicho criterio en las bases
administrativas que han de regir el proceso licitatorio de que se trata, como uno de los factores a evaluar por
la comusion respectiva, asignandole la ponderacion respectiva, pero teniendo presente gue debe considerar
tanto los aspectos técnicos como los economicos de las ofertas gue se presenten, seleccionando aquella gue
resuite mas ventajosa para los intereses de la Direccidn de Arquitectura de la Region de La Araucania.
Por ofra parte, con el fin de asegurar la equidad de genero, fa Unidad Técnica debera fomentar la contratacion
de mano de obra femenina, exigiendo el respeto por la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres
que desempefien cargos y responsabilidades similares.

CUARTO: El proyecto encomendado en la clausula primera debera ejecutarse a traves de licitacion pubiica,
sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone la Unidad
Técnica para el desarrollo de sus propias actividades y cuando corresponda, conforme a lo dispuesto en la

Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su
Reglamento.

Los procesos de licitacion y los contratos necesarios para ejecutar el referido proyecto, deberan considerar
todos los componentes o partidas consultadas en el disafio que sirvid de base para el proceso de
recomendacion técnico-economica favorable por parte de Mideplan/Serplac.

Ademas, en las bases administrativas la Unidad Técnica podra contemplar entre otros aspectos, el pago de
anticipos de hasta un 10% del monto contratado si lo estima conveniente, debera requenr las garantias
necesarias a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales y establecer obligatoriamente el cobro de
multas por dias de atraso en la entrega de obras contratadas. Dichas boletas de garantia bancana, deberan
ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania, en los términos establecidos en el punto 4°
clausula quinta del presente Convenio,

Asimismo, en la firma del contrato con el contratista, la Unidad Técnica debera establecer una retencion del
10% de cada estado de pago. hasta completar el 5% del valor del contrato, que sera devuelta al contratista
una vez aprobada la recepcion provisona de las obras.

Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos, éste sera de disposicién del Gobierno
Regional, el que en casos muy justificados y a solicitud escrita de la Unidad Técnica, podra autorizar su uso
en el mismo proyecto. Si por el contrario todas las ofertas exceden el monto asignado para un proyecto, la
Unidad Técnica deberd de inmediato solicitar por escrito al Mandante el respectivo incremento de la
asignacion, el que sera autorizado por el Sr. Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional, previa aprobacion

de SERPLAC IX Region si procediere, y del Consejo Regional en su caso, modificando el presente Convenio,
para taies efectos.

Por otra parte, si la Unidad técnica no ejecuta el citado proyecto durante el afio 2009, haciéndose necesario
reasignar fos recursos financieros del mismo con cargo al FNDR 2010, el Mandante procedera a autorizar el
presupuesto vigente del referido proyecto, de la misma forma descrita en el parrafo antenor, esto es, mediante
la modificacién del presente convenio.

ll. OBLIGACIONES DEL MANDANTE

QUINTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, el Mandante se obliga a:
1. Cancelar al contratista los estados de pago y facturas debidamente aprobadas y propuestos por la

Unidad Técnica, hasta por el monto comprometido por el FNDR de acuerdo a lo sefialado en la
clausula Pnmera.

2. Resolver las modificaciones al presente Convento-Mandato, sin perjuicio de la facultades que en a
materia le corresponden a la Secretaria Regional Ministerial de Planificacion y Coordinacion de la




Region de La Araucania y al Consejo Regional, conforme a lo dispuesto en el articulo 36 de la Ley N°
19.175.

3. Cancelar los gastos derivados de la gestion técnica administrativa que asume la Unidad Técnica para
la ejecucion del proyecto, tales como: pasajes, peajes y combustibles; publicaciones de propuestas,
publicidad y servicios de impresion y fotocopiado de planos y documentos inherentes al mandato,
materiales de oficina, etc, imprescindibles para cumplir con el objetivo del mandato. Estos gastos no
podran exceder la suma de $4.000.000.-, de acuerdo a lo indicado en la Clausula Primera.

Los gastos administrativos se cancelaran contra solicitud escrita de la Unidad Técnica en que detalle
los conceptos en los cuales se invertira dicho monto ¥ para su uso, rendicién, pericdo en que se
usaran, imputacion de los mismos, etc., la Unidad Técnica debera cefiirse a lo instruido en Oficio
Circular N° 011 {04.02.2000) de Gobierno Regional de La Araucania y/o cualquier disposicion de
Contraloria al respecto.

4, Efectuar supervision y fiscalizacion al proyecto en ejecucién, desde ia suscripcion del presente
convenio mandato y hasta el término del mismo, en funcion de los informes periadicos remitidos porla
Unidad Técnica, sin perjuicio de la facultad permanente de requerir informacién adicional pertinente
durante todo el desarrollo del proyecto o de las inspacciones que se efectien por los funcionarics
designados al efecto. Esta obligacion sera ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que
corresponde integralmente a la mandataria por la supervisién técnica a su cargo, conforme a o
estipulado en el numero 2 de la clausula quinta siguiente.

lll. FACULTADES DEL MANDANTE.
SEXTO: Son facultades de! Mandante las siguientes:

1. El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los convenios ylo
contratos derivados del presente Mandato, incluidos aquellos firmados directamente por la Unidad

Técnica con terceros. En este caso, la Unidad Técnica debera contar con la autorizacion escrita del
Mandante.,

IV. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

SEPTIMO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, fa Unidad Técnica se obliga a:

1. Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde la fecha de la total
tramitacién de la resolucion del Mandante que aprugba el presente convenio, carta gantt en que
conste al menos las siguientes fases del proyecto:

a} Publicacién llamado a licitacion (fecha programada)
b} Fecha apertura de ofertas

¢) Fecha inicio de las obras

d} Fecha término de las obras

La Unidad Técnica debera convocar al Gobiemno Regional de La Araucania a participar en la
Comisién de Apertura de las Ofertas y de Evaluacion de las mismas, en calidad de invitado. En todo
caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas Comisiones.

2. Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacion del
proyecto, lo que comprende desde la elaboracion de estudios, expediente técnico, bases
administrativas, especificaciones técnicas, llamado, apertura y adjudicacion de las propuestas,
celebracion del contrato correspondiente con el contratista favorecido. inspeccion y supervision
técnica de los proyectos en sus distintas etapas, hasta su recepcién definitiva v liquidacion final del
contrato suscrito con el contratista.

3. Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2. de esta
Clausula.
4, Obtener del contratista seleccionado, las garantias sefialadas en las bases administrativas, las que

deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de L.a Araucania y mantenidas en custodia por la
Unidad Técnica. Solo las garantias que caucionen la devolucién del anticipo deberan ser remitidas al
Mandante para su custodia y posterior devolucién.

Sin embargo, ia Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantia de Seriedad de la
Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior devolucién o cobro, segun
corresponda.




10.

1".

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las contrataciones
financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadag directamente por el contratista adjudicado, por
lo que no se aceptaran garantias tomadas por un tercero.

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y remitir dichos documentos
debidamente aprobados al Mandante para su cancelacion, los cuales deberan ser extendidos a
nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FNDR", RUT 72.201.100-7, anexando los
documentos de respaldo que correspondan.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensuat relativo a la ejecucion del proyecto contratado,
sefalando avance fisico alcanzado cada mes.

Remitir al Mandante un informe y liquidacion final aprobada del contrato suscrito con el contratista,
adjuntando copia de la recepcion provisoria o final, segun corresponda.

Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que funcionarios autorizados supervisen el
desarrollo del proyecto.

La Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas de licitacion la Circular N° 23 del
08.04.96 y el Reglamento N° 02 aprobado por Resolucion N° 040 del 29.07.96, ambos del Gobierno

Regional de La Araucania, publicado en el D.O. el 17.12.96, y debera dar estricto cumplimiento a lo
dispuesto en ellos.

Instalar en fa Obra un letrero que informe su fuente de financiamiento, de acuerdo a las dimensiones
y caracteristicas que se indican en Anexo 1 del presente Convenio.

Asimismo, la Unidad Técnica debera adoptar todas las medidas que correspondan a fin de
resguardar que todo letrero o cartel que se mstale en la obra no sean de proporciones superiores a
aquel que informa Ia fuente de financiamiento de la obra.

Para autorizar aumento de plazo o modificaciones de las cantidades contratadas, aumento de obras
complementarias o extraordinarias no presupuestadas en el contrato, conforme a las bases de
licitacién, la Unidad Técnica debera asegurarse previamente que dichos cambios o modificaciones

mantienen la elegibilidad del proyecto de acuerdo a los procedimientos de evaluacién socio-
economico establecido por MIDEPLAN,

La Unidad Técnica debera en todo caso, contar con la aprobacion previa por escrito del Mandante
para otorgar dicha autorizacién, en caso de ausencia de dicha autorizacion, la Unidad Técnica se hara

responsable del pago integro de dichas obras, quedando liberado el Mandante de cualgurer obligacion
gue se originen en ellas.

Cumplir con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000) reiativo a que los ingresos generados por
la venta de Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR deben remitirse
integramente al Gobierno Regional de La Araucania conforme a lo instruido por Contraioria.

Poner a disposicion del Mandante, cuando este lo requiera, todos los antecedentes técnicos,
contables, financieros y administrativos del proyecto, y responder a éste, dentro de un plazo de 10
dias habiles siguientes, las observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacion y supervision,
conforme al articulo 20 letra d) de la Ley N° 19.175.

Adoptar todas las medidas que procedan a fin de que se iIncluya en la ejecucion de fa obra, una Placa
Recordatona del Gobierno Regional de La Araucania, en un lugar wvisible y destacado de la obra, en

cumplimiento de lo acordado por el Consejo Regional de La Araucania, en Sesién Ordinaria N° 94 del
19 de Enero de 2005.

Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP e incorporar la informacion respectiva en el Banco
fntegrado de Proyectos, una vez finalizada la ejecucién del mismo.

Establecer en las correspondientes bases administrativas que el proyecto objeto del presente
convenio debera ser georeferenciado de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas para

estos fines, debiendo entregar dicha informacion en formato especifico para ser representado en un
Sistema de Informacion Geografico.

Rendir cuenta de los gastos administrativos al Mandante, de acuerdo Oficio Circular N° 011 del
04.02.2000 del Gobierno Regional de La Araucania.

OCTAVO: Las acciones enumeradas en la clausula cuarta se realizaran de acuerdo a las leyes y

reglamentos que rigen en estas materias a la Unidad Técnica y a lo estipulado en la clausula segunda de este




convenio,

NOVENO: La Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualguier sancién pecuniaria
o0 deduccién que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean originados en multas por atraso en la
ejecucion del proyecto, por incumplimiento de contrato, etc., con el objeto que el Mandante proceda a su
deduccién de los proximos estados de pago, facturas, boletas o de las garantias existentes.

V. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

DECIMO: El presente convenio, durara hasta la liquidacién final del contrato suscrito por la Unidad

Tecnica con el contratista y empezara a regir desde la fecha de la total tramitacion de la Resolucion del
Mandante que lo aprueba.

DECIMO PRIMERO: El Mandante, podra dar término anticipado al presente convenio cuando ocurra
alguna circunstancia que a su juicio y de acuerdo a las bases imposibilite, haga mutil o inconveniente la
prosecucion de las obras encomendadas. En tales eventos. la Unidad Técnica, debera cuantificar el estado

de avance del proyecto contratado y efectuar las liquidaciones correspondientes, remitiendo tales
antecedentes al Mandante para su pago.

DECIMO SEGUNDO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendente y Ejecutiva del

Gobierno Regional en representacion del Mandante y del Sr. Director en representacién de !a Unidad
Técnica, no se insertan por ser conocida de ias partes.

Para todos los efectos que puedan dervarse del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Temuco.

DECIMO TERCERQ: E! presente convenio se suscribe per las partes en 6 ejemplares de igual fecha y
tenor, quedando 4 en poder dei Mandante y 2 en poder de la Unidad Técnica.

NORA BARRIENTOS CARDENAS INTENDENTA Y EJECUTIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA

ARAUCANIA; GUSTAVO RIVERA PEREZ DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA REGION DE LA
ARAUCANIA.”

2. El Convenio-Mandato que se aprueba mediante la presente Resolucion se considera
Incorporado y parte integrante de ésta y entrara en vigencia a partir de su total tramitacion.

3. Impltese el gasto que demande |a presente resolucion a los fondos puestos a disposicion
del Gobierno Regional de La Araucania en la resolucion individualizada en el Vistos N° 3,
con cargo al item y asignacién sefialada en el Resuelvo N° 1, y girense las cantidades alli

expresadas de acuerdo a lo estipulado en el Convenio-Mandato que se aprueba y acorde
con las disponibilidades de caja.

ANOTESE, REFRENDESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE,

AR OS CARDENAS
I;I? NTA Y EJECUTIVA DEL
OFf

)

OBIE

E_:J‘\. 1"“!'-3.”»5*:‘”’;"“" =

EGIONAL DE LA ARAUCANIA

i
NSHIE&&/

ibucion:

Contralona (3)

D. Arquitectura (2)

- Div. de Analisis, Proceso Seguimiento (2)
- Dpto. Juridico

- Proceso de Inversiones

- UCR

- Archivo

200808 803239




CONVENIO-MANDATO

En Temucoa ¢ & o i3 . entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA, RUT
72.201.100-7, representado por la Sra. Intendente y Ejecutiva de! Gobierno Regional, dofia NORA
BARRIENTOS CARDENAS, cédula nacional de identidad N° 8.421.985-1, ambos domiciliados para
estos efectos en calle Manuel Bulnes N° 590, noveno piso, de Temuco; en adelante el
“MANDANTE” y la DIRECCION DE ARQUITECTURA REGION DE LA ARAUCANIA, RUT
61.202.000-0, representada por su Director Regional, don GUSTAVO RIVERA PEREZ. cedula
nacional de identidad N° 8.031.680-1, ambos con domicilio en Temuco. calle Manuel Bulnes N° 897,

10° piso, en adelante a "UNIDAD TECNICA". se ha convenido lo siguiente;
. OBJETO

PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del Articulo 16° de fa Ley N° 18.091 y
mediante este Convenio-Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Técnica, guien acepta, la
realizacién de los actos y contratos necesarios que se detallan en la clausula cuarta, para la
ejecucion del proyecto. REPOSICION POSTA SALUD RURAL PURAQUINA, PITRUFQUEN
{OBRAS CIVILES), C. BIP 30002017-0 y cuyo financiamiento es a través del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, FNDR-TRAD. segun el siguiente detalle:

FUENTE. Subtit./ltem/Asig. COSTO TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS / 3.450
FNDR 31.02.001
FNDR CONSULTORIA / 31.02.002 4.852
136.531
FNDR OBRAS CIVILES / 31.02.004
144.833
TOTAL

SEGUNDOQ: Con el financiamiento sefialado en los cuadros precedentes, se pagara lo siguiente:

. Los gastos administrativos: estos deben guardar directa relacion con la adecuada ejecucion
del Mandato y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibles. Entre
otros. no se podra financiar con cargo a dichos recursos la adquisicién de equipos
computacionales y sus accesorios, mobiliario de oficina, pago de horas extraordinarias. etc.

El monto de los gastos administrativos tendra como finalidad cubrir los gastos
indispensables que demande la realizacion del proyecto, desde la fecha de suscripcion del
Convenio-Mandato y hasta la fecha de la Resolucion que aprueba fa liquidacion final del
mismo. Una vez cumplida esta fecha, la Unidad Técnica debera efectuar una liguidacion de
los gastos administrativos y devolver ios excedentes al Mandante.

e Con el ltem Consultaria la Unidad Técnica podra solventar los gastos de asesoria a la
Inspeccién técnica de los proyectos.

* Con el item Obras Civiles y conforme a la Ficha de Estadisticas Basicas de Inversion (EBI)
del Sistema Nactonal de Inversiones del Ministerio de Planificacion y Cooperacién que se
adjunta al presente Convenio, el proyecto contempla la realizacion de las siguientes
actividades: Construccion de 244 metros cuadrados de albafileria destinados a la reposicion
de la infraestructura de !a posta.

TERCERQO: La Unidad Técnica. conforme a su normativa legal y reglamentaria, debera privilegiar
aquellas ofertas que presenten una mayor contratacion de mano obra, estableciendo dicho criterio
en las bases administrativas que han de regir el proceso licitatorio de gue se trata, como uno de los
factores a evaluar por la comision respectiva, asignandole la ponderacion respectiva, pero teniendo
presente que debe considerar tanto los aspectos técnicos como los econémicos de las ofertas que
se presenten. seleccionando aquella que resulte mas ventajosa para los intereses de la Direccion
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de Arquitectura de la Regién de La Araucania.

Por otra parte. con el fin de asegurar la equidad de género, la Unidad Técnica debera foment
contratacién de mano de obra femenina, exigiendo el respeto por la igualdad de remuneraciones
entre hombres y mujeres que desempefien cargos y responsabilidades similares.

CUARTO: El proyecto encomendado en la clausula primera debera ejecutarse a traves de licitacion
publica, sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que
dispone la Unidad Técnica para el desarrolio de sus proplas actividades y cuando corresponda,
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios ¥ su Reglamento.

Los procesos de licitacion y los contratos necesarios para ejecutar el referido proyecto, deberan
considerar todos los componentes o partidas consultadas en el disefio que sirvié de base para el
proceso de recomendacién técnico-econémica favorable por parte de Mideplan/Serplac.

Ademas, en las bases administrativas la Unidad Técnica podra contemplar entre otros aspectos, el
pago de anticipos de hasta un 10% del monto contratado si lo estima conveniente, debera requerir
las garantias necesaras a fin de resguardar debidamente los intereses fiscales y establecer
obligatoriamente el cobro de multas por dias de atraso en la entrega de obras contratadas. Dichas
boletas de garantia bancaria, deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania,
en los términos establecidos en el punto 4°, clausula quinta del presente Convenio.

Asimismo. en la firma del contrato con el contratista, la Unidad Técnica debera establecer una
retencion del 10% de cada estado de pago, hasta completar el 5% del valor del contrato, que sera
devuelta al contratista una vez aprobada la recepcion provisoria de las obras.

Si al adjudicar una propuesta se produce un excedente de fondos. éste sera de disposicion del
Gobierno Regional, el que en casos muy justificados y a solicitud escrita de la Unidad Técnica,
podra autorizar su uso en el mismo proyecto. Si por el contrario todas las ofertas exceden el monto
asignado para un proyecto, la Unidad Técnica debera de Inmediato solicitar por escrito al Mandante
el respectivo incremento de la asignacion, el que sera autorizado por el Sr. Intendente y Ejecutivo
del Gobierno Regional, previa aprobacion de SERPLAC IX Regidn si procediere, y del Consejo
Regional en su caso, modificando el presente Convenio, para tales efectos.

Por otra parte, si la Unidad técnica no ejecuta el citado proyecto durante el afio 2009, haciéndose
necesario reasignar los recursos financieros del mismo con cargo al FNDR 2010, el Mandante
procedera a autorizar el presupuesto vigente del referido proyecto. de la misma forma descrita en el
parrafo anterior, esto es, mediante la modificacion del presente convenio.

l. OBLIGACIONES DEL MANDANTE

QUINTO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio, el Mandante se obliga a:
1. Cancelar al contratista los estados de pagoy facturas debidamente aprobadas y propuestos

por la Unidad Técnica, hasta por el monto comprometido por el FNDR de acuerdo a lo
sefialado en la clausula Primera.

2. Resolver las modificaciones al presente Convenio-Mandato, sin perjuicio de la facultades
que en la materia le corresponden a la Secretaria Regional Ministenial de Planificacion y
Coordinacién de la Regidn de La Araucania y al Consejo Regional, conforme a lo dispuesto
en el articulo 36 de la Ley N° 19.175.

5. Cancelar los gastos derivados de Ia gestion técnica administrativa que asume la Unidad
Técnica para la ejecucion del proyecto, tales como: pasajes, peajes y combustibles:
publicaciones de propuestas, publicidad y serviclos de impresién y fotocopiado de planos y
documentos inherentes al mandato, materiales de oficina, etc, imprescindibles para cumplir
con el objetivo del mandato. Estos gastos no podran exceder la suma de $4.000.000.-, de
acuerdo a lo indicado en la Clausula Primera.

Los gastos administrativos se cancelaran contra solicitud escrita de la Unidad Técnica en
que detalle los conceptos en los cuales se invertira dicho monto y para su uso, rendicion,




periodo en que se usaran, imputacién de los mismos, etc., la Unidad Técnica debe?éﬁé
cefiirse a lo instruido en Oficio Circular N° 011 (04.02.2000) de Gobierno Regional de La

Araucania y/o cualquier disposicion de Contralcria al respecto.

4. Efectuar supervision y fiscalizacién ai proyecto en ejecucion, desde la suscripcion del
presente convenio mandato y hasta el término del mismo, en funcion de los informes
periddicos remitidos por la Unidad Tecnica, sin perjuicio de la facultad permanente de
requerir informacién adicional pertinente durante todo el desarrollo del proyecto o de las
Inspecciones que se efectlien por los funcionarios designados al efecto. Esta obligacion sera
ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente a la mandataria

por la supervisidn técnica a su cargo. conforme z lo estipulado en el nimero 2 de la clausula
guinta siguiente.

. FACULTADES DEL MANDANTE.

SEXTO: Son facultades del Mandante las siguierites:
1. ElMandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo de los convenios

y/o contratos derivados del presente Mandato, incluidos aqueilos firmados directamente por
la Unidad Técnica con terceros. En este caso, la Unidad Técnica debera contar con la
autorizacion escrita del Mandante.

IV. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA

SEPTIMO: Para el cabal cumplimiento del presente convenio. la Unidad Técnica se obliga a:

1. Enviar al Mandante en un plazo ne superior a 10 dias habiles contados desde la fecha de la
total tramitacién de la resolucién del Mandante que aprueba el presente convenio, carta
gantt en que conste al menos las siguientes fases del proyecto:

a) Publicacion llamado a licitacion (fecha programada)
b) Fecha apertura de ofertas

c¢) Fecha inicio de las obras

d) Fecha término de las obras

La Unidad Técnica debera convocar al Gobierno Regional de LLa Araucania a participar en la
Comision de Apertura de las Ofertas y de Evaluacion de las mismas. en calidad de Invitadao.
En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas Comisiones.

3. Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la materializacion del
proyecto. lo que comprende desde la elaboracion de estudios, expediente técnico, bases
administrativas, especificaciones técnicas, Ilamado, apertura y adjudicacion de las
propuestas, celebracion del contrato correspondiente con el contratista favorecido,
inspeccidn y supervision técnica de los proyectos en sus distintas etapas, hasta su
recepcion definitiva y liquidacién final del contrato suscrito con el contratista.

3. Remitir al Mandante una copia de cada uno de los antecedentes mencionados en el punto 2.
de esta Clausula.

6. Obtener del coniratista seleccionado, las garantias sefialadas en las bases administrativas,
las que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania y mantenidas
en custodia por la Unidad Técnica. Sélo las garantias que caucionen la devolucién del
anticipo deberan ser remitidas al Mandante para su custodia y posterior devolucion.

Sin embargo, la Unidad Técnica puede requerir a los oferentes que la Garantia de Seriedad
de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior devolucién o cobro,
segun corresponda.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadas directamente por el
contratista adjudicado, por lo que no se aceptaran garantias fomadas por un tercero.




18.

19.

20.

21.
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23.

24,

25.

26.

27.
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Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y remitir dieheg™"
documentos debidamente aprobados al Mandante para su cancelacion, los cuales deberan
ser extendidos a nombre del "Gobierno Regional de La Araucania - FNDR", RUT
72.201.100-7, anexando los documentos de respaldo gue correspondan.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la ejecucion del proyecto
contratado, sefialando avance fisico alcanzado cada mes.

Remitir al Mandante un informe v liquidacion final aprobada del contrato suscrito con el
contratista, adjuntando copia de la recepcion provisoria o final, seglin corresponda.

Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que funcionarios autorizados supervisen
el desarrollo del proyecto.

La Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas de ficitacion la Circular N° 23
del 08.04.96 y el Reglamento N° 02 aprobado por Resolucion N° 040 del 29.07.96, ambos

del Gobierno Regional de La Araucania, publicado en el D.O. el 17.12.96, y debera dar
estricto cumplimiento a lo dispuesto en ellos.

Instalar en la Obra un letrero que informe su fuente de financiamiento, de acuerdo a las
dimensiones y caracteristicas que se indican en Anexo 1 del presente Convenio.

Asimismo, la Unidad Técnica debera adoptar todas las medidas que correspondan a fin de
resguardar que todo letrero o cartel que se instale en la obra no sean de proporciones
superiores a aquel que informa la fuente de financiamiento de la obra.

Para autorizar aumento de plazo o madificaciones de las cantidades contratadas, aumento
de obras complementarias o extracrdinanas no presupuestadas en el contrato, conforme a
las bases de licitacién, la Unidad Técnica debera asegurarse previamente que dichos
cambios o modificaciones mantienen Ila elegibilidad del proyecto de acuerdo a los
procedimientos de evaluacion socio-econdmico establecido por MIDEPLAN.

La Unidad Técnica debera en todo caso, contar con la aprobacion previa por escrito del
Mandante para otorgar dicha autorizacién, en caso de ausencia de dicha autorizacion, la
Unidad Técnica se hara responsable del pago integro de dichas obras, quedando liberado el
Mandante de cualquier obligacion que se originen en ellas.

Cumplir con lo dispuesto en la Circular N° 027 {(23.03.2000) relativo a que los ingresos
generados por la venta de Bases de propuestas de proyectos financiados por el FNDR
deben remitirse integramente al Gobierno Regronal de La Araucania conforme a lo instruido
por Contraloria.

Poner a disposicion del Mandante, cuando éste lo requiera. todos los antecedentes técnicos,
contables, financieros y administrativos del proyecto, y responder a éste, dentro de un plazo
de 10 dias habiles siguientes, las observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacién
y supervision, conforme al articulo 20 letra d) de la Ley N° 19.175.

Adoptar todas las medidas que procedan a fin de que se incluya en la ejecucion de la obra,
una Placa Recordatoria del Gobierno Regional de La Araucania, en un lugar visible y
destacado de la obra, en cumplimiento de lo zcordado por el Consejo Regional de La
Araucania, en Sesion Ordinaria N° 94 del 19 de Enero de 2005,

Elaborar el Informe de Término del Proyecto I TP e incorporar la informacion respectiva en el
Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada la gjecucion del mismo.

Establecer en las correspondientes bases administrativas que el proyecto objeto del
presente convenio debera ser georeferenciado de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas para estos fines, debiendo entregar dicha informacion en formato especifico
para ser representado en un Sistema de Informacién Geografico.

Rendir cuenta de los gastos administrativos al Mandante. de acuerdo Oficio Circular N° 011
del 04.02.2000 del Gobierno Regional de La Araucania.
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OCTAVO: Las acciones enumeradas en ia clausula cuarta se realizaran de acuerdo a“raa:jgggs:b/“/
y reglamentos que rigen en estas materias a la Unidad Técnica y & lo estipulado en ia clausula

segunda de este convenio.

NOVENO: La Unidad Técnica informara oportunamente al Mandante sobre cualquier sancién
pecuniaria o deduccion que afecte al contratista, debidamente calculado, ya sean originados en
multas por atraso en la ejecucion del proyecto, porincumplimiento de contrato, etc., con el objeto

que el Mandante proceda a su deduccion de los proximos estados de pago. facturas, boletas o de
las garantias existentes.

V. DURACION, SUSPENSION Y TERMINO DEL CONVENIO

DECIMO: El presente convenio, durara hasta la liquidacién final del contrato suscrito por la
Unidad Técnica con el contratista y empezara a regir desde la fecha de la total tramitacion de la
Resolucién del Mandante que lo aprueba.

DECIMO PRIMERO: Ei Mandante, podra dar término anticipado al presente convenio cuando
ocurra alguna circunstancia que a su juicio y de acuerdo a las bases imposibilite, haga inutil o
Inconveniente la prosecucién de las obras encomendadas. En tales eventos, la Unidad Técnica,
debera cuantificar el estado de avance del proyecto contratado y efectuar las liquidaciones
correspondientes, remitiendo tales antecedentes al Mandante para su pago.

DECIMO SEGUNDO: La personeria con que concurren a este acto la Sra. Intendente y Ejecutiva
del Gobierno Regional en representacion del Mandante y del Sr. Director en representacién de la
Unidad Técnica. no se insertan por ser conocida de las partes.

Para todos los efectos que puedan derivarse del presente convenio, las partes fijan domicilio en la
ciudad de Temuco.

DECIMO TERCERO: El presente convenio se suscribe por las partes en 6 ejemplares de igual
fecha y tenor, quedando 4 en poder del Mandante y 2 en poder de la Unidad Técnica.

GUSTAVO RIVERA PEREZ
DIRECTOR REGIONAL
PIRECCION DE ARQUITECTURA
" REGION DE LA ARAUCANIA
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- INTENDENTA Y EJECUTIVA

b

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA
UNIDAD TOMA DE RAZON Y REGISTRO
UNIBAD JURIDICA

LAN/LCG CURSA  CON ALCANCE LA
RESOLUCION N° 134, DE 2009, DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LA
ARAUCANIA.

TEMUCO, 9009 gp2938 -

Esta Contraloria Regional ha dado curso al
instrumento del rubro, que sanciona el convenio mandato que indica suscrito con la
Direccién de Arquitectura de la Region de la Araucania, en el entendido gue de acuerdo a
la resolucion N° 44, de 2009, de ese Gobierno Regional, que crea y modifica asignaciones
identificatorias de iniciatiavas de inversion regional, el proyecto de que se trata, tiene
actualmente asignados $3.451.000 para gastos administrativos, razén por la cual, ese debe
ser el limite del gasto referido a este concepto, y no $4.000.000, como se consigno en la
clausula quinta, nimero 3 del pacto precitado.

En otro orden de consideraciones, cumple
con hacer presente que los montos sefialados en el Resuelvo nimero 1 del acto en
examen, corresponden a miles de pesos.

Asimismo, cabe advertir que en lo sucesivo,
a fin de dejar sin efecto un acto sometido al tramite de toma razon, ese Servicio debera
dictar una resolucion de la misma naturaleza, y no como ocurrid en esta oportunidad
respecto de la resolucién N° 89, de 2009, de ese Gobierno Regional.

Finalmente, cabe sefialar que lo establecido
en la clausula séptima, nimero once del convenio precitado, no obsta a las facultades que

en la materia competen al Consejo Regional, de acuerdo a lo establecido en el articulo 36
de la ley N° 19.175.

Saluq'g atantamente a US_,
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CONTRALOR REGH ARAU((:?AHP\E}%

TEMUCG
A LA SENORA

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
TEMUCO




