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GOBIERNO REGIONAL
DE LA ARAUCANIA

E LA REPUBLICA REF: Aprueba CONVENIO DE
OO BIONAL D LA .R.ucm TRANSFERENCIA DE RECURSOS

RECEPCION / TOMA DE SAZON | (PMB) entre Gobierno Regional de La
3 ABR. 2018 ‘. Araucania y  Municipalidad de

é ; Saavedra, para la ejecucion del
J*.J&QA ' Proyecto: “CONSTRUCCION
contagfioan [] oo [ J INFRAESTRUCTURA SANITARIA

SECTOR EL TEMO SAAVEDRA”
(OBRAS  CIVILES), Cédigo BIP
30445173-0.

RESOLUCION N° 0 79 /

remuco, 16 ABR 2018

GEMERAL DE LA REPUBLICA
11 MAY 2018

CONTRALOR REGIONAL

VIS TRISTRALORIAREGIONAL DE

1.

LA ARAUCANIA

La Ley 21.053 del afo 2017, que aprueba el Presupuesto del Sector Publico
para el ano 2018;

El Articulo 16 de la Ley 18.091;

El Proyecto: “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA
SECTOR EL TEMO SAAVEDRA” (OBRAS CIVILES), Cédigo BIP
30445173-0;

El Acuerdo N° 2614, adoptado en Sesion Ordinaria N° 089, de fecha
08.11.2017, del Consejo Regional de La Araucania, mediante el cual se
aprobo la iniciativa anteriormente sefalada;

La Resolucion Exenta N° 146, de fecha 24.01.2018, del Gobierno Regional
de La Araucania, que crea subasignaciones para Proyectos FNDR 2018,
Subtitulo 33 - Transferencia de Capital - ltem 03 a otras Entidades
Publicas- Asignacion 100 Municipalidades (PMB) ario 2018.

2018
El Convenio de Transferencia de Recursos de fecha “BMAR .............

celebrado entre el Gobierno Regional de La Araucania y la Municipalidad de
Saavedra.

El Decreto Supremo N° 419, de fecha 11.03.2018, del Ministerio del Interior
y Seguridad Publica, que nombra Intendenta en la Region de La Araucania;

La Resolucion N° 1.600 de 2008 de la Contraloria General de La Republica;
Y,

Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constituci d&
Gobierno y Administracion Regional. i /
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CONSIDERANDO:

1. Que, el punto 5.8 de la Glosa 02, de la Ley de Presupuestos del Sector
Publico para el afo 2018, comun para todos los programas 02 de los
Gobiernos Regionales y Programas 03 del Gobierno Regional de
Magallanes y Antartica Chilena, autoriza a realizar transferencias de
recursos a las municipalidades, o corporaciones municipales, para la
ejecucion de cualquier tipo de proyecto, que cuente con informe favorable
del Ministerio de Desarrollo social, incluso aquellos que cumplan con las
caracteristicas definidas en el Decreto N° 829, de 1998, del Ministerio del
Interior, o para actividades destinadas a mantener o conservar
infraestructura publica, correspondiéndole en este caso al Gobierno
Regional respectivo aprobar técnicamente su ejecucion. Estas
transferencias de recursos se deberan formalizar mediante convenios,
aprobados por el correspondiente acto administrativo, entre el Gobierno
Regional y la municipalidad respectiva, donde conste la aceptacion del
financiamiento y las condiciones bajo las cuales se efectuara la aplicacion
de los recursos;

2. Que, la glosa 04, de la ley de Presupuesto del Sector Publico para el afo
2018 comun para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales y
Programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena,
sefnala que las iniciativas aprobadas por el Consejo Regional en el ano
respectivo no requerirdan una nueva aprobacion si inician sus tramites
administrativos en un afo posterior, en la medida que los montos
comprometidos sean iguales o inferiores a los ya aprobados reajustados a
la moneda del afo en curso.

3. Que, por Acuerdo del VISTOS 4°, del Consejo Regional, que aprobo
transferencia de recursos, con cargo al Programa 02 de Inversiones, afio
2018 y posteriores por un monto total de M$ 419.260.- (cuatrocientos
diecinueve millones doscientos sesenta mil pesos), para el financiamiento
del proyecto: “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA
SECTOR EL TEMO, SAAVEDRA.” (OBRAS CIVILES) CODIGO BIP
N°30445173-0, que cuenta con recomendacion favorable del Ministerio de
Desarrollo Social.

4. Que, se deja expresamente establecido que la entrega de recursos por
parte del Gobierno Regional a la Municipalidad, debe efectuarse de acuerdo
a programa de caja que esté presente y al avance efectivo de le ejecucion
de la obra, de acuerdo a lo que indica el convenio que por este acto se
aprueba

5. Que, se hace necesario celebrar Convenio de Transferencia de Recursos
entre el Gobierno Regional de La Araucania y la Municipalidad de
Saavedra, para la ejecucion de la citada iniciativa y que mediante la
presente resolucion se aprueba.

RESUELVO:

i APRUEBASE Convenio de Transferencia de Recursos, suscrito con
fecha.].6 .MAR. 2013 entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA y la
MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA, mediante el cual se acuerda transferir hasta
la suma de M$ 419.260 (cuatrocientos diecinueve millones doscientos
sesenta mil pesos) destinados a financiar el proyecto: “CONSTRUCCIONO!
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INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR EL TEMO, SAAVEDRA” (OBRAS
CIVILES) CODIGO BIP N°30445173-0, con cargo al Subtitulo 33, Item 03,
Asignacion 100, Subasignacion 31 del Presupuesto del FNDR 2018 — IX Regidn,
y cuyo se transcribe a continuacion:

“‘CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS - PMB

ENTRE

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
¥
MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA

PROYECTO:

“CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR EL TEMO,
SAAVEDRA” (OBRAS CIVILES)
CODIGO BIP N°30445173-0

En la comuna de Temuco, a 16 MAR. 208 ¢nire el GOBIERNO REGIONAL DE LA
ARAUCANIA, Persona Juridica de Derecho Publico, RUT N° 72.201.100-7, representado,
segun se acreditara, por el Sr. Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional, don LUIS
MAYOL BOUCHON, chileno, abogado, casado, cédula nacional de identidad N°
6.387.384-5, ambos con domicilio en calle Manuel Bulnes N° 590, de la ciudad y comuna
de Temuco, Region de La Araucania, en adelante “el Gobierno Regional” y la
MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA, Persona Juridica de Derecho Publico,
RUT69.190.600-0, en adelante indistintamente “la Municipalidad”; representada por su
Alcalde, don JUAN DE DIOS PAILLAFIL CALFULEN, cédula nacional de identidad N°
9.516.977-5, ambos domiciliados en Avenida Ejercito N°1424 de la comuna de Saavedra,
se ha convenido en celebrar un convenio de transferencia de recursos, conforme a los
siguientes téerminos:

PRIMERO. ANTECEDENTES:

Para la celebracion de este Convenio, las partes han tenido presente los siguientes
antecedentes:

1. La Ley 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional,
establece que la Intendenta en su calidad de Ejecutiva del Gobierno Regional, esta
facultado para ejecutar actos y celebrar contratos, entre ellos, convenios de
transferencias de recursos, para la ejecucion de iniciativas y proyectos aprobados
por el Consejo Regional.

2. La Ley 21.053 de Presupuestos del Sector Publico afio 2018, en su Glosa 02 punto
5.8, comun para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales y programa
03 del Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena, establece lo siguiente:
“Transferencias de recursos a las municipalidades, o corporaciones municipales,
para la ejecucion de cualquier tipo de proyecto, que cuente con informe favorable del
Ministerio de Desarrollo Social, incluso aquellos que cumplan con las caracteristicas
definidas en el Decreto N° 829, de 1998, del Ministerio del Interior, o para actividades
destinadas a mantener o conservar infraestructura publica, correspondiéndole en
este caso al Gobierno Regional respectivo aprobar técnicamente su ejecucion. Estas
transferencias de recursos se deberan formalizar mediante convenios, aprobados
por el correspondiente acto administrativo, entre el Gobierno Regional y la
municipalidad respectiva, donde conste la aceptacion del financiami€gto: y-1as
condiciones bajo las cuales se efectuara la aplicacion de los recursos,” : Pﬁ({( AL |




3. El Decreto N° 829, de 1998, del Ministerio del Interior, que Reglamenta el Programa
de Mejoramiento de Barrio, el cual tiene como objetivo esencial contribuir a la
reduccion de las condiciones de marginalidad sanitaria, con déficit de servicios
basicos.

4. Por Acuerdo N° 2614 adoptado en Sesion Ordinaria N° 089 de fecha 08.11.2017
del Consejo Regional, se aprob6 transferencia de recursos, con cargo al Programa
02 de Inversiones, afo 2018 y posteriores, por un monto total de M$419.260.-
(cuatrocientos diecinueve millones doscientos sesenta mil pesos) para el
financiamiento del proyecto: “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA
SECTOR EL TEMO, SAAVEDRA. ” (OBRAS CIVILES) CODIGO BIP
N°30445173-0, que cuenta con la recomendacion favorable del Ministerio de
Desarrollo Social.

SEGUNDO. OBJETO DE LA TRANSFERENCIA:

En conformidad a lo sefalado en las normas legales citadas en la clausula anterior vy
mediante el presente instrumento, el Gobierno Regional se obliga a transferir a la
Municipalidad de Saavedra, hasta la suma total de M$ 419.260.- para la ejecuciéon del
proyecto: “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR EL TEMO,
SAAVEDRA. ” (OBRAS CIVILES) CODIGO BIP N°30445173-0, recursos que a
continuacion se detallan:

IMPUTACION:
FUENTE SUBTIT./ITEM/ COSTO TOTAL
ASIG.SUBASIG. PROYECTO M$
FNDR 33.100.31 419.260

El Gobierno Regional en este acto, se obliga a transferir los recursos sefialados en cuadro
presupuestario precedente, a la Municipalidad de Saavedra; transferencia que el
Municipio compareciente representado por su Alcalde acepta expresamente, tanto en su
financiamiento como en las condiciones bajo las cuales se efectuara la aplicacion de los
recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Glosa 02 N° 5.8, de aplicaciéon comun para los
programas 02 de los Gobiernos Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional
de Magallanes y Antartica Chilena, contenida en la citada Ley 21.053.

TERCERO. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El Proyecto: “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA EL TEMO,
SAAVEDRA” (OBRAS CIVILES) CODIGO BIP N°30445173-0, contempla las siguientes
actividades segun ficha IDI: “Se construiran 37 casetas sanitarias en el Sector El
Temo, otorgando asi una solucion al problema de infraestructura sanitaria que
presenta el Sector. De ellas, 32 son un modelo tipo y 5 son un modelo para
personas con discapacidad. La caseta se compone de fundaciones corridas de
hormigon, radier, estructura de madera, revestimiento en fibrocemento e interior en
yeso carton y cubierta de zinc alum. Se incluyen artefactos sanitarios con griferia y
una cocina a lefia con termocanon para obtener agua caliente.

CUARTO. OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD:

Para lograr la finalidad de este convenio de transferencia la Municipalidad se obliga a
cumplir el doble rol de Mandante y Unidad Técnica para la ejecucion del proyecto y como
tal le corresponde desarrollar las siguientes actividades:

1. Dar cumplimiento a los objetivos y fines que persigue el Convenio.




2.

10.

11.

12.

QUINTO. OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL:

Remitir al Gobierno Regional en un plazo no superior a 10 dias habiles contados
desde la fecha de la resolucion del Gobierno Regional que aprueba el presente
convenio, Carta Gantt en que consten, al menos, las siguientes fases del proyecto:

Publicacién llamado a licitacién (fecha programada)
Fecha apertura de ofertas

Fecha de inicio de las obras

Fecha de término de las obras

Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la
materializacion del proyecto, lo que comprende desde la elaboracion de expediente
técnico, bases administrativas, especificaciones técnicas llamado, apertura vy
adjudicacion de las propuestas, celebracién del contrato correspondiente con el
contratista favorecido, inspeccion y supervision del proyecto en sus distintas
etapas, hasta su aprobacién y liquidacion final del contrato suscrito con el
contratista; todo lo anterior acorde las normas que rigen al Programa Mejoramiento
de Barrios, que la Municipalidad declara conocer y aceptar.

Remitir al Gobierno Regional copia de cada uno de los antecedentes mencionados
en el punto anterior de esta clausula.

Obtener del contratista seleccionado, las garantias estipuladas en las Bases
Administrativas, las que deberan ser tomadas a favor de la Municipalidad,
quedando bajo la custodia de ésta.

Supervisar y controlar fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se
ejecute de acuerdo a las caracteristicas técnicas y numero de beneficiarios
aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y pagarlos

con la disponibilidad de fondos que, para tales fines, ponga el Gobierno Regional a
su disposicion.

Presentar mensualmente, informes de avances técnicos (estados de pago o
solicitud de transferencia), firmados por el Sr. Alcalde, en concordancia con la
planificacién contemplada en la carta Gantt sefialada en la clausula SEXTO vy sin
perjuicio de lo sefialado en la clausula SEPTIMO. Para la aprobacion de estos
informes se estara al procedimiento sefnalado en ésta ultima clausula.

En el caso que el proyecto tenga un plazo de ejecucién que supere la ejecucion
presupuestaria del afo, debera obtener oportunamente la recomendacion técnica
sin condiciones (RS) del Ministerio de Desarrollo Social, para el arrastre (crear la
ficha E.B.l., cargar contratos e incorporar el gasto oportunamente)

Proporcionar al Gobierno Regional todas las facilidades para que funcionarios
autorizados supervisen el desarrollo del proyecto.

Entregar oportunamente al Gobierno Regional toda la informacion administrativa,

financiera y técnica que involucre el o los proyectos, utilizando los formatos tipo del
Programa Mejoramiento de Barrios

Remitir al Gobierno Regional un informe y liquidacién final aprobada del contrato
suscrito con el contratista, adjuntando copia de la recepcion provisoria o final,
segun corresponda.




El Gobierno Regional, por su parte, se obliga a transferir a la Municipalidad, los recursos
provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, hasta los montos indicados en la
clausula SEGUNDA, de acuerdo al avance efectivo en la ejecucion de las actividades del
proyecto y cumpliendo las demas exigencias establecidas en la clausula siguiente.

Asimismo, debera supervisar y fiscalizar el desarrollo y cumplimiento del presente
Convenio de Transferencia de Recursos, designando profesionales para que participen de
todas las actividades que permitan un adecuado seguimiento y supervisién de las
obligaciones contraidas, como del correcto y oportuno uso de los recursos transferidos.
De esta manera efectuara seguimiento y monitoreo respecto de la correcta aplicacion de
los recursos transferidos a la entidad receptora, para lo cual el Gobierno Regional, citara a
reuniones de coordinacion a dicha entidad, con la finalidad de evaluar y fiscalizar el
avance efectivo de las actividades programadas y efectuarda monitoreo de ejecucién
presupuestaria, levantando acta de lo tratado. Ademas el Gobierno Regional participara
en actividades de difusion de resultados de las iniciativas.

SEXTO. ENTREGA Y ADMINISTRACION DE FONDOS:

La entrega de los recursos a transferir en virtud de este convenio, sera efectuada de
acuerdo al Programa de Caja que presente la Municipalidad y conforme al avance
efectivo en la ejecucién de las actividades contempladas en el Proyecto.

Para estos efectos, la Municipalidad debera presentar un Programa de Caja, firmado por
su funcionario Inspector Técnico de Obras ( Designado por Decreto Alcaldicio), dentro de
los diez dias habiles siguientes a partir de la fecha de total tramitacion de la ultima
resolucién que aprueba el Convenio.- El programa de caja asi presentado, se suscribirad
ademas por el Jefe de la Division de Analisis y Control de Gestion y por el Jefe de
Administracion y Finanzas del Gobierno Regional; al cual se le adjuntara Carta Gantt con
el cronograma y descripcion de las actividades relevantes, indicadores y verificadores de
resultados, visado por el Jefe de la Division de Analisis y Control de Gestion.

La entrega de las transferencias proyectadas estaran sujetas a la recepcion y aprobacion
por parte del Gobierno Regional, de los informes técnicos de avance mensual referidos en
el numero 7 de la clausula cuarto; sin perjuicio de los informes mensuales de rendicion de
fondos que la Municipalidad debe realizar de acuerdo a la clausula siguiente.

Los recursos transferidos no seran incorporados al presupuesto de la Municipalidad, y el
manejo financiero directo se realizara por parte de ésta, a través de una cuenta especial
de administracion de recursos de terceros, creada al efecto.

SEPTIMO. RENDICION DE FONDOS E INFORMES FINALES:

Sin perjuicio de la rendicion de cuentas que, conforme a las reglas generales la
Municipalidad deba efectuar a la Contraloria General de la Republica por la utilizacion de
estos recursos; debera, ademas, informar y rendir cuenta mensualmente al Gobierno
Regional, dentro de los primeros quince dias habiles del mes siguiente al informado,
seglin lo establecido en la Resolucion N° 30, de fecha 11 de marzo de 2015 de la
Contraloria General de la Republica, articulo 26.

Por su parte, el Gobierno Regional, revisara los informes mensuales, aprobandolos u
observandolos, dentro de los diez dias habiles siguientes a su recepcién. En caso de
formular observaciones, la entidad receptora tendra un plazo de de tres dias habiles para
subsanarlas, contados desde la notificacion de respectiva comunicacion. En tal caso, el
nuevo plazo de revision (10 dias habiles) comenzara a regir desde la fecha de recepcion
del informe reformulado. La aprobacién o rechazo de los informes sera notificada a la
entidad receptora mediante oficio en el plazo de cinco dias habiles.

En el evento que una observacion no sea definitivamente subsanada, la entidad receptora
debera reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados, en la forma que

se le instruya por parte del Gobierno Regional, de acuerdo a la normativa iegaI Otge e i
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aplicable al Sector Publico y a las normas e instrucciones de la Contraloria General de la
Republica, dentro del plazo de cinco dias habiles contados desde su notificacion
mediante oficio.

Finalmente, dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de término de las
obras civiles del proyecto, la Institucion Receptora se obliga a presentar, en un mismo
acto y en forma separada, un Informe Final de Rendiciones y un Informe Técnico Final
de las actividades y los resultados alcanzados. El Gobierno Regional, dentro del plazo de
diez dias habiles de recepcionado los informes, notificara su aprobacion u observaciones
que le merece. En este ultimo caso, la instituciéon receptora tendra un plazo de cinco dias
habiles contados desde su notificacion, para efectuar las correcciones. Transcurrido este
plazo, la aprobacién o rechazo definitivo sera notificado a la Institucion Receptora, dentro
de los cinco dias habiles siguientes; y, en caso de ser rechazado el Informe Final de
Rendiciones, exigira en el mismo instrumento, la restitucion de los saldos observados, no
rendidos y/o no ejecutados. La restitucion debera efectuarse dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la referida comunicacion. El mismo efecto generara
el rechazo definitivo del Informe Técnico Final.

Las notificaciones que debe practicar el Gobierno Regional, en aplicacién a lo sefialado
en los parrafos anteriores, se sujetaran a los procedimientos y formalidades establecidos
en la Ley N° 19.880.

OCTAVO. ANTICIPOS Y ESTADOS DE PAGO:

La transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la Municipalidad se efectuara
conforme a las normas y procedimientos siguientes:

a) Anticipo: En el caso que sea requerido por el contratista adjudicado, no podra ser
superior al 10% del monto del contrato.
La Municipalidad debera solicitar por escrito al Gobierno Regional el monto
requerido por concepto de anticipo, adjuntando copia del contrato respectivo, de
Decreto Alcaldicio que lo aprueba y de la (s) boleta (s) de garantia de su oportuna
devolucion.

b) Estados de pago: Para su pago, la Municipalidad debera solicitar por escrito los
recursos necesarios, adjuntando copia del control de avance, estado de avance y
estado de pago debidamente visado por el Director de Obras Municipales,
certificado de la Inspeccidon del Trabajo que acredite que el contratista ha dado
cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores
conforme a lo sefalado en el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967; certificado
(s) de ensaye (s) de materiales, certificaciones de calidad de materiales y/o
partidas del proyecto, que hayan sido solicitadas por la inspeccién técnica de
obras. Una vez pagado, la Municipalidad debera enviar al Gobierno Regional copia
de la factura pagada y decreto de pago respectivo.

NOVENO. MODALIDAD DE EJECUCION:

1. Para los efectos de los procesos de licitacion, adjudicacion y los demas
relacionados, la Municipalidad debera utilizar las Bases Administrativas Generales
y especiales de Propuestas, para proyectos individuales y grupo de proyectos
segun corresponda, del Programa de Mejoramiento de Barrios, las cuales se
mencionan en la clausula décima.

2. En el mismo sentido, una vez efectuada la apertura de la propuesta, el Municipio
procederd a adjudicar y celebrar los contratos correspondientes, previa
autorizacion de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. Todo de

conformidad al articulo 18 del Decreto Supremo 829 de 1998, del Mini
Interior.




3. Los contratos de ejecucion de obras no podran ser adjudicados por la
Municipalidad respectiva, cuando los montos de las propuestas superen en mas
de un 10% el costo recomendado favorablemente. Esta comparacién debera
efectuarse para cada item componente y para el costo total, en moneda de igual
valor al momento de decidir la adjudicacién del contrato. Los proyectos que
superen dicha proporcion deberan ser enviados por la Municipalidad al Ministerio
de Desarrollo Social para su reevaluacion.

4. Las obras a licitar y a ejecutar correspondera el exclusivamente a aquellas
consideradas en el proyecto recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social.

5. Cuando las modificaciones a un contrato sean originadas por aumentos de obras
y/u obras extraordinarias que excedan el 10% del monto contratado originalmente,
deberan ser revisadas y recomendadas técnicamente sin observacion (RS) por
parte del Ministerio de Desarrollo Social. Superada esta instancia y una vez
asegurado el financiamiento correspondiente, el Intendente Regional otorgara
conformidad a la modificacién del contrato, previa aprobacion del Consejo
Regional, en su caso.

6. La municipalidad podra solicitar autorizacion para modificacion de contratos por
concepto de aumentos de obras y/u obras extraordinarias.

DECIMO. NORMATIVA APLICABLE:

Las partes acuerdan que conocen y aceptan el contenido de los siguientes documentos, a
través de los cuales se ejecutaran los recursos a transferir en virtud de este convenio:

e El Decreto Supremo N° 829 de 31.08.1998 del Ministerio del Interior que
Reglamenta el Programa de Mejoramiento de Barrios.

¢ Las Bases Administrativas Generales de Propuestas del Programa Mejoramiento
de Barrios Provision FNDR- PMB

¢ Las Bases Administrativas Especiales de Propuestas para proyectos individuales
del Programa Mejoramiento de Barrios, Provision FNDR- PMB

e Las Bases Administrativas Especiales de Propuestas para grupo de proyecto del
Programa Mejoramiento de barrios Provisiéon, FNDR- PMB

e Guia Operativa del Programa de Mejoramiento de Barrios

DECIMO PRIMERO. MODIFICACION:

El presente Convenio sélo podra ser modificado por acuerdo de las partes que lo
suscriben, convencién que debera aprobarse mediante el respectivo acto administrativo
totalmente tramitado, de conformidad con lo establecido en la Resolucion 1.600, de 2008,
de la Contraloria General de la Republica.

DECIMO SEGUNDO. TERMINO ANTICIPADO:

No obstante lo indicado en las clausulas precedentes, el Gobierno Regional podra poner

termino al presente convenio en forma unilateral y anticipadamente, sin forma de juicio, en
los siguientes casos:

1.- Si la Municipalidad por causa que le sea imputable, no diere inicio a la ejecucion de las
actividades programadas dentro del plazo de 10 dias corridos, contados desde la fe

que el Gobierno Regional realice la primera transferencia de recursos objeto del presghte
convenio.




2.- Si la Municipalidad paralizare el desarrollo de la ejecucion de las actividades
programadas, por mas de 10 dias corridos sin motivo justificado.

3.- Si la Municipalidad efectuase gastos con cargo a los recursos transferidos, en
actividades o conceptos no contemplados o previstos en el presente convenio.

4.- Si la Municipalidad no cumple con el envio de los informes técnicos mensuales e
informe final, o informes de rendiciones, sefialados en el presente convenio.

5.- Si la Municipalidad no cumple con las demas obligaciones que emanan del presente
convenio.

El uso indebido y/o la no rendicion documentada de los recursos por parte de la
Municipalidad, facultara al Gobierno Regional de La Araucania para entablar las acciones
legales que correspondan a fin de perseguir las responsabilidades y obtener la restitucion
de los recursos observados, no rendidos y /o no ejecutadas.

Terminado anticipadamente el Convenio, la Municipalidad hara entrega de un Informe de
Cierre de rendicion de cuentas y de actividades realizadas, en los términos establecidos
en el parrafo cuarto de la clausula séptimo, el cual debera ser presentado dentro de los 10
dias habiles siguientes a la notificaciéon por parte del Gobierno Regional del término
anticipado del presente Convenio. El Gobierno Regional revisara el Informe, y solicitara el
reintegro del saldo total de recursos observados, no rendidos y/o no ejecutados, conforme
al procedimiento establecido en el parrafo ya sefalado.

DECIMO TERCERO. PLAZO:

El presente Convenio empezara a regir a partir de la total tramitacion de la ultima
resolucion que lo pruebe, y se extendera hasta la aprobacion del Informe Técnico Final, o
en caso de rechazo de dicho informe, hasta la restitucion de los saldos observados, no
rendidos o no ejecutados. En todo caso, la efectiva ejecucion de las actividades
programadas no podra exceder a los plazos establecidos en la Ficha de Iniciativa de
Inversion.

Las transferencias de recursos que sea necesario efectuar, si correspondiere, durante los

gjercicios presupuestarios posteriores, quedaran condicionadas a que en las respectivas
leyes de presupuestos se contemplen recursos con esa finalidad.

DECIMO CUARTO. PRESENCIA INSTITUCIONAL:

Para cualquier circunstancia o evento de difusion de las actividades o resultados
derivados de este Convenio, se acuerda incorporar la participacion y presencia de la
Municipalidad y el Gobierno Regional en condiciones igualitarias, ya sea de logos,
simbolos, senalética y textos de difusion en cualquier medio escrito o audiovisual.

DECIMO QUINTO. DOMICILIO Y COMPETENCIA:

Las partes, para todos los efectos legales que se pudieren derivar del presente convenio,

fijan su domicilio en la comuna de Temuco y se somete a la competencia de sus
tribunales

DECIMO SEXTO. PERSONERIAS:

La personeria de don LUIS MAYOL BOUCHON, para actuar como Intendente y Ejecutivo
del Gobierno Regional de La Araucania, consta en el Decreto Supremo N° 419 de fecha
11.03.2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica. Por su parte, la personeria del
Sr. Alcalde don JUAN DE DIOS PAILLALEF, para actuar en representacion de la
Municipalidad consta en Decreto alcaldicio N° 5456 de fecha 06.12.2016, de la
Municipalidad de Saavedra. Tales instrumentos no se insertan por ser conocidos|de las:

partes. | é/
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DECIMO SEPTIMO. EJEMPLARES:

Este convenio se suscribe en cinco ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando tres en
poder del Gobierno Regional y dos en poder de la Municipalidad.

En comprobante, previa lectura, ratifican y firman.

JUAN PAILLAFIL CALFULEN ALCALDE MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA LUIS
MAYOL BOUCHON INTENDENTE Y EJECUTIVO GOBIERNO REGIONAL DE LA
ARAUCANIA™.

2° DEJESE ESTABLECIDO, que el convenio de Transferencia de Recursos que
se aprueba por ésta Resolucién, entrara en vigencia a partir de la notificacion a la
Municipalidad de la total tramitacién de la resolucién que la aprueba.

3° IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucién a los Fondos
puestos a disposicion del Gobierno Regional de La Araucania en la Resolucion
singularizada en el VISTOS 5° con cargo al Subtitulo, item y Asignacién
senalados en el RESUELVO 1° hasta por las suma de M$419.260.-
(cuatrocientos diecinueve millones doscientos sesenta mil pesos), FNDR
2018.

4° GIRESE la cantidad antes expresada de acuerdo a lo estipulado en la clausula
SEGUNDO del Convenio que se aprueba, acorde con la disponibilidad de caja.

5° PUBLIQUESE la presente resolucion en el sitio electrénico de “Gobierno
Transparente” del Gobierno Regional de La Araucania.

ANOTESE, TOMESE RAZON, REFRENDESE EN SU OPORTRUNIDAD,
COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE.

{DENTE Y EJECUTIVO
EGIONAL DE LA|ARAUCANIA
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E Contraloria Region de La Araucania
Municipalidad de Saavedra
Div. de Analisis, (Proceso APR)
Dpto. Juridico
Proceso de Inversiones
Encargado de Transparencia Activa
Archivo.



GOBIERNO REGIONAL
DE LA ARAUCANIA

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS - PMB

ENTRE

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
X
MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA

PROYECTO:

“CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR EL TEMO,
SAAVEDRA” (OBRAS CIVILES) CODIGO BIP N°30445173-0

En la comuna de Temuco, a M 6 MAR. 2018 entre e GOBIERNO REGIONAL DE LA
ARAUCANIA, Persona Juridica de Derecho Publico, RUT N° 72.201.100-7, representado,
segun se acreditara, por el Sr. Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional, don LUIS
MAYOL BOUCHON, chileno, abogado, casado, cédula nacional de identidad N°
6.387.384-5, ambos con domicilio en calle Manuel Bulnes N° 590, de la ciudad y comuna
de Temuco, Region de La Araucania, en adelante ‘el Gobierno Regional” y la
MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA, Persona Juridica de Derecho Publico,
RUT69.190.600-0, en adelante indistintamente “la Municipalidad”; representada por su
Alcalde, don JUAN DE DIOS PAILLAFIL CALFULEN, cédula nacional de identidad N°
9.516.977-5, ambos domiciliados en Avenida Ejercito N°1424 de la comuna de Saavedra,
se ha convenido en celebrar un convenio de transferencia de recursos, conforme a los
siguientes términos:

PRIMERO. ANTECEDENTES: .

Para la celebracion de este Convenio, las partes han tenido presente los siguientes
antecedentes:

1. La Ley 19.175, Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional,
establece que la Intendenta en su calidad de Ejecutiva del Gobierno Regional, esta
facultado para ejecutar actos y celebrar contratos, entre ellos, convenios de
transferencias de recursos, para la ejecucion de iniciativas y proyectos aprobados
por el Consejo Regional.

2. La Ley 21.053 de Presupuestos del Sector Publico afio 2018, en su Glosa 02 punto
5.8, comun para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales y programa
03 del Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena, establece lo siguiente:
“Transferencias de recursos a las municipalidades, o corporaciones municipales,
para la ejecucion de cualquier tipo de proyecto, que cuente con informe favorable del
Ministerio de Desarrollo Social, incluso aquellos que cumplan con las caracteristicas
definidas en el Decreto N° 829, de 1998, del Ministerio del Interior, o para actividades
destinadas a mantener o conservar infraestructura publica, correspondiéndole en
este caso al Gobierno Regional respectivo aprobar técnicamente su ejecucion. Estas
transferencias de recursos se deberan formalizar mediante convenios, aprobados
por el correspondiente acto administrativo, entre el Gobierno Regional y la




municipalidad respectiva, donde conste la aceptacion del financiamiento y las
condiciones bajo las cuales se efectuara la aplicacion de los recursos,”

3. El Decreto N° 829, de 1998, del Ministerio del Interior, que Reglamenta el Programa
de Mejoramiento de Barrio, el cual tiene como objetivo esencial contribuir a la
reduccion de las condiciones de marginalidad sanitaria, con déficit de servicios
basicos.

4. Por Acuerdo N° 2614 adoptado en Sesion Ordinaria N° 089 de fecha 08.11.2017
del Consejo Regional, se aprobo transferencia de recursos, con cargo al Programa
02 de Inversiones, afo 2018 y posteriores, por un monto total de M$419.260.-
(cuatrocientos diecinueve millones doscientos sesenta mil pesos) para el
financiamiento del proyecto: “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA
P.M.B. SECTOR EL TEMO, SAAVEDRA. ” (OBRAS CIVILES) CODIGO BIP
N°30445173-0, que cuenta con la recomendacion favorable del Ministerio de
Desarrollo Social.

SEGUNDOQO. OBJETO DE LA TRANSFERENCIA:

En conformidad a lo senalado en las normas legales citadas en la clausula anterior vy
mediante el presente instrumento, el Gobierno Regional se obliga a transferir a la
Municipalidad de Saavedra, hasta la suma total de M$ 419.260.- para la ejecucion del
proyecto: “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA P.M.B. SECTOR EL
TEMO, SAAVEDRA. ” (OBRAS CIVILES) CODIGO BIP N°30445173-0, recursos que a
continuacion se detallan:

IMPUTACION:
FUENTE SUBTIT./ITEM/ COSTO TOTAL
ASIG.SUBASIG. PROYECTO M$
FNDR 33.100.31 419.260

El Gobierno Regional en este acto, se obliga a transferir los recursos senalados en cuadro
presupuestario precedente, a la Municipalidad de Saavedra; transferencia que el
Municipio compareciente representado por su Alcalde acepta expresamente, tanto en su
financiamiento como en las condiciones bajo las cuales se efectuara la aplicacion de los
recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Glosa 02 N° 5.8, de aplicacion comun para los
programas 02 de los Gobiernos Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional
de Magallanes y Antartica Chilena, contenida en la citada Ley 21.053.

TERCEROQ. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

El Proyecto: “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA P.M.B. EL TEMO,
SAAVEDRA” (OBRAS CIVILES) CODIGO BIP N°30445173-0, contempla las siguientes

actividades segun ficha IDI: “Se construiran 37 casetas sanitarias en el Sector El
Temo, otorgando asi una soluciéon al problema de infraestructura sanitaria
que presenta el Sector. De ellas, 32 son un modelo tipo y 5 son un modelo
para personas con discapacidad. La caseta se compone de fundaciones
corridas de hormigoén, radier, estructura de madera, revestimiento en
fibrocemento e interior en yeso carton y cubierta de zinc alum. Se incluyen
artefactos sanitarios con griferia y una cocina a lefia con termocanén para
obtener agua caliente.




CUARTO. OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD:

Para lograr la finalidad de este convenio de transferencia la Municipalidad se obliga a
cumplir el doble rol de Mandante y Unidad Técnica para la ejecucion del proyecto y como
tal le corresponde desarrollar las siguientes actividades:

1. Dar cumplimiento a los objetivos y fines que persigue el Convenio.

2, Remitir al Gobierno Regional en un plazo no superior a 10 dias habiles contados
desde la fecha de la resolucion del Gobierno Regional que aprueba el presente
convenio, Carta Gantt en que consten, al menos, las siguientes fases del proyecto:

e Publicacion llamado a licitacion (fecha programada)
e Fecha apertura de ofertas

¢ Fecha de inicio de las obras

e Fecha de término de las obras

& Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la
materializacion del proyecto, lo que comprende desde la elaboracion de expediente
técnico, bases administrativas, especificaciones técnicas llamado, apertura y
adjudicacion de las propuestas, celebracion del contrato correspondiente con el
contratista favorecido, inspeccion y supervision del proyecto en sus distintas
etapas, hasta su aprobacion y liquidacién final del contrato suscrito con el
contratista; todo lo anterior acorde las normas que rigen al Programa Mejoramiento
de Barrios, que la Municipalidad declara conocer y aceptar.

4. Remitir al Gobierno Regional copia de cada uno de los antecedentes mencionados
en el punto anterior de esta clausula.

5. Obtener del contratista seleccionado, las garantias estipuladas en las Bases
Administrativas, las que deberan ser tomadas a favor de la Municipalidad,
quedando bajo la custodia de ésta.

6. Supervisar y controlar fisica y financieramente el proyecto, a objeto que éste se
ejecute de acuerdo a las caracteristicas técnicas y numero de beneficiarios
aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social.

7. Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente el contratista y pagarlos
con la disponibilidad de fondos que, para tales fines, ponga el Gobierno Regional a
su disposicion.

8. Presentar mensualmente, informes de avances técnicos (estados de pago o
solicitud de transferencia), firmados por el Sr. Alcalde, en concordancia con la
planificacion contemplada en la carta Gantt sefialada en la clausula SEXTO vy sin
perjuicio de lo sefalado en la clausula SEPTIMO. Para la aprobacion de estos
informes se estara al procedimiento sefialado en ésta ultima clausula.

9. En el caso que el proyecto tenga un plazo de ejecucidn que supere la ejecucion
presupuestaria del afo, debera obtener oportunamente la recomendacién técnica
sin condiciones (RS) del Ministerio de Desarrollo Social, para el arrastre (crear la
ficha E.B.I., cargar contratos e incorporar el gasto oportunamente)

10.  Proporcionar al Gobierno Regional todas las facilidades para que funcionarios
autorizados supervisen el desarrollo del proyecto.

11.  Entregar oportunamente al Gobierno Regional toda la informacién administrativa,

financiera y técnica que involucre el o los proyectos, utilizando los formatos tipo del
Programa Mejoramiento de Barrios
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12. Remitir al Gobierno Regional un informe y liquidacion final aprobada del contrato
suscrito con el contratista, adjuntando copia de la recepcion provisoria o final,
segun corresponda.

QUINTO. OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL:

El Gobierno Regional, por su parte, se obliga a transferir a la Municipalidad, los recursos
provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, hasta los montos indicados en la
clausula SEGUNDA, de acuerdo al avance efectivo en la ejecucion de las actividades del

proyecto y cumpliendo las demas exigencias establecidas en la clausula siguiente.

Asimismo, debera supervisar y fiscalizar el desarrollo y cumplimiento del presente
Convenio de Transferencia de Recursos, designando profesionales para que participen de
todas las actividades que permitan un adecuado seguimiento y supervision de las
obligaciones contraidas, como del correcto y oportuno uso de los recursos transferidos.
De esta manera efectuara seguimiento y monitoreo respecto de la correcta aplicacion de
los recursos transferidos a la entidad receptora, para lo cual el Gobierno Regional, citara a
reuniones de coordinacion a dicha entidad, con la finalidad de evaluar y fiscalizar el
avance efectivo de las actividades programadas y efectuara monitoreo de ejecucion
presupuestaria, levantando acta de lo tratado. Ademas el Gobierno Regional participara
en actividades de difusion de resultados de las iniciativas.

SEXTO. ENTREGA Y ADMINISTRACION DE FONDOS:

La entrega de los recursos a transferir en virtud de este convenio, sera efectuada de
acuerdo al Programa de Caja que presente la Municipalidad y conforme al avance
efectivo en la ejecucion de las actividades contempladas en el Proyecto.

Para estos efectos, la Municipalidad debera presentar un Programa de Caja, firmado por
su funcionario Inspector Técnico de Obras ( Designado por Decreto Alcaldicio), dentro de
los diez dias habiles siguientes a partir de la fecha de total tramitacién de la ultima
resolucion que aprueba el Convenio.- El programa de caja asi presentado, se suscribira
ademas por el Jefe de la Divisién de Analisis y Control de Gestion y por el Jefe de
Administracién y Finanzas del Gobierno Regional; al cual se le adjuntara Carta Gantt con
el cronograma y descripcion de las actividades relevantes, indicadores y verificadores de
resultados, visado por el Jefe de la Division de Analisis y Control de Gestion.

La entrega de las transferencias proyectadas estaran sujetas a la recepcion y aprobacion
por parte del Gobierno Regional, de los informes técnicos de avance mensual referidos en
el numero 7 de la clausula cuarto; sin perjuicio de los informes mensuales de rendicion de
fondos que la Municipalidad debe realizar de acuerdo a la clausula siguiente.

Los recursos transferidos no seran incorporados al presupuesto de la Municipalidad, y el
manejo financiero directo se realizara por parte de ésta, a través de una cuenta especial
de administracion de recursos de terceros, creada al efecto.

SEPTIMO. RENDICION DE FONDOS E INFORMES FINALES:

Sin perjuicio de la rendicion de cuentas que, conforme a las reglas generales la
Municipalidad deba efectuar a la Contraloria General de la Republica por la utilizacion de
estos recursos; debera, ademas, informar y rendir cuenta mensualmente al Gobierno
Regional, dentro de los primeros quince dias habiles del mes siguiente al informado,
segun lo establecido en la Resolucién N° 30, de fecha 11 de marzo de 2015 de la
Contraloria General de la Republica, articulo 26.

Por su parte, el Gobierno Regional, revisara los informes mensuales, aprobandolos u
observandolos, dentro de los diez dias habiles siguientes a su recepcioén. En caso de
formular observaciones, la entidad receptora tendra un plazo de de tres dias habiles para
subsanarlas, contados desde la notificacion de respectiva comunicacion. En tal caso, el
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nuevo plazo de revisién (10 dias habiles) comenzara a regir desde la fecha de recepcion
del informe reformulado. La aprobacién o rechazo de los informes sera notificada a la
entidad receptora mediante oficio en el plazo de cinco dias habiles.

En el evento que una observaciéon no sea definitivamente subsanada, la entidad receptora
debera reintegrar los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutados, en la forma que
se le instruya por parte del Gobierno Regional, de acuerdo a la normativa legal vigente
aplicable al Sector Publico y a las normas e instrucciones de la Contraloria General de la
Republica, dentro del plazo de cinco dias habiles contados desde su notificacion
mediante oficio.

Finalmente, dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de término de las
obras civiles del proyecto, la Institucion Receptora se obliga a presentar, en un mismo
acto y en forma separada, un Informe Final de Rendiciones y un Informe Técnico Final
de las actividades y los resultados alcanzados. El Gobierno Regional, dentro del plazo de
diez dias habiles de recepcionado los informes, notificara su aprobacion u observaciones
que le merece. En este ultimo caso, la institucion receptora tendra un plazo de cinco dias
habiles contados desde su notificacion, para efectuar las correcciones. Transcurrido este
plazo, la aprobacion o rechazo definitivo sera notificado a la Institucion Receptora, dentro
de los cinco dias habiles siguientes; y, en caso de ser rechazado el Informe Final de
Rendiciones, exigira en el mismo instrumento, la restitucion de los saldos observados, no
rendidos y/o no ejecutados. La restitucion debera efectuarse dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la referida comunicacion. El mismo efecto generara
el rechazo definitivo del Informe Técnico Final.

Las notificaciones que debe practicar el Gobierno Regional, en aplicacién a lo sefialado
en los parrafos anteriores, se sujetaran a los procedimientos y formalidades establecidos
en laLey N° 19.880.

OCTAVO. ANTICIPOS Y ESTADOS DE PAGO:

La transferencia de recursos desde el Gobierno Regional a la Municipalidad se efectuara
conforme a las normas y procedimientos siguientes:

a) Anticipo: En el caso que sea requerido por el contratista adjudicado, no podra ser
superior al 10% del monto del contrato.
La Municipalidad debera solicitar por escrito al Gobierno Regional el monto
requerido por concepto de anticipo, adjuntando copia del contrato respectivo, de
Decreto Alcaldicio que lo aprueba y de la (s) boleta (s) de garantia de su oportuna
devolucion.

b) Estados de pago: Para su pago, la Municipalidad debera solicitar por escrito los
recursos necesarios, adjuntando copia del control de avance, estado de avance y
estado de pago debidamente visado por el Director de Obras Municipales,
certificado de la Inspeccién del Trabajo que acredite que el contratista ha dado
cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores
conforme a lo sefalado en el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967, certificado
(s) de ensaye (s) de materiales, certificaciones de calidad de materiales y/o
partidas del proyecto, que hayan sido solicitadas por la inspeccion técnica de
obras. Una vez pagado, la Municipalidad debera enviar al Gobierno Regional copia
de la factura pagada y decreto de pago respectivo.

NOVENO. MODALIDAD DE EJECUCION:

1. Para los efectos de los procesos de licitacion, adjudicacion y los demas
relacionados, la Municipalidad debera utilizar las Bases Administrativas Generales
y especiales de Propuestas, para proyectos individuales y grupo de proyectos
segun corresponda, del Programa de Mejoramiento de Barrios, las cuales se
mencionan en la clausula décima.




En el mismo sentido, una vez efectuada la apertura de la propuesta, el Municipio
procedera a adjudicar y celebrar los contratos correspondientes, previa
autorizacion de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. Todo de
conformidad al articulo 18 del Decreto Supremo 829 de 1998, del Ministerio del
Interior.

Los contratos de ejecucion de obras no podran ser adjudicados por la
Municipalidad respectiva, cuando los montos de las propuestas superen en mas
de un 10% el costo recomendado favorablemente. Esta comparacion debera
efectuarse para cada item componente y para el costo total, en moneda de igual
valor al momento de decidir la adjudicacion del contrato. Los proyectos que
superen dicha proporcion deberan ser enviados por la Municipalidad al Ministerio
de Desarrollo Social para su reevaluacion.

Las obras a licitar y a ejecutar correspondera el exclusivamente a aquellas
consideradas en el proyecto recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social.

Cuando las modificaciones a un contrato sean originadas por aumentos de obras
y/u obras extraordinarias que excedan el 10% del monto contratado originalmente,
deberan ser revisadas y recomendadas técnicamente sin observacion (RS) por
parte del Ministerio de Desarrollo Social. Superada esta instancia y una vez
asegurado el financiamiento correspondiente, el Intendente Regional otorgara
conformidad a la modificacion del contrato, previa aprobacion del Consejo
Regional, en su caso.

La municipalidad podra solicitar autorizacion para modificacion de contratos por
concepto de aumentos de obras y/u obras extraordinarias.

DECIMO. NORMATIVA APLICABLE:

Las partes acuerdan que conocen y aceptan el contenido de los siguientes documentos, a
través de los cuales se ejecutaran los recursos a transferir en virtud de este convenio:

El Decreto Supremo N° 829 de 31.08.1998 del Ministerio del Interior que
Reglamenta el Programa de Mejoramiento de Barrios.

Las Bases Administrativas Generales de Propuestas del Programa Mejoramiento
de Barrios Provision FNDR- PMB

Las Bases Administrativas Especiales de Propuestas para proyectos individuales
del Programa Mejoramiento de Barrios, Provision FNDR- PMB

Las Bases Administrativas Especiales de Propuestas para grupo de proyecto del
Programa Mejoramiento de barrios Provision, FNDR- PMB

Guia Operativa del Programa de Mejoramiento de Barrios

DECIMO PRIMERO. MODIFICACION:

El presente Convenio solo podra ser modificado por acuerdo de las partes que lo
suscriben, convencion que debera aprobarse mediante el respectivo acto administrativo
totalmente tramitado, de conformidad con lo establecido en la Resolucion 1.600, de 2008,
de la Contraloria General de la Republica.

DECIMO SEGUNDO. TERMINO ANTICIPADO:

No obstante lo indicado en las clausulas precedentes, el Gobierno Regional podra poner
término al presente convenio en forma unilateral y anticipadamente, sin forma de juicio, en
los siguientes casos:
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1.- Si la Municipalidad por causa que le sea imputable, no diere inicio a la ejecucion de las
actividades programadas dentro del plazo de 10 dias corridos, contados desde la fecha en
que el Gobierno Regional realice la primera transferencia de recursos objeto del presente
convenio.

2.- Si la Municipalidad paralizare el desarrollo de la ejecucion de las actividades
programadas, por mas de 10 dias corridos sin motivo justificado.

3.- Si la Municipalidad efectuase gastos con cargo a los recursos transferidos, en
actividades o conceptos no contemplados o previstos en el presente convenio.

4.- Si la Municipalidad no cumple con el envio de los informes técnicos mensuales e
informe final, o informes de rendiciones, sefalados en el presente convenio.

5.- Si la Municipalidad no cumple con las demas obligaciones que emanan del presente
convenio.

El uso indebido y/o la no rendicion documentada de los recursos por parte de la
Municipalidad, facultara al Gobierno Regional de La Araucania para entablar las acciones
legales que correspondan a fin de perseguir las responsabilidades y obtener la restitucién
de los recursos observados, no rendidos y /o no ejecutadas.

Terminado anticipadamente el Convenio, la Municipalidad hara entrega de un Informe de
Cierre de rendicion de cuentas y de actividades realizadas, en los términos establecidos
en el parrafo cuarto de la clausula séptimo, el cual debera ser presentado dentro de los 10
dias habiles siguientes a la notificacion por parte del Gobierno Regional del término
anticipado del presente Convenio. El Gobierno Regional revisara el Informe, y solicitara el
reintegro del saldo total de recursos observados, no rendidos y/o no ejecutados, conforme
al procedimiento establecido en el parrafo ya sefalado.

DECIMO TERCERO. PLAZO:

El presente Convenio empezara a regir a partir de la total tramitacion de la ultima
resolucidn que lo pruebe, y se extendera hasta la aprobacion del Informe Técnico Final, o
en caso de rechazo de dicho informe, hasta la restitucion de los saldos observados, no
rendidos o no ejecutados. En todo caso, la efectiva ejecucion de las actividades
programadas no podra exceder a los plazos establecidos en la Ficha de Iniciativa de
Inversion.

Las transferencias de recursos que sea necesario efectuar, si correspondiere, durante los
ejercicios presupuestarios posteriores, quedaran condicionadas a que en las respectivas
leyes de presupuestos se contemplen recursos con esa finalidad.

DECIMO CUARTO. PRESENCIA INSTITUCIONAL.:

Para cualquier circunstancia o evento de difusion de las actividades o resultados
derivados de este Convenio, se acuerda incorporar la participacion y presencia de la
Municipalidad y el Gobierno Regional en condiciones igualitarias, ya sea de logos,
simbolos, senalética y textos de difusion en cualquier medio escrito o audiovisual.

ECIMO QUINTO. DOMICILIO Y COMPETENCIA:

Las partes, para todos los efectos legales que se pudieren derivar del presente convenio,
fjan su domicilio en la comuna de Temuco y se somete a la competencia de sus
tribunales

DECIMO SEXTO. PERSONERIAS:

La personeria de don LUIS MAYOL BOUCHON, para actuar como Intendente y Ejecutivo
del Gobierno Regional de La Araucania, consta en el Decreto Supremo N° 419 de fecha
11.03.2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica. Por su parte, la personeria
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Sr. Alcalde don JUAN DE DIOS PAILLALEF, para actuar en representacion de la
Municipalidad consta en Decreto alcaldicio N° 5456 de fecha 06.12.2016, de la
Municipalidad de Saavedra. Tales instrumentos no se insertan por ser conocidos de las
partes.

DECIMO SEPTIMO. EJEMPLARES:

Este convenio se suscribe en cinco ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando tres en
poder del Gobierno Regional y dos en poder de la Municipalidad.

En comprobante, previa lectura, ratifican y firman.

MAYOL BOUCHON
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