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REF: Aprueba CO[\!VENIO—MANDATO ProyEctos:
1. “INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE

RURAL _NUBLE, LONCOCHE” (DISENO)
CODIGO BIP 30034754-0.

2 - “INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE
RURAL LEFUN, VILLARRICA” (DISENO)
cODIGO BIP 30036236-0.

3 - “INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE
RURAL LLAMAICO, PADRE LAS CASAS’
(DISENO) CODIGO BIP 30038102-0.

4 - “INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE
RURAL HUALAHUE, PADRE LAS CASAS”
(DISENO) CODIGO BIP 30067976-0.

5 . “INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE
RURAL HUENTE, T. SCHMIDT” (DISENO)
CODIGO BIP 30068609-0.

6 - “INSTALACION AGUA POTABLE RURAL
CAMAR, CARAHUE” (DISENO)
CcODIGO BIP 30087540-0.

7 . “INSTALACION AGUA POTABLE CINCO
LAURELES, TROMEN BAJO Y ALTO, TEMUCO”
(DISENOQ) CODIGQ BIP 30091981-0.

8 “CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE
CUDICO ALTO Y BAJO, VILLARRICA” (DISENO)

La Ley N° 20.481, que aprobo el Presupuesto del Se(;ﬁ f Pepnaap ﬁ;;@k@p.s
2011, (] | renSRRma T, STtk |
3 E SENERAL & LA REPUBLICA %
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1 COMTRALBR REGIONAL
Los proyectos: CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARALCANIA

e Rural Nuble, Loncoche” (DISENO)

E| articulo 16 de la Ley N° 18.091;
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“Instalacién Sistema Agua Potabl

Cédigo BIP 30034754-0. -
“|nstalacion Sistema Agua Potable Rural Lefun, Villarrica” (DISENO)

Cédigo BIP 30036236-0.
“Instalacién Sistema Agua Potable Rural Llamaico, Padre Las Casas”

(DISENO) Cédigo BIP 30038102-0.
“Instalacion Sistema Agua Potable Rural Hualahue, Padre Las Casas”

(DISENO) Cédigo BIP 30067976-0. )
“Instalacion Sistema Agua-Potable Rural Huente, T. Schmidt” (DISENO)

Cédigo BIP 30068609-0. )
“Instalacion Agua Potable Rural Camar, Carahue” (DISENO)

cédigo BIP 30087540-0.
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» “Instalaciéon Agua Potable Cinco Laureles, Tromen Bajo y Alto, Temuco”
(DISENO) Cédigo BIP 30091981-0.

» “Construccion Sistema Agua Potable Cudico Alto y Bajo, Villarrica”
(DISENO) Cédigo BIP 30096015-0.

La aprobacion otorgada por el Consejo Regional de La Araucania, mediante
los Acuerdos N° 734 y 735 todos adoptados en Sesién Extraordinaria N° 28,
de fecha 30 de Diciembre de 2010;

La Resolucion N° 02, de fecha 17 de Enero de 2011, del Gobierno Regional
de La Araucania, que crea asignaciones para identificar Proyectos de
Inversidn con cargo al Presupuesto de la Region;

El Convenio-Mandato, sucrito con fecha 29 MAR. 201 .entre el Gobierno
Regional de La Araucania y la Direccion de Obras Hidraulicas Region de La
Araucania; |

El Decreto Supremo N° 247, de fecha 11 de Marzo de 2010, del Ministerio del
Interior, que nombra Intendente en la Regién de La Araucania;

La Resolucion N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica; y

Las facultades contempladas en la Ley N° 19.175, Organica Constitucional de
Gobierno y Administracion Regional.

- CONSIDERANDO:

- Que, el Art. 16 de la Ley N° 18.091, en su inciso 4° permite encomendar a los

i organismos técnicos del Estado, mediante un mandato completo e irrevocable

¢ la licitacién, adjudicacion, contratacion, de los estudios y proyectos

- contemplados en el FNDR de la IX Regién, radicando en el Gobierno Regional
la atencién financiera de los contratos y el aporte del financiamiento para el
pago de los gastos administrativos en que incurra el Organismo Técnico en el
desarrollo de las funciones encomendadas.

Que, por Resolucion del Vistos N° 5, se cre¢ las asignaciones en el ltem 02,
Subtitulo 31 del Presupuesto del FNDR IX Regién, para la ejecucion de los
Proyectos de Vistos N° 3, del presente acto administrativo.

Que, habiéndose suscrito el Convenio-Mandato del Visto N° 6, procede
aprobarlo mediante la presente Resolucion.

~f RESUELVO

c APRUEBASE el CONVENIO-MANDATO, suscrito con fecha 29 AR, il
entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA en su calidad de Mandante,
la DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS REGION DE LA ARAUCANIA, en
calidad de Unidad Técnica, para la realizacion de todos los actos y contratos
necesarios para la ejecucion de los Proyectos: “Instalacion Sistema Agua Potable
Rural Nuble, Loncoche”; “Instalaciéon Sistema Agua Potable Rural Lefun,
Villarrica”; “Instalacion Sistema Agua Potable Rural Llamaico, Padre Las
Casas”; “Instalacion Sistema Agua Potable Rural Hualahue, Padre Las Casas”;
“Instalacién Sistema Agua Potable Rural Huente, T. Schmidt”’; “Instalacion
Agua Potable Rural Camar, Carahue”; “Instalacion Agua Potable Cinco
aureles, Tromen Bajo y Alto, Temuco”; “Construccién Sistema Agua Potable
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Cudico Alto y Bajo, Villarrica”, todos con cargo al Subtitulo 31,item 02, Asignacion
301 y 002 del Presupuesto del FNDR de la IX Region y, cuyo texto integro se
rranscribe a continuacion: -

“CONVENIO-MANDATO

ENTRE

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
Y
LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS REGION DE LA ARAUCANIA

royectos:

“Instalacion Sistema Agua Potable Rural Nuble, Loncoche” (DISENO) Cédigo BIP
30034754-0.

“Instalacién Sistema Agua Potable Rural Lefun, Villarrica” (DISENO)

Codigo BIP 30036236-0.

“Instalacién Sistema Agua Potable Rural Llamaico, Padre Las Casas” (DISENO)
Cédigo BIP 30038102-0.

“Instalacion Sistema Agua Potable Rural Hualahue, Padre Las Casas” (DISENO)
Céodigo BIP 30063976-0.

“Instalacién Sistema Agua Potable Rural Huente, T. Schmidt” (DISENO)

codigo BIP 30068609-0.

‘Instalacién Agua Potable Rural Camar, Carahue” (DISENO)

Cédigo BIP 30087540-0.

Instalacion Agua Potable Cinco Laureles, Tromen Bajo y Alto, Temuco” (DISENO)
4digo BIP 30091981-0.

Construccion Sistema Agua Potable Cudico Alto y Bajo, Villarrica” (DISENO)

Codigo BIP 30096015-0.

i:

zn la ciudad Temuco, a 29 MR 20 , entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA
ARAUCANIA, RUT 72.201.100-7, representado por el Sr. Intendente y Ejecutivo del
“obierno Regional, don ANDRES MOLINA MAGOFKE, ingeniero civil industrial, cédula
-acional de identidad N° 8.904.057-4, ambos domiciliados para estos efectos en calle
. cufia Mackenna N° 290, de Temuco, en adelante  “e/ MANDANTE”; y la DIRECCION
JE OBRAS HIDRAULICAS REGION DE LA ARAUCANIA, RUT 61.202.000-0,
-zpresentada por su Director Regional, don CLAUDIO ROJAS AYALA, cédula nacional de
antidad N° 8.571.300-0, ambos con domicilio en Temuco, Avda. Huérfanos N° 01775, en

‘elante “la UNIDAD TECNICA", se ha convenido lo siguiente:

SRIMERO: ANTECEDENTES:

El presente convenio se celebra en virtud a lo establecido en el articulo 16 de la Ley
18.091, cuyo inciso 4° dispone que; “/as entidades a las cuales se les aplica, podran
‘ernativamente, encomendar a los organismos técnicos del Estado, por medio de un
andato completo e irrevocable, la licitacion, adjudicacion, construccién y conservacion de
ras de cualquier naturaleza que hayan sido previamente identificadas. EI cumplimiento del
andato quedaré sujeto a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que
“spone el organismo mandatario para el desarrollo de sus propias actividades, y el
—andante se obligaré a solventar, dentro del plazo de tres dias hébiles, salvo casos
eciales previamente acordado en el mandato, los estado de pago que le formule la

> anterior es aplicable a los proyectos contemplados en el Fondo Nacional de Desarrollo
egional de la Novena Region, en adelante FNDR, radicando en el Gobierno Regional de La
-aucania la atencion financiera de los contratos y el aporte del financiamiento para el pago
= los gastos administrativos en que incurra el Organismo Técnico en el desarrollo de las

nciones encomendadas.

Mediante los Acuerdos numeros 734 y 735 ambos adoptados en Sesion
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kMPUTACION

UBT IITEMIASIG M$
Gastos Instalacién
Administrativos Sistema Agua 501 501
31.02.001 30036236-0 | Potable Rural
Consultoria Lefun,
31.02.002 Villarrica 23.316 23.316

TOTAL APORTE FNDR M$

\ASIG GASTOS

JMPUTACION

SUBT. IITEMIASIG
Gastos Ih‘stalércyi‘ény
A:dministrativos Sistema Agua 501 501
31.02.001 30038102-0 Potable Rural
I Consultoria Llamaico,
| 31.02.002 Padre Las 49.452 49.452
e Casas
TOTAL APORTE FNDRM$ |

\SIG. GASTOS | ASI
TRAT!VOS, «

SUBT IITEMIASlG,
Gastos Instalacion
Administrativos Sistema Agua 501
31.02.001 30067976-0 Potable Rural
~ Consultoria Hualahue,
Padre Las 23.315
31.02.002 Casas

_TOTAL APORTE FNDRMS$ ..
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Gastos
Administrativos Instalacion 500 500
31.02.001 30087540-0 gicrlglizzt;ble
Consultoria Carah ear,
31.02.002 v 31.314 31.314

TOTAL APORTE FNDR M$

31.814

IMPUTACION Dic ASIG.GASTOS | ASIGNACION | SO370
; SUBT llTEM I ASIG Bl P PROYECTO ADMIN!STRATIVOS CONSLnJ’IIéTORIA PROYECTO
Gastos Instalacion
Administrativos Agua Potable 500 500
31.02.001 Cinco
30091981-0 Laureles,
Consultoria Tromen Bajo
31.02.002 y Alto, 42478 42.478

TOTAL APORTE FNDR M$

Temuco

42.978

Villarrica

- COSTO
IMP JTACIONI TOTAL
SUBT./ITEM/ASI: PROYECTO

‘I Gastos Construccion
Admmlstratsvos Sistema Agua 500 500
31.02.001 30096015-0 Pptable
Consultoria Cud:co'AIto y
31.02.002 Bajo, 28.079 28.079

TOTAL APORTE FNDRM$

28.579

ﬁxceder las sumas indicadas precedentemente.

TERCERO. DESTINO DEL FINANCIAMIENTO:

_ El financiamiento sefialado en los cuadros de la clausula precedente, solo podra destinarse
~por la Unidad Técnica a los siguientes conceptos:

Gastos Administrativos: Consistentes en gastos derivados de la gestion técnica
ministrativa que asume la Unidad Teécnica para la ejecucion del proyecto, tales como:
pasajes, peajes y combustibles; publicaciones de propuestas, publicidad y servicios de
! pra on y fotocoplado de pIanbs y documentos inherentes al mandato, materiales de




gastos administrativos deben guardar directa relacién con la adecuada ejecucién del

dato y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean consumibles. Entre
no se podra financiar con cargo a dichos recursos.Ja adquisicién de equipos

outacionales y sus accesorios, mobiliario de oficina, y pago de horas extraordinarias.

onto de los gastos administrativo, tendra como finalidad cubrir los gastos indispensables
demande la realizacion del proyecto, desde la fecha de la notificacion de la resolucion
‘aprueba el presente convenio y hasta el total cumplimiento del mandato. En caso de
rarse excedentes luego de la ejecucion, éstos deberan devolverse al mandante.

. Consultoria: Comprende los gastos directamente relacionados con la: ejecumon fisica ‘de
. Proyectos, conforme a la ficha de Iniciativa de Inversion del Sistema_ Nagwnﬂ‘l de
siones del Ministerio de Planificacién y Cooperacion, en adelante ficha IDl,y que a
nuacion se detallan:

‘Proyecto: INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL NUBLE, LONCOCHE:
sefio recomendado considera:

Jesarrollo disefio ingenieria: memorias, planos, especificaciones técnicas, topografias,
eferenciacion y presupuestos a nivel de detalles y precision de datos aprobado por:
cion de obras hidraulicas, servicio salud, vialidad, otros. De modo que solucion a
gar a 136 potenciales familias sea al minimo costo de operacién e inversion.

| disefio considerara fuente de abastecimiento subterrdnea, proveniente de sondaje
tente (n: 5.649,449 y e: 719.790).

esarrollo de convenio con la empresa distribuidora de energia eléctrica del sector, a
o de que en la etapa de operacién se omita el cobro de potencia instalada y la tarifa por
JUmo sea minima.

Calculo costos operacion y mantencion de sistema, incluye proposicion tarifa y analisis
soosicion a pagar familias a beneficiar.

tvaluacion econdémica de proyecto con resultados diseno.

~otencion antecedentes requeridos para postulacién etapa ejecuciéon a financiamiento a
2s del S.N.I."

' Proyecto: INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LEFUN, VILLARRICA:
efno recomendado considera:

Desarrollo disefio ingenieria: memorias, planos, especificaciones técnicas, topografias,
ferenciacion y presupuestos a nivel de detalles y precision de datos, aprobado por:
cion de obras hidraulicas, servicio salud, vialidad, otros. De modo que solucién a
gar a 48 potenciales familias sea al minimo costo de operacion e inversién.

El disefio considerara fuente de abastecimiento subterranea, proveniente de sondaje
nte (n: 5.643,326 y e: 747,878).

Calculo costos operacion y mantencion de sistema, incluye proposicion tarifa y analisis
osicidn a pagar familias a beneficiar.

Evaluacion econdmica de proyecto con resultados disefio.

Obtencién antecedentes requeridos para postulacién etapa ejecucién a financiamiento
és del S.N.I.

El comité de agua potable rural, previo al inicio de las obras, debera sanear, a su
re los terrenos que emplazaran las obras de planta tratamiento, regulacion y caseta
"’trador

Proyecto: INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LLAMAICO, PADRE
S CASAS:

seflo recomendado considera:

En base a resultados etapa de prefactibilidad, desarrollo disefio ingenieria: memorias,
s, especificaciones técnicas, topografias, analisis suelos y aguas, georeferenciacion y
puestos a nivel de detalles y precision de datos, aprobado por: D.O.H., Servicio Salud,
ad, otros, de modo que solucién a entregar a 228 potenciales viviendas sea al minimo
de operacion y de inversion,

'El disefio considerara fuenié de abastecimiento agua subterranea (n: 5.696,804 y e:
17) y una demanda de 120 {I/hab-dia}, proyectada al afio 20.




Célculo costos operacion y mantencién de sistema, incluye proposicion tarifa y analisis
posicién a pagar de familias a beneficiar.

Des‘afrrollo de convenio con la empresa distribuidora de energia eléctrica en el sector, a
jeto de que en la etapa de operacion de omita el cobro de potencia instalada y la tarifa por
sonsumo sea minima.

Evaluacion econémica de proyecto con resultados disefio.

= Obtencion antecedentes requeridos para postulacion etapa ejecucion a financiamiento
3 través del S.N.|. comprende los sectores Llamaico, Roble Huacho y Puculfen.”

~

disefio recomendado considera:
Desarrollo disefio ingenieria: memorias, planos, especificaciones técnicas, topografias,

oreferenciacién y presupuestos a nivel de detalles y precision de datos aprobado por:

direccion de obras hidraulicas., servicio salud, vialidad, otros. De modo que solucién a

zntregar a 130 potenciales familias sea al minimo costo de operacién e inversion.

_ El disefio considerara fuente de abastecimiento subterranea, proveniente de sondaje
istente (n: 5.706,444 y e: 704,050).

Caldulo costos operacion y mantencion de sistema, incluye proposicion tarifa y analisis

isposicién a pagar familias a beneficiar.

Evaluacion econémica de proyecto con resultados disefio.

Obtencién antecedentes requeridos para postulacion etapa ejecucion a financiamiento

a través del S.N.I”

2.5 Proyecto: INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUENTE, T. SCHMIDT:

£ disefio recomendado considera:
‘4 En base a resultados etapa de prefactibilidad, desarrollo disefio ingenieria: memorias,

planos, especificaciones técnicas, topografias, analisis suelos, georeferenciacion 'y
oresupuestos a nivel de detalles y precision de datos, aprobado por: D.O.H., servicio salud,
ialidad, otros, de modo que solucion a entregar a 111 potenciales viviendas sea al minimo
sosto de operacion y de inversion.
2 El disefio considerara fuente de abastecimiento agua superficial, proveniente de estero
helle (n: 5.680,007 y e: 648,617) y una demanda de 120 {/hab-dia}, proyectada al afio 20.

3 Cdlculo costos operacion y mantencion de sistema, incluye proposicion tarifa y analisis

gisposicion a pagar de familias a beneficiar.

' Desarrollo de convenio con la empresa dist
objeto de que en la etapa de operacién de omita e
sonsumo sea minima.

5 Evaluacion economica de proyecto con resultados diseno.

8. 1 Obtencion antecedentes requeridos para postulacion etapa ejecucion a financiamie
ravés del S.N.I. comprende los sectores Huente y Nomellanhue. pe-consuna-8 dise

ribuidora de energia eléctrica en el sector, a
| cobro de potencia instalada y la tarifa por
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Saneamiento de terrenos y servidumbres de pasos que requieran las instalaciones del
rvicio.

Evaluacion econémica de proyecto con resultados disefio.

Obtencion antecedentes requeridos para postulacion etapa ejecucion a financiamiento
traves del S.N.I.”
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8 Proyecto: CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CUDICO ALTO Y BAJO,
VILLARRICA:

disefio recomendado considera:

‘1. Desarrollo disefio de ingenieria: memorias, planos, especificaciones técnicas,
~ topografias, georeferenciacién y presupuestos a nivel de detalles y precision de datos,
aprobado por: direccion de obras hidraulicas, servicio salud, vialidad y demas servicios
correspondientes, de modo que solucidén a entregar a 122 potenciales familias sea al minimo
costo de operacién e inversion.

2. El disefio considerara fuente de abastecimiento de agua superficial, proveniente de
~astero Afunalhue (n: 5.632,04 y e: 744,12).

Calculo costos operacién y mantencién de sistema, incluye proposicion tarifa y analisis
disposicion a pagar familias a beneficiar.

Evaluacién econdémica de proyecto con resultados disefio.

L3 G

f
00 R
N

Aﬁgid‘\c“’



\\\\\i\\ﬁ:\\;\\?\\\

M

. A0\ )
wofa 88 GeNe = R0
- j[em’adeacgnsiﬁspeccién tecnica est
zsasorl

- - Aira
UP\D TECN[CA- G\a’(a“do que se ceni

N Q“QQ'&%Q N oe
PSS\ W - 3 ’&fh\%
U \\@\\\\
SESSNN \x\\‘\\m\’\‘%\:\\\&%\é@i\%\\%
3§:\;ﬂ\m'aé,imx\ NEENSSTRIN N NN

AR R R TORUGS.

cho encargo incluye todas aquellas acciones de SUpENVISION teenica y administrativa 08
da proyecto adjudicacién y celebracion de los contratos que procedan para la completa
=cucion de los Proyectos.

asimismo, el cometido incluye todas aquellas acciones de supervision técnica y
sministrativa de los proyectos que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la
mativa vigente o de las clausulas de este instrumento.

~ cumplimiento del presente Convenio y en todo lo que no esté especificamente estipulado
. este instrumento, la Unidad Técnica quedaré sujeta a lo dispuesto en los procedimientos
ormas técnicas que rigen sus propias actividades.

NTO. MODALIDADES DE EJECUCION:

‘Los Proyectos encomendado en la clausula Segundo deberan ejecutarse a traves de
tacion publica, sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas técnica y
lamentaria de que dispone la Unidad Técnica para el desarrollo de sus propias
wvidades, lo cual debera quedar establecido en las bases administrativas respectivas.

Los procesos de licitacién y los contratos necesarios para ejecutar los referidos
yectos, deberan considerar todas las actividades que constan en las respectivas fichas
iniciativa de inversion (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de
nificacion y Cooperaciéon para cada Proyecto y que se adjuntan al presente Convenio y

/0 contenido las partes declaran conocery aceptar.

- Ademas, en las bases administrativas, la Unidad Técnica debera estipular, entre otros
spectos, el pago de anticipo de hasta un 10% del monto contratado, si lo estima
/eniente. A su vez, debera requerir las garantias necesarias a fin de resguardar
idamente los intereses fiscales y establecer obligatoriamente el cobro de muiltas por dias
traso en el término de las consultorias. Dichas boletas de garantia bancaria, deberan
omadas a favor del Gobierno Regional de La Araucania, en los términos establecido en

nto 4° clausula Octavo del presente Convenio.

A su turno, la Unidad Técnica debera consignar en las Bases Administrativas de
acion, que al momento de celebrar los contratos con los Consultores, se establecera una
encion a favor del Gobierno Regional correspondiente al 10% de cada estado de pago,
ssta completar el 5% del valor total del contrato. Dicha retencion sera devuelta a los
sultores después de efectuada la recepcidn provisoria y subsanadas las observaciones

= se formularen. -

Si en el proceso de licitacion, todas las ofertas exceden el monto asignado para cada
S0 R
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secto, la Unidad Técnica debera de inmediato solicitar por escrito al Mandante el
~sctivo incremento de la asignacién, el que serd autorizado por el Sr. Intendente y
- tivo del Gobierno Regional, previa aprobacion del Consejo Regional, segun lo
ece el articulo 36 de la Ley 19.175, procediéndose €h este caso, mediante la
spondiente modificacion del presente Convenio y la respectiva resolucién aprobatoria
~ mismo. En estos casos, debera considerarse, si correspondiere, la reevaluaciéon de
EPLAN., si el porcentaje del incremento supera el 10% del valor de la recomendacién
~rable hecha por éste Ultimo, con la finalidad de obtener una nueva recomendacion
~rable, la que se realizara con caracter de urgente. No obstante todo lo anterior, la Unidad
ica debera declarar desierta la licitacion, por no resultarle las ofertas convenientes a sus

ses, si ello fuera establecido en las Bases Administrativas.

Asimismo, para autorizar aumentos de plazo o modificaciones de cantidades
atadas, o situaciones no previstas, siempre y cuando estas procedan, conforme a las
25 de Licitacion, la Unidad Técnica debera constatar previamente que dichos cambios 0
~ificaciones mantengan la elegibilidad del Proyecto de acuerdo a los procedimientos de
3 uacién socio-econdmico establecidos por MIDEPLAN. La Unidad Técnica debera, contar
a aprobacion previa y por escrito del Mandante para otorgar dicha autorizacion. En caso
. ausencia de la autorizacién aludida, la Unidad Técnica se hara responsable del pago

gro de dicha consultoria. Ademas debera tener presente lo sefialado en el parrafo cuarto
~umeral 6.8.1 del Oficio Circular N° 61, de 29 de Diciembre 2010, del Ministerio de
enda, que sefiala que en el evento de presentarse situaciones no previstas, que hagan
dible la modificacién de los contratos, estas podran efectuarse por las instituciones
espondiente de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, siempre que los montos
lonales involucrados no superen el 10% de valor de la recomendacion favorable de
DEPLAN. Si dicha necesidad de recursos adicionales superan tal porcentaje debera

ederse de conformidad a lo sefialado en el numeral anterior.

, Si al ejecutarse los Proyectos se produce un excedente de fondos asignados al
smo, los recursos deberan ser reasignados, si correspondiere, entre otros items y
~aciones del subtitulo 31, del Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional, con
~ci6n a lo establecido en el articulo 19 bis del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, y en el
io Circular N° 61, de Diciembre de 2010, de la citada Secretaria de Estado, cuyo numeral
: 1 sobre contratacion de iniciativa de inversion, parrafo final, previene que cuando algun
++.dio basico, proyecto o programa de inversion sea adjudicado por un monto menor al
<¢0 total de la recomendacién de MIDEPLAN, el Servicio debera ajustar el costo total a ese
ato en el BIP, de tal manera que las eventuales modificaciones al contrato tendran como

rencia ese nuevo valor.

En todo caso, se deja constancia que, en caso de ser necesario, las modificaciones al
.venio-Mandato deberan aprobarse mediante acto administrativo totalmente tramitado, de
ormidad a lo establecido en la Resolucion 1600 de 2008, de la Contraloria General de

ublica.
TO. OBLIGACIONES DEL MANDANTE:
el cabal cumplimiento del presente Convenio, el Mandante se obliga a:

Efectuar supervision y fiscalizacion a los proyectos, desde la suscripcion del presente
~venio-Mandato y hasta el término del mismo, en funcién de los informes periodicos
itidos por la Unidad Técnica, sin perjuicio de la facultad permanente de requerir
rmacién adicional pertinente durante todo el desarrollo de los proyectos o de las
secciones que se efectien por los funcionarios designados al efecto. Esta facultad podra
ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integramente a la
~dataria por la supervisién técnica a su cargo, conforme a lo estipulado en el nimero 2

a clausula Octavo.
Pagar al consultor los estados de pago, facturas o boletas de honorarios, segun sea

caso, debidamente aprobadas y propuestos por la Unidad Técnica, hasta por el monto
prometido por el FNDR de acuerdo a lo sefialado en la clausula Segundo, previa




 wonstatacion de que se haya cumplido con todas las exigencias legales y descontadas las
~ultas en el caso de existir éstas.

Pagar los gastos derivados de la gestidén técnica adhinistrativa que asume la Unidad
“ecnica para la ejecucion de los proyectos conforme a lo indicado en la clausula Tercero.

.os fondos para gastos administrativos se entregaran contra solicitud escrita de la Unidad
2cnica en que detalle los conceptos en los cuales se invertira dicho monto y para su uso,
ndicién, periodo en que se usaran e imputacién de los mismos, entre otros aspectos, la
~idad Técnica debera cefiirse a lo instruido en Oficio Circular N° 011 (04.02.2000) del
obierno Regional de La Araucania y/o cualquier disposicion de la Contraloria al respecto.

EPTIMO. FACULTADES DEL MANDANTE:
on facultades del Mandante las siguientés:

El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo del convenio
5 contratos derivados del presente Mandato, incluidos aquellos firmados directamente por

= Unidad Técnica con terceros. En este caso, la Unidad Técnica debera contar con la
~ sutorizacion escrita del Mandante. Lo anterior sin perjuicio de las facultades que le compete
- # 'a Unidad Técnica derivadas de mandato completo e irrevocable, en cuanto a resolver los

os establecidos en los contratos que celebre, siempre que la normativa aplicable y las

es administrativas generales y especiales y técnicas lo autoricen, y en situaciones de
so fortuito y fuerza mayor debidamente acreditada a juicio del organismo técnico, y no
stante la oportuna informacion que deba proporcionar al mandante respecto de tales
isiones.

Resolver las modificaciones al presente convenio, las cuales suscritas por las partes,
beran aprobarse por Resolucién del Gobierno Regional. No obstante, en caso de
-tualizaciones y ajustes presupuestarios en el monto de(los) proyecto(s), la modificacion se
4 mediante resolucién dictada por el Mandante y notificada a la Mandataria. Esta facultad

podra ejercerse cuando las actualizaciones y ajustes no supere el 10% del monto
I{los) proyecto(s) y se cuente previamente con el acuerdo del Consejo Regional.

o

~CTAVO. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA:
- =ara el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obliga a:

Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde la
fecha de notificacion a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la Resolucioén que
aprueba el presente convenio, carta gantt en que consten, al menos, las siguientes
fases de los proyectos:

a) Publicacion llamado a licitacion (fecha programada)

b) Fecha apertura de ofertas

La Unidad Técnica debera convocar al Gobierno Regional a participar en la Comision
de Apertura de las Ofertas y de Evaluacién de las mismas, en calidad de invitado. En
todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a dichas Comisiones.

Realizar todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la
materializacion de los Proyectos, lo que comprende desde la elaboracién del
expediente técnico, bases administrativas, especificaciones técnicas, llamado,
apertura y adjudicacion de las propuestas, celebracion del contrato correspondiente
con los consultores seleccionados, inspeccién y supervision técnica de los Proyectos
en sus distintas etapas, hasta la liquidacion final del contrato suscrito con los
consultores; sin perjuicio de las acciones que le correspondan al Mandante.

Remitir al Mandante-copias de los siguientes documentos, dentro de los cinco dias
habiles siguiente a la fecha de emision, aprobacion o recepcion, segun sea el caso:
bases administrativas (generales y especiales) y bases técnicas ( terminos de




referencia o especificaciones técnicas); las aclaraciones y respuestas entregadas a
los oferentes durante el proceso de licitacion; acta de apertura de la licitacion;
informe de evaluacién de las ofertas y propuesta de adjudicacion o desistimiento, en
su caso: las garantias de seriedad de la oferta tomadas a nombre de la Unidad
Técnica, cuando proceda, segun las bases; contratos celebrado con los
adjudicatarios; las boletas de garantia de fiel cumplimiento de los contratos.

Obtener del o los consultores seleccionados, las garantias sefialadas en las bases
administrativas, las que deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional y
mantenidas en custodia por la Unidad Técnica. Solo las garantias que caucionen la
devolucién del anticipo deberan ser remitidas al Mandante para su custodia y
posterior devolucion.

Sin embargo, la Unidad Técnica podra requerir a los oferentes que la Garantia de
Seriedad de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su posterior
devolucién o cobro, segun corresponda.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR y deberan ser tomadas directamente
por el consultor adjudicado, por lo que no se aceptaran garantias tomadas por un
tercero. Ademas, estas garantias deberan ser pagaderas a la vista, a su sola
presentacion y sin aviso previo.

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente los consultores y remitir
dichos documentos debidamente aprobados al Mandante para su pago, los cuales
deberan ser extendidos a nombre del "Gobierno Regional-FNDR", RUT 72.201.100-7,
solicitando el pago al Sr. Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional, por medio de
un Oficio Conductor de la Unidad Técnica, en el que se anexen los siguientes
documentos de respaldo:

Factura o Boleta de honorario, cuando corresponda, en el caso de Factura con su
cuarta copia, si correspondiere (esto es, cuando los Consultores no haya cedido el
crédito a través de “la cuarta copia cedible”), a nombre del Gobierno Regional de La
Araucania, servicio publico, RUT. N° 72.201.100-7, con domicilio en calle Vicuna
Mackenna N° 290 de Temuco, previamente recibida conforme por informe de los
estados de avance de los proyectos;

Resumen del estado de pago correspondiente, con la firma del Inspector o Supervisor
Técnico y timbre de la Unidad Técnica, con el desglose de cada una de las partidas y
especificaciones técnicas sobre la consultorias en porcentaje, con las
especificaciones de los anticipos, retenciones, multas y demas aspectos
contractuales pertinentes;

Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico;

Certificado vigente de la respectiva Inspeccion del Trabajo en original, si corresponde,
que acredite que el Consultor no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales
ni laborales pendientes en relacion a los trabajadores de los Proyectos. Dicho
certificado debera tener un plazo de vigencia no mayor de treinta dias de antigiiedad
contado desde la fecha de su presentacion. Tratandose del primer estado de pago,
debera adjuntarse, ademas, copia del contrato celebrado con el Consultor, si no se

hubiese acompafiado en su oportunidad.

Remitir al Gobierno Regional un informe mensual relativo a la ejecucion de !gs
consultorias contratadas, sefialando el estado de avance segun la programacion

correspondiente.

Remitir al Mandante un informe y liguidacion final aprobada de los contratos suscritos
con los consultores..

Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que funcionarios autorizados
supervisen el desarrollo de las consultorias.
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Cumplir, cuando correspondiere, con lo dispuesto en la Circular N° 027 (23.03.2000)
relativo a que los ingresos generados por la venta de Bases de propuestas de
proyectos financiados por el FNDR, debera remitirse integramente al Gobierno
Regional. N

Confeccionar una terna integrada por personas (naturales o juridicas), que cumplan
con los términos de referencia que establece SERPLAC, para cada Proyecto, en lo
concerniente a la contratacion de la asesoria a la inspeccién técnica, considerada en
la Asignacion Consultoria. Esta terna debera remitirse al Mandante, para su analisis y
evaluacion, en forma previa a la decisién de la Unidad Tecnica.

Poner a disposicién del Mandante, cuando éste lo requiera, todos los antecedentes
técnicos, contables, financieros y administrativos de los Proyectos, y responder a
éste, dentro de un plazo de 10 dias hébiles siguientes, las observaciones que le
hiciere, para su debida fiscalizacion y supervision, conforme al articulo 20 letra d) de
la Ley 19.175.

Rendir cuenta de los gastos administrativos al Mandante, de acuerdo Oficio Circular
N° 011 del 04.02.2000 del Gobierno Regional de La Araucania, y lo establecido en el
Articulo 16 inciso sexto de la Ley 18.091, en cuanto a que el Mandante rendira cuenta
global de los recursos destinados a gastos administrativos a la Contraloria General de
la Republica, con el recibo que le haya otorgado el Mandatario y solo este ultimo,
queda obligado a rendir cuenta documentada de dicho gastos al Organismo
Contralor, en conformidad con las disposiciones de la Resolucion N° 759 de 2003 de
la Contraloria General de la Republica o la norma que la reemplace.

Elaborar el Informe de Término del Proyecto ITP e incorporar la informacion
respectiva en el Banco Integrado de Proyectos, una vez finalizada la ejecucion del

mismo.

NOVENO. NORMATIVA APLICABLE:

" as acciones enumeradas en la clausula Octavo se realizaran de acuerdo a las leyes y
reglamentos que rigen en estas materias a la Unidad Técnica y a lo estipulado en la clausula

Tercero de este Convenio.
Sin perjuicio de lo sefialado en las clausulas anteriores, las partes declaran conocer la

normativa reglamentaria e instrucciones que a continuaciéon se enumeran, y que le son
vinculantes:

a) Resolucion N° 040 del 29.07.96, del Gobierno Regional de La Araucania, que aprobo
el Reglamento Regional N° 2, sobre difusién de simbologia del Gobierno Regional.
b) Circular N° 011 del 04.02.2000 del Gobierno Regional de La Araucania, sobre

Proceso de Gestion de Gasto Administrativo.
c) Circular N° 27 del 23.03.2000 del Gobierno Regional de La Araucania, sobre ingresos
por venta de Bases Administrativas de propuestas financiadas con el FNDR.

DECIMO. VIGENCIA:

El presente convenio empezara a regir desde la fecha de la notificacién a la Direccion de
Obras Hidraulicas Region de la Araucania de la total tramitacion de la Resolucién que lo
aprueba y se mantendra vigente hasta el cumplimiento del presente Mandato.

DECIMO PRIMERO. TERMINO ANTICIPADO:

El Mandante podra dar término anticipado al presente Convenio cuando ocurra alguna
circunstancia que a su juicio imposibilite, haga inutil o inconveniente la continuidad de las
consultorias. En tales eventos, la Unidad Técnica, debera cuantificar el estado de avance de
los Proyectos contratado y efectuar las liquidaciones correspondientes, remitiendo tales

antecedentes al Mandante para su analisis y eventual pago.




A9 SEGUNDO. COMPETENCIA:

ente ConveniosMandato, las partes fijan su

s los efectos que deriven del pres
a la competencia de sus Tribunales.

. en la ciudad de Temuco y s€ someten

O TERCEROD. PERSONERIAS:

neria de don ANDRES MOLINA MAGOFKE, para actuar como Intendente y
5 del Gobierno Regional de la Araucania, consta en el Decreto Supremo N° 247, de
+ da Marzo de 2010, del Ministerio del Interior; y la del Sr. Director Regional don
10 ROJAS AYALA en representacion de la Unidad Técnica, consta en la Resolucion
+ 4539, de fecha 26 de Julio de 20086, de la Direccion Nacional de Obras Hidraulicas.

1scumentos no se insertan por ser conocidos de las partes.

WO CUARTO. EJEMPLARES:

venio-Mandato se suscribe por las partes en cuatro ejemplares de igual fecha y tenor,
do tres er poder del Gobierno Regional y uno éen poder de la Unidad Técnica.
'RES MOLINA MAGOFKE INTENDENTE Y EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL
LA ARAUCANIA; CLAUDIO ROJAS AYALA DIRECTOR REGIONAL DE LA

CCION DE OBRAS HIDRAULICAS REGION DE LA ARAUCANIA.”

que el Convenio Mandato que se aprueba por este acto
empezaré a regir desde la fecha de la notificacion a la Direccion de Obras
Hidraulicas Region de La Araucania de la total tramitacion de la presente
resolucion que la apruebay hasta el cumplimiento del Mandato.

DEJESE establecido

IMPUTESE el gastc que demande la presente resolucion a los fondos puestos
a disposicion del Gobierno Regional de La Araucania en la Resolucion
singularizada en el Visto N° 5, con cargo al Subtitulo, Item y Asignacion
sefialados en el Resuelvo 1° y, girese las cantidades alli expresadas de
acuerdo a lo estipulado en el Convenio-Mandato que s€ apruebay acorde con

las disponitilidades de caja. /

\)A MAGOFKE
Y EJECUTIVO DEL
NAL DE LA ARAUCANIA

trinucion:

sriraloria Regional dé la Araucania (3)
ccion dz Obras Hidraulicas X Region.

v, Analisis, Proceso Seguimiento

| .Oiv. Adm. y Finanzas. Froceso de Inversiongs

-Dpto. Juridico

-archivo




NO REGIONAL '
LA ARAUCANIA .

CONVENIO-MANDATO

ENTRE

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
; Y
LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS REGION DE LA ARAUCANIA

|
!

?

oyectos:

nstalacion Sistema
P 30034754-0.
stalacién Sistema Agua Potable Rural Lefuan, Villarrica” (DISENO)
odigo BIP 30036236-0.
nstalacién Sistema Agua
4digo BIP 30038102-0.
instalacién Sistema Agua Potabl
4digo BIP 30067976-0.
nstalacién Sistema Agua Potable Rural Huente,
bdigo BIP 30068609-0.
instalacién Agua Potab

Agua Potable Rural Nuble, Loncoche” (DISENO) Cadigo

Potable Rural Llamaico, Padre Las Casas” (DISENO)
e Rural Hualahue, Padre Las Casas” (DISENO)

T. Schmidt” (DISENO)

fe Rural Camar, Carahue” (DISENO)

odigo QIP 30087540-0.

instal; n Agua Potable Cinco Laureles, Tromen Bajo y Alto, Temuco”
DISENO) Cédigo BIP 30091981-0.

Construccion Sistema Agua Potable Cudico Alto y Bajo, Villarrica” (DISENO)

6digo BIP 30096015-0.

1 la ciudad Temuco,a L90 entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA
ARAUCANIA, RUT 72.201.100-7, representado por el Sr. Intendente y Ejecutivo del
Sobierno Regional, don ANDRES MOLINA MAGOFKE, ingeniero civil industrial,
24dula nacional de identidad N° 8.904.057-4, ambos domiciliados para estos efectos
&n calle Vicuna Mackenna N° 290, de Temuco, en adelante “o/ MANDANTE”;y la
RECCION DE OBRAS HIDRAULICAS REGION DE LA ARAUCANIA, RUT

202.000-0, representada por Su Director Regional, don CLAUDIO ROJAS
AYALA, cédula nacional de identidad N° 8.571.300-0, ambos con domicilio en
muco, Avda. Huérfanos N° 01775, en adelante “la UNIDAD TECNICA", se ha
nvenido lo siguiente:

i

PRIMERO: ANTECEDENTES:

El presente convenio se celebra en virtud a lo establecido en el articulo 16 de
Ley N° 18.091, cuyo inciso 4° dispone que; “las entidades a las cuales se les
plica, podran alternativamente, encomendar a los organismos técnicos del Estado,

nor medio de un mandato completo e irrevocable, la licitacién, adjudicacion,

P
onstruccién y conservacion de, obras de cualquier naturaleza que hayan sido
' limiento del mandato quedara  sujeto a los

reglamentarias de que dispone el organismo




ario para el desarrollo de sus propias actividades, y el mandante se obligara a
ar, dentro del plazo de tres dias habiles, salvo casos especiales previamente

o en el mandatc, los estado de pago que le formule la entidad técnica’.

-=rior es aplicable a los proyectos contemplados en el Fondo Nacional de
=ollo Regional de la Novena Region, en adelante FNDR, radicando en el
1o Regional de La Araucania la atencion financiera de los contratos y el aporte
anciamiento para el pago de los gastos administrativos en que incurra el

smo Técnico en el desarrollc de las funciones encomendadas.

34 y 735 ambos adoptados en Sesion
re de 2010, se aprobaron las iniciativas

viediante los Acuerdos numeros 7
2 de Inversion Regional de La

W
inaria N° 28, de fecha 30 de Diciemb
=rsion con cargo al Presupuesto de Programa 0

ania.

JNDO. OBJETO:
da en la clausula anterior Yy

Mandato, el Mandante encomienda a la Unidad Técnica,

actos y contratos necesarios que sé detallan en 1a
o financiamiento es a traves

~nformidad a lo sefialado en la norma legal cita

nte este Convenio-
acepta, la realizacion de los
Jla Quinto, para la ejecucion de los Proyectos y cuy

WDR, segun el siguiente detalle:

PUTACION i | TOTAL '
T/ITEM/ASIG.. v ;PROYECTO
Gastos Instalacion
nistrativos Sistema Agua 501 501
31.02.001 30024754-0 | Potable Rural
ronsultoria Nuble,
Loncoche

©31.02.002

oTAL APORTE FNDR M$ |

Instalacién

Sistema Agua 501

Potable Rural ]
Lefun, 23.316

Consultoria
31.02.002

Villarrica

L 23.318

" | asic.casTOS | 2 SIGNACION | 707
OYECTO' | ADMINISTRAT VOS | CONSULTORIA | provecTo
I SUMS

Instalacion
Sistema Agua
Potable Rural

Llamaico,
Padre Las
Casas

31.02.001 | 3p038102-0

Consultoria
31.02.002

.
-

501




— COSTO
th | TOTAL
PROYECTO
Instalacion
istrativos Sistema Agua 501 501
.02.001 30067976-0 Fotable Rural
Hualahue,
Padre Las 23.315 23.315
_Casas L ,

AL APORTE FNDR M$ o 23.816
ASiGNAClby i ggﬂf ,
fCQ“SU"TOR A PROYECTO

Gastos Instalacion
i #ministrativos Sistema Agua 501 501

31.02.001 | 30068609-0 Potable Rural ]

r~onsultoria Huente, T.

31.02.002 | Schmidt ] 23.497 23.497

—

23.998

5TA. APORTE FNDR 1 E

“ASIGNACION |

ASIG. GASTOS

MPUTACIO PROYECTO ADMINISTRATlVO
M$

BT IITEMIAS\G
Gastos
4ministrativos Instalacién 500 500
Sozo0t | aonssano | R Comar, .
Corsultoria '
31.02.002 Carahue 31.314 31.314
—
o , ' 31.814

TOTAL APORTE FNDR M$

~ ASIGNACION

|MPUTACION-
UBT.INTEMIAS! »CONSULTOR(A
Gastos Inétaiacién
Administrativos Agua Potable 500 500
31.02.001 Cinco
30091981-0 Laureles,
Consultoria Tromen Bajo
+1.02.002 y Alto, 42.478 42.478
Temuco )
L 42,978

TOTAL APORTE FNDRM$ - '




IMPUTACION - , ASIG;GASTOS ’ ASIGNACION‘ | el
SUBT.ITEMIA CONSUU ORIA | proYECTO
Gastos Construécién o k
Administrativos Sistema Agua 500 500

1131.02.C01 Pctable
: 30096015-0 N
Consultoria Cudcho_AIto y
31.02.002 Egjo, 28.079 28.079
: ’ ; Villarrica
TOTALAPORTEFNDRM$ a3 28579

TERCEROQO. DESTINO DEL FINANCIAMIENTO:

I financiamiento sefialado en los cuadros de la clausula precedente, solo podra
destinarse por la Unidad Técnica a los siguientes conceptos:

. Gastos Administrativos: Consistentes en gastos derivados de la gestion técnica
administrativa que asume la Unidad Tecnica para la ejecucion del proyecto, tales
uom@ pasajes peajes y combustibles; publicaciones de propuestas, publicidad y

icios de impresién y fotocopiado de planos y documentos inherentes al mandato,
matériales de oficina, imprescindibles para cumplir con el objetivo del Mandato.
Estos gastos no podran exceder las sumas indicadas precedentemente.

Los gastos administrativos deben guardar directa relacion con la adecuada ejecucion
el Mandato y deben corresponder a bienes que por su naturaleza sean
consumibles. Entre otros, no se podra financiar con cargo a dichos recursos la
adquisicién de equipos computacionales y sus accesorios, mobiliario de oficina, y
ago de horas extraordinarias.

El monto de los gastos administrativo, tendrd como finalidad cubrir los gastos
indispensables que demande la realizacion del proyecto, desde la fecha de la
notificacién de la resclucion que aprueba el presente convenio y hasta el total
cumplimiento del mandato. En caso de generarse excedentes luego de la ejecucion,
_ éstos deberan devolverse al mandante.

. Consultoria: Comprende los gastos directamente relacionados con la ejecucion
de Iog; Proyectos, conforme a la ficha de Iniciativa de Inversion del Sistema Nacional
de inversicnes del Ministerio de Planificacién y Cooperacion, en adelante ficha IDI, y
que a cont huacion se detallan:

2.1.  Proyecto: INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL NUBLE,
LONCOCHE:

El disefio recomendado considera:

1. Desarrollo disefio ingenieria: memorias, planos, especificaciones técnicas,
~topografias, georeferenciacion y presupuestos a nivel de detalles y precision de
~ datos aprobado por: direccién de obras hidraulicas, servicio salud, vialidad, otros. De
- modo que soluciéon a entregar a 136 potenciales familias sea al minimo costo de
- operacion e inversion.

2. El disefio considerara fuente de abastecimiento subterranea, proveniente de
~ sondaje existente (n: 5.649,449 y e: 719.790).

3. Desarrollo de convenio con la empresa distribuidora de energia eléctrica del
sector, a objeto de que en la etapa de operacion se omita el cobro de potencia
instalada y la tarifa por consumo sea minima.

4. Galculo costos operacion y “mantencion de sistema, incluye proposicion tarifa y
_analisis disposicion a pagar familias a beneficiar.
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constancia que en el itam de consultoria de cada uno de los proyectos ya
e considera incorporada la asesoria a la inspeccion técnica estimada en un

un consta en la ficha IDL.

. ACEPTACION UNIDAD TECNICA:

.d Técnica acepta, en forma expresa, el encargo, declarando que se cefiira

Inente a los términos del presente Convenio.

4 de lo anterior, la Unidad Técnica realizara todos los actos necesarios para
cién, adjudicacién y celebracion de los contratos que procedan para la

a ejecucion de los Proyectos.

de supervision técnica 'y

encargo incluye todas aquellas acciones
bracién de los contratos que

trativa de cada proyecto adjudicacion y cele
an para la completa ejecucion de los Proyectos.

o, el cometido ‘ncluye todas aquellas acciones de supervision técnica y
trativa de los proyectos que no correspondan al Gobierno Regional en virtud

~ormativa vigente o de las clausulas de este instrumento.

limiento del presente Convenio y en todo lo que no esté especificamente
.do en este instrumento, la Unidad Técnica quedara sujeta a lo dispuesto en
dimientos y normas técnicas que rigen sus propias actividades.

TO. MODALIDADES DE EJECUCION:

Los Proyectos encomendado en la clausula Segundo deberan ejecutarse a
s de licitacion publica, sin reajuste y aplicando los procedimientos, normas
-a y reglamentaria de que dispone la Unidad Técnica para el desarrollo de sus
s actividades, lo cual debera quedar establecido en las bases administrativas

Los procesos de licitacion y los contratos necesarios para ejecutar los referidos
iderar todas las actividades que constan en las respectivas

actos, deberan consi
s de iniciativa de inversion (ID1) del Sistema Nacional de Inversiones del
e se adjuntan al

terio de Planificacion y Cooperacion para cada Proyecto y qu
te Ccnvenio y cuyo contenido las partes declaran conocery aceptar.

)B i

Ademas, en las bases administrativas, la Unidad Técnica debera estipular, entre
aspectos, el pago de anticipo de hasta un 10% del monto contratado, si lo
ima conveniente. A su vez, debera requerir las garantias necesarias a fin de
guardar debidamente los intereses fiscales y establecer obligatoriamente el cobro
multas por dias de atraso en el término de las consultorias. Dichas boletas de
cantia bancaria, deberan ser tomadas a favor del Gobierno Regional de La
ucania, en los téminos establecido en el punto 4° clausula Octavo del presente

A su turno, la Unidad Técnica debera consignar en las Bases Administrativas
Licitacién, que al momento’de celebrar los contratos con los Consultores, se
sstablecera una retencion a favor del Gobierno Regional correspondiente al 10% de
sada estado de pago, hasta completar el 5% del valor total del contrato. Dicha
stencion sera devuela a los Consultores después de efectuada la recepcion
oria y subsanadas las observaciones que se formularen.




PSS = NS ESS > AES

\Qﬁ\?&" < - %Q\\Q.\ h AE )

NS - NS . JoRE ==
TN eSS g <

SEE eSS e S T e

\‘\rzx\%%'m\\\\\‘\&\\\\;\w\& \%\\%\\

Londiere, \a reevaluacibn & \Q\\W&\k\\ -
able hecha por este ulimno, con Y2

1 .y
a el 10% del valor de la recomendacion favor
ad de obtener una nueva recomendacién favorable, la que se realizara con

r de urgente. No obstante todo lo anterior, la Unidad Técnica debera declarar
rta la licitacion, por no resultarle las ofertas convenientes a sus intereses, si ello

5 establecido en las Bases Administrativas.

Asimismo, para autorizar aumentos de plazo o modificaciones de cantidades
atadas, o situaciones no previstas, siempre y cuando estas procedan, conforme

Bases de Licitacion, la Unidad Técnica debera constatar previamente que
.~s cambios o modificaciones mantengan la elegibilidad del Proyecto de acuerdo
5 procedimientos ce evaluacién socio-economico establecidos por MIDEPLAN.
Unidad Técnica debera, contar con la aprobacion previa y por escrito del
jante para otorgar dicha autorizacién. En caso de ausencia de la autorizacion
da, la Unidad Técnica se hara responsable del pago integro de dicha
toria. Ademas debera tener presente lo sefalado en el parrafo cuarto del
~eral 6.8.1 del Oficio Circular N° 61, de 29 de Diciembre 2010, del Ministerio de
cienda, que sefiala que en el evento de presentarse situaciones no previstas, que
;an ineludible la madificacion de los contratos, estas podran efectuarse por las
situcionas correspondiente de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, siempre
los montos adicionales involucrados no superen el 10% de valor de la
-omendacion favorable de MIDEPLAN. Si dicha necesidad de recursos adicionales
eran tal porcentaje debera procederse de conformidad a lo sefalado en el

meral anterior.

os se produce un excedente de fondos asignados
r reasignados, si correspondiere, entre otros items

- asignaciones del subtitulo 31, del Presupuesto de Inversion del Gobierno Regional,
n sujecion a lo establecido en el articulo 19 bis del Decreto Ley N° 1.263, de 1975,

en el Oficio Circular N° 61, de Diciembre de 2010, de la citada Secretaria de
£stado, cuyo numeral 6.8.1, sobre contrataciéon de iniciativa de inversién, parrafo
al, previene que cuando algun estudio basico, proyecto o programa de inversion

a—;eag adjudicado por un monto menor al costo total de la recomendacion de
JIDEPLAN, el Servicio debera ajustar el costo total a ese monto en el BIP, de tal
anera que las eventuales modificaciones al contrato tendran como referencia ese

: Si al ejecutarse los Froyect
mismo, los recursos deberan se

nuevo velor.

8. En todo caso, se deja constancia que, en €aso de ser necesario, las
modificaciones  al Convenio-Mandato deberan aprobarse mediante acto
administrativo totalmente tramitado, de conformidad a lo establecido en la Resolucion

1600 de 2008, de la Contraloria General de Republica.

SEXTO. OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

Para el cabal cumplimiento del presente Convenio, el Mandante se obliga a:

desde la suscripcion del
n funcion de los informes

iscalizacion a los proyectos,

Efectuar supervision y f
hasta el término del mismo, €

%%S‘Ei Convenio-Mandato y

G




~0s remitidos por la Unidad Técnica, sin perjuicio de la facultad permanente de
informacion adicional pertinente durante todo el desarrollo de los proyectos o
‘nspecciones que se efectlien por los funcionarios désignados al efecto. Esta
4 podra ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde
ente a la mandataria por la supervision técnica a su cargo, conforme a lo

do en el numero 2dela clausula Octavo.

Pagar al consultor los estados de pago, facturas o boletas de honorarios,
sea el caso, debidamente aprobadas y propuestos por la Unidad Técnica,
por el monto comprometido por el FNDR de acuerdo a lo sefialado en la
a Segundo, previa constatacion de que se haya cumplido con todas las
cias legales y descontadas las multas en el caso de existir éstas.

ados de la gestion técnica administrativa que asume la

Pagar los gastos deriv
de los proyectos conforme a lo indicado en la

4 Técnica para la ejecucion
ula Tercero.

ndos para gastcs administrativos se entregaran contra solicitud escrita de la
d Técnica en que detalle los conceptos en los cuales se invertira dicho monto y
u uso, rendicion, periodo en que se usaran e imputacion de los mismos, entre
nidad Técnica debera cefiirse a lo instruido en Oficio Circular N°

04.02.2000) del Gobierno Regional de La Araucania y/o cualquier disposicion
= Contraloria al respecto. '

-5 TIMO. FACULTADES DEL MANDANTE:

tacultades del Mandante las siguientes:

El Mandante se reserva el derecho de resolver las ampliaciones de plazo del
senio y/o contratos derivados del presente Mandato, incluidos aquellos firmados
amente por la Unidad Técnica con terceros. En este caso, la Unidad Técnica
r4 contar con la autorizacion escrita del Mandante. Lo anterior sin perjuicio de
cultades que le compete a la Unidad Técnica derivadas de mandato completo e
ocablz, en cuanto a resolver los plazos establecidos en los contratos que
bre, siempre que la normativa aplicable y las bases administrativas generales y
seciales y técnicas lo autoricen, y en situaciones de caso fortuito y fuerza mayor
amente acreditada a juicio del organismo técnico, y no obstante la oportuna
rmacion que deba proporcionar al mandante respecto de tales decisiones.

Resolver las modificaciones al presente convenio, las cuales suscritas por las
artes, deberan aprobarse por Resolucién del Gobierno Regional. No obstante, en
-0 de actualizaciones y ajustes presupuestarios en el monto de(los) proyecto(s), la
.odificacion se hara mediante resolucion dictada por el Mandante y notificada a la
1andataria. Esta facultad solo podra ejercerse cuando las actualizaciones y ajustes
5 supere el 10% del monto del(los) proyecto(s) y se cuente previamente con el

~uerdo del Consejo Regional.

;‘C;TAVO. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD TECNICA:

Para el cabal cumplimiento del presente convenio, la Unidad Técnica se obliga a:

Enviar al Mandante en un plazo no superior a 10 dias habiles contados desde
la fecha de notificacién a la Unidad Técnica de la total tramitacién de la
Resolucién que aprueba el presente convenio, carta gantt en que consten, al

menos, las siguientes fases de los proyectos:




i ,‘Eblicacic')n llamado a licitacion (fecha programada)
| Fecha apertura de ofertas

a tjnidad Técnica debera convocar al Gobierno Regional a participar en la
omision de Apertura de las Ofertas y de Evaluacién de las mismas, en
alidad de invitado. En todo caso sera facultativo para este Servicio asistir a

1ichas Comisiones.

nicas Yy administrativas necesarias para la
lo que comprende desde la elaboracion del
ivas, especiﬁcaciones técnicas, llamado,

apertura Yy adjudicacion de las propuestas, celebracion  del contrato
correspondiente con los consultores seleccionados, inspeccion y supervision
técnica de los Proyectos en sus distintas etapas, hasta la liquidacion final del
contrato suscrito con los consultores; sin perjuicio de las acciones que le

correspondan al Mandante.

Realizar todas las gestiones téc
materializacion de los Proyectos,
expediente técnico, bases administrat

Remitir al Mandante copias de los siguientes documentos, dentro de los cinco
dias habiles siguiente a la fecha de emision, aprobacion o recepcion, segun
sea el caso: bases administrativas (generales y especiales) y bases técnicas (
términos de referencia O especificaciones técnicas); las aclaraciones Yy
respuestas entregadas a los oferentes durante el proceso de licitacién; acta
de apertura de la licitacién; informe de evaluacion de las ofertas y propuesta
de adjudicacion 0 desistimiento, en su caso, las garantias de seriedad de la
oferta tomadas a nombre de la Unidad Técnica, cuando proceda, segun las
bases; contratos ce'ebrado con los adjudicatarios; las boletas de garantia de

fiel cumplimiento de los contratos.

es seleccionados, 1as garantias sefialadas en las

bases administrativas, las qué deberan ser tomadas a favor del Gobierno
Regional y mantenidas en custodia por la Unidad Técnica. Solo las garantias
que caucionen la devolucion del anticipo deberan ser remitidas al Mandante

para su custodia y posterior devolucion.

’ embargo, la Unidad Técnica podra requerir a los oferentes que la Garantia
de Seriedad de la Oferta sea tomada a su nombre, con el fin de facilitar su
posterior devolucién o cobro, segun corresponda.

Las garantias de fiel cumplimiento del contrato seran obligatorias en todas las
contrataciones financiadas con fondos FNDR Yy deberan ser tomadas
directamente por i consultor adjudicado, por logque no s

e aceptaran garantias
tomadas por un tercero. Ademas, estas garantias deberan ser pagaderas a la
vista, a su sola presentacion

Obtener del o los consultor

y sin aviso previo.

Rechazar o aprobar los documentos de pago que presente 10s consultores y
remitir dichos documentos debidamente aprobados al Mandante para su pago,

los cuales deberan ser extendidos a nombre del "Gobierno Regional—FNDR",
RUT 72.201.100-7, solicitando el pago al Sr. Intendente y Ejecutivo del
Gobierno Regional, por medio de un Oficio Conductor de la Unidad Técnica,

_en el que se anexsn los siguientes documentos de respaldo:
#4

honorario, cuando corresponda, en el caso de Factura con
correspondiere (esto-€s, cuando los Consultores no haya
de “la cuarta copia cedible”), a nombre del Gobierno

b

Factura o Boleta de
su cuarta copia, si
cedido el crédito a traves
Regional de La Araucariia, servicio publi
domicilio en calle Vicufia Mackenna N° 290 de Temuco, previamente re

. conforme por informe de los estados de avance de los proyectos;

co, RUT. N° 72.201.100-7, con
cibida




Resumen del estado de pago correspondiente, con 1a firma del Inspector o
Supervisor Técnico y timbre de la Unidad Técnica, ¢on el desglose de cada
una de las partidas y especificaciones técnicas sobre la consultorias en
porcentaje, con las especificaciones de los anticipos, retenciones, multas y

demas aspectos contractuales pertinentes;

Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico;

Certificado vigente de la respectiva Inspeccion del Trabajo en original, si

corresponde, que acredite que el Consultor no registra reclamos, denuncias,
deudas previsionales ni laborales pendientes en relacion a los trabajadores de
~los Proyectos. Dicho certificado debera tener un plazo de vigencia no mayor

 de treinta dias de antigliedad contado desde la fecha de su presentacion.
Tratandose del primer estado de pago, debera adjuntarse, ademas, copia del
contrato celebrado con el Consultor, si no se hubiese acompafiado en su

oportunidad.

sual relativo a la ejecucion de las

' Remitir al Gobierno Regicnal un informe men
estado de avance segun la

consultorias  contratadas, sefalando el
programacion correspondiente.

Remitir al Mandante un informe y liquidacion final aprobada de los contratos
suscritos con los consultores.

Proporcionar al Mandante todas las facilidades para que funcionarios
autorizados supervisen e desarrollo de las consultorias.

Cumplir, cuando correspondiere, con lo dispuesto en la Circular N° 027
(23.03.2000) relativo a que los ingresos generados por la venta de Bases de
propuestas de proyectos financiados por el FNDR, debera remitirse

integramente al Gobierno Regional.

Confeccionar una terna integrada por personas (naturales o juridicas), que
cumplan con las términos de referencia que establece SERPLAC, para cada

Proyecto, en lo concerniente a la contratacion de la asesoria a la inspeccion
técnica, considerada en la Asignacién Consultoria. Esta terna deberé remitirse
al Mandante, para su analisis y evaluacion, en forma previa a la decisioén de la

Unidad Técnica.

te, cuando éste lo requiera, todos los
financieros y administrativos de los
Proyectos, VY responder a éste, dentro de un plazo de 10 dias habiles
siguientes, las observaciones que le hiciere, para su debida fiscalizacion y
supervision, conforme al articulo 20 letra d) de la Ley 19.175.

Poner a disposicion del Mandan
an-ecedentes técnicos, contables,

Rendir cuenta de los gastos administrativos al Mandante, de acuerdo Oficio
Ci-cular N° 011 del 04.02.2000 del Gobierno Regional de La Araucania, y lo
establecido en el Articulo 16 inciso sexto de la Ley 18.091, en cuanto a que el
Mandante rendird cuenta global de los recursos destinados a gastos
acministrativos a la Contraloria General de la Republica, con el recibo que le
haya otorgado el Mandatario y solo este ultimo, queda obligado a rendir
cuenta documentada de dicho gastos al Organismo Contralor, en conformidad
con las disposiciones de la Resolucion N° 759 de 2003 de la Contraloria

Gzneral de la Republica o la norma que la reemplace.




AOURRIRNES.

a) Resolucien N° 040 del 29.07.96, del Gobierno Regional de La Araucania, gue
aprobd el Reglamento Regional N° 2, sobre difusion de simbologia del

Gobierno Regional.
b) Circular N° 011 del 04.02.2000 del Gobierno Regional de La Araucania, sobre

Proceso de Gestion de Gasto Administrativo.
¢) Circular N° 27 del 23 03.2000 del Gobierno Regional de La Araucania, sobre
ingresos por venta de Bases Administrativas de propuestas financiadas con el

FNDR.

DECIMO. VIGENCIA:

El presente corvenio empezara a regir desde la fecha de la notificacion a la
Direscion de Obras Hidraulicas Region de la Araucania de la total tramitacion de la
Resolucién que lo aprueba y se mantendra vigente hasta el cumplimiento del

presente Mandato.

DECIMO PRIMERO. TERMINO ANTICIPADO:

do al presente Convenio cuando ocurra

alguna circunstancia que a su juicio imposibilite, haga inutil o inconveniente la
continuidad de las consultorias.  EN tales eventos, la Unidad Teécnica, debera
cuantificar el estado de avance de los Proyectos contratado y efectuar las
liquidaciones correspondientes, remitiendo tales antecedentes al Mandante para su

analisis y eventLal pago.

£] Mandante podra dar término anticipa

DECIMO SEGUNDO. COMPETENCIA:

Para todos los efectos que deriven del presente Convenio-Mandato, las partes fijan
su domicilio en la ciudad de Temuco y se someten a la competencia de sus

~ Tribunales.

DECIMO TERCERO. PERSONERIAS:

de don ANDRES MOLINA MAGOFKE, para actuar como Intendente y
Regional de la Araucania, consta en el Decreto Supremo N°
247, de fecha 71 de Marzo de 2010, del Ministerio del Interior; y la del Sr. Director
Regional don CLAUDIO ROJAS AYALA en representacion de la Unidad Técnica,
consta en la Resolucion (E) N° 4539 de fecha 26 de Julio de 2007, de la Direccion
Nacional de Otras Hidraulicas. Tales documentos no se insertan. por ser conocidos

las partes.
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La personeria
Ejecutivo del Gobierno

WRECCION
OBRAS
AULICAS




UARTO. EJEMPLARES:

atro ejemplares de igual fecha

.nio-Mandato se suscribe por las partes en cu
y uno en poder dea Unidad

-uedando tres en poder del Gobierno Regional

bante previa lectura, ratifican y firman,
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AUDIO ROJAS AYALA
IRECTOR REGIONAL

GION QBRAS HIDRAULICAS
. LA ARAUCANIA




