GOBIERNO REG
DE LA ARALHANES

ﬁ.‘-‘f\}f‘kf.
RESOLUCION EXENTAN® 3293 T

REF: Adjudica Subsidio
Electrificacion vy Aprueba
Convenio con COMPANIA
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
ELECTRICA CODINER
LIMITADA

TEMUCO. 2 8 NOV. 2014

VISTOS:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

La Ley N° 20.713 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2014;

La Glosa 02, 4.2.1, comun para los Programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la Partida 05 "Ministerio del Interior-Gobiernos Regionales” cel
Presupuesto del Sector Publico para el afio 2014,

El Acuerdo N°130, adoptado en la Sesion Extraordinaria N° 003, de fecha 18
de julio de 2014, del Consejo Regional de la Araucania, que aprueba recursos
para proyecto de inversion regional para el afio 2014, denominado
“Construccién Electrificacién Rural Juan Jineo y Ontario, Victoria”;

La Resolucion N° 075 de fecha 06 de agosto de 2014, del Gobierno Regional
de La Araucania, en la que se crean las asignaciones identificatorias de los
proyectos de inversion con cargo al Presupuesto del Gobierno Regional de La
Araucania para el afio 2014, con Toma de Razén con fecha 28.08. 2014;

La Resolucién Exenta N° 1893, de fecha 19 de agosto de 2014, que aprueba
las “Bases Administrativas y Técnicas”, que regulan el procedimiento de
adjudicacion del Subsidio de Electrificaciéon Rural para la Construccion,
Operacion y Mantencién, mediante subsidio, de proyectos de electrificacion
rural;

El Oficio Ord. N° 2648, de fecha 20 de agosto de 2014, del Gobierno Regional
de La Araucania, mediante el cual se invita a postular al co-financiamiento y
ejecucidon de obras, mediante subsidio, a las empresas distribuidoras de
energia eléctrica que operan en la regién, y adjunta Bases Administrativas y
Técnicas;

El Acta de Recepcion de Ofertas y Anexo, de fecha 11 de septiembre de 2014,
suscrita por los representantes de las empresas distribuidoras de energia y la
Comision de Apertura y Evaluacion de Ofertas del Gobierno Regional;
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08.

09.

10.

11.

12.

El Informe “Evaluacion de Ofertas Postulacion al Subsidio Proyectos de
Electrificacion Rural”, de fecha 29 de octubre de 2014, elaborado por la
Comisién de Apertura y Evaluacion de Ofertas del Gobierno Regional;

El Memo N° 1223, de fecha 30 de octubre de 2014, de la Comision de Apertura
y Evaluacion de Ofertas del Gobierno Regional, que remitz informe de
evaluacién y proposicién de adjudicacion, visado por el Jefe de la Division de
Analisis y Control de Gestiéon y por el Sr. Intendente y Ejecutivc del Gobierno
Regional.-

El Decreto Supremo N° 683 de fecha 11 de marzo de 2014 del Ministerio del
Interior y Seguridad Publica, que nombra Intendente de la Regién de La
Araucania;

La Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica; y

Las facultades contempladas en la Ley 19.175, Organica Constitucional de
Gobierno y Administracion Regional.

CONSIDERANDOQO:

01.

02.

03.

04.

05.

Que, la Glosa 02 4.2.1, Comun para todos los Programas 02 de los Gobiernos
Regionales, de la Ley N° 20.713, sobre Presupuestos del Sector Publico del
afio 2014, autoriza a los Gobiernos Regionales para otorgar subsidics a
empresas de los sectares publico o privado, para proyectos de inversion de
interés social en las areas de electrificacion, generacién de energia, telefonia
celular y comunicaciones, en areas rurales, y de agua potable y alcantarillado,
previamente identificados conforme al procedimiento establec da en el articulo
19 bis del D.L. N° 1.263 del afio 1975;

Que, por Resolucion del VISTOS 5°, y con la finalidad de regular el proceso de
postulacion y asignacion de tales subsidios, el Gobierno Regional aprobd
Bases Administrativas y Técnicas, y convoc6 a participar a todas las empresas
distribuidoras de energia eléctrica, que operan en la region, a través del Oficio
Ord. indicado en el VISTOS 6°;

Que, segun acta indicada en el VISTOS 7°, solo se presenté y efectuo oferta,
para la adjudicacién del subsidio, la empresa Compaiiia Distribuidora de
Energia Eléctrica, CODINER LTDA;

Que, la Comisidon de Apertura y Evaluacion de Ofertas del Gebierno Regional,
mediante su Informe de Evaluacion, remitido por Memo del VISTOS 9°, vy
luego de la evaluacién de las ofertas presentadas, ha propuesto la
adjudicacion del subsidio a la Empresa Compaiiia Distribuidora de Energia
Eléctrica, Codiner Ltda., respecto del proyecto descrito en el convenio que por
esta resolucién se aprueba; y

Que, esta Autoridad Regional, en uso de sus facultades legales, ha aceptado
la propuesta de adjudicacién y, con la finalidad de regular la correcta ejecucion
de los fondos, se ha celebrado Convenio de Electrificacion Rural con la citada
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empresa, el cual se viene en aprobar por esta Resolucién, conjuntamente con
la asignacidn de los recursos respectivos.

RESUELVO:

10

ADJUDIQUESE el financiamiento, via modalidad de SUBSIDIO, para la
ejecucion, operacion y mantencién del proyecto de electrificacion rural
sefialado en RESUELVO 2°, a Empresa Compaiia Distribuidora de
Energia Eléctrica, CODINER Ltda., RUT N° 78.397.530-0, domiciliada en
calle Aldunate N° 0380, de la comuna y ciudad de Temuco, por un monto total
de M$ 199.877- (Ciento noventa y nueve millones ochocientos setenta y siete
mil pesos).

2° APRUEBESE IﬁConvenlo de Subsidio de Electrificacion Rural, suscrito con
fecha 74 U¥ o4 , entre el Gobierno Regional de La Araucanla yla
Empresa Companla Dlstrlbmdora de Energia eléctrica, Codiner Ltda. asi
como sus respectivos anexos, para la ejecucién administrativa y técnica del
proyecto de Electrificacién Rural que en el referido Convenio se sefiala y que
se explicita a
continuacion:
CODIGO  |NOMBRE PROYECTO COMUNA |IMPUTACION | Subsidio | APORTE | APORTE Ne
BIP Subt/tem/Asig | FNDR | Empresa | Comunidad | BENEF
M$ M$ M$
Construccién Electrificacior: .
30130676-0 | Rural Juan Jineoy Ontario, | Victoria | S0a WIS | 199,877 | 10461 | 5550 37
Victoria. o
TOTAL 199.877 | 10461  |5.550 37
3°  El Convenio que se aprueba mediante la presente Resolucién es del siguiente
tenor:

“CONVENIO DE SUBSIDIO
ELECTRIFICACION RURAL
EXTENSION DE RED

Proyectos: “Construccion Electrificacion Rural Juan Jineo y Ontario, Victoria”

Codigo BIP N° 30130676-0

En la ciudad de Temuco, a 74
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, entre el GOBIERNO
REGIONAL DE LA ARAUCANIA, R.U.T. N° 72.201.100-7, en adelante el “Gobierno
Regional”, representado por el Sr. Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional, don
FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO, Cédula Nacional de Identidad N°
5.345.111-K en adelante Intendente, ambos domiciliados en calle Manuel Bulnes N°
590, Temuco; y la Empresa Compaiiia Distribuidora de Energia Eléctrica, Codiner
Limitada., R.U.T. N° 78.397.530-0, en adelante “la Empresa”, representada por su
Gerente General, don JAIME NOGUEIRA CIFUENTES, Cédula Nacicnal de Identidad
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N° 4.069.589-3, todos ellos domiciliados para estos efectos en calle Aldunate N° 0380,
de la ciudad de Temuco; se ha acordado suscribir el siguiente Convenio de Subsidio

Electrificacion Rural:

PRIMERO. ANTECEDENTES:

Las partes antes individualizadas, dejan expresa constancia que para la
celebracion del presente Convenio, se tienen como antecedentes previos las
siguientes consideraciones:

1.- Que el Gobierno Regional puede contratar directamente con cargo al
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en adelante F.N.D.R., la ejecuciéon de
proyectos de electrificacién rural aprobados para la Region, proyscios que seran
supervisados por el Gobierno Regional, segun lo expresa la Ley de Presupuestos del
Sector Publico del presente afio.

2.- Que, de acuerdo a la Glosa 02, 4.2.1, comun para los Programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Partida: “Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales —
Fondo Nacional de Desarrollo Regional’, de la Ley de Presupuestos del Sector
Publico para el afio 2013, con recursos del F.N.D.R., se pueden otorgar subsidios a
empresas de los sectores publico o privado, para la ejecucién de proyectos de
inversion de interés social en las areas de electrificacién, generacién de energia,
telefonia celular y comunicaciones, en areas rurales, y de agua potable y
alcantarillado, previamente identificados de acuerdo al procedimiento establecido en
el articulo 19 bis del D.L. 1.263 del afio 1975.-

3.- Que, por Acuerdo N° 130 de Sesién Extraordinaria N° 003, de fecha 18 de
julio de 2014, del Consejo Regional de La Araucania, se aprueba monto para la
ejecucion del Proyecto “Construccion Electrificacion Rural Juan Jineo y Ontario,
Victoria”

4.- Que, por Resolucién N° 075, de fecha 28.08.2014, del Gobierno Regional
de La Araucania, con Toma de Razén por Contraloria con fecha 20.06.2014, en la
que se crean las asignaciones identificatorias de los proyectos de inversion con cargo
al Presupuesto del Gobierno Regional de La Araucania para el afio 2014.

5.- Que, por Resolucion Exenta N° 1893 de fecha 19.08.2014, fueron
aprobadas las Bases Administrativas y Técnicas para la Postulacion al subsidio,
ejecucion, opearacion y mantencion del proyecto de Electrificacion Rural, a que se
refiere el presente convenio.

6.- Que, la Empresa ha comprometido los aportes solidarios que se indican en
la Clausula TERCERO del presente Convenio.-

SEGUNDO. HABILITACION LEGAL:

Por el presente Convenio, el Gobierno Regional y la Empresa vienen en dar
aplicaciéon a la Glosa 02, punto 4.2.1. comln para todos los Programas 02 de
Inversiones de los Gobiernos Regionales, de la Ley 20.641, que establece la
atribucion de otorgar, con cargo a los recursos del Fondo Nacioral de Desarrollo
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Regional (F.N.D.R.), subsidios o aportes reembolsables a empresas de los sectores
publico o privado para proyectos de inversién de interés social en las areas de
electrificacion, entre otros, previamente identificados de acuerdo al procedimiento que
establece el articulo 19 bis del Decreto Ley 1263 del afio 1975.

Acorde a lo anterior, el objetivo de este Convenio consiste en electrificar
sectores rurales donde habiian familias de escasos recursos, que a la fecha no
cuentan con este servicio, para lo cual, el Gobierno Regional destina recursos para
la ejecucidn del Proyecto que se indica en la clausula siguiente, de conformidad con
los procedimientos y condiciones que mas adelante se detallan.

Para estos efectos, la descripcion del Proyecto se indica en el Anexo N° 1y la
nomina de beneficiarios, en el Anexo N° 2 del presente Convenio. Las partes
declaran conocer el contenico de tales documentos y se obligan expresamente a
cumplirlos en la forma y condiciones establecidas.

TERCEROQ. OBJETO, MONTO Y DESTINO DE LA TRANSFERENCIA:

Por el presente instrumento, el Gobierno Regional se obliga a transferir
recursos a la Empresa, bajo la forma de subsidios, para la ejecucion de los siguientes
Proyectos de Electrificacién Rural, conforme a la estructura de financiamiento que a
continuacion se sefala:

CODIGO NOMBRE PROYECTO COMUNA | IMPUTACION Subsidio | APORTE APORTE N°
BIP Subt/item/Asig FNDR Empresa | Comunidad | BENEF
M$ M$ M$
Construccion Electrificacion -
30130676-0 | Rural Juan Jineo y Ontario, | Victoria g)fg"zs(%x”es 199.877  |10461  |5550 37
Victoria. T
TOTAL 199.877 10.461 5.550 37

Segln el cuadro anterior, el proyecto tiene un Costo Total de M$ 215.888
(Doscientos quince millones ochocientos ochenta y ocho mil pesos), que incluye el
monto del subsidio a financiar con cargo al FNDR, de M$ 199.877 (Ciento noventa y
nueve millones ochocientos setenta y siete mil pesos), recursos que autoriza la Glosa
presupuestaria sefialada; el aporte solidario de la Empresa, de M$ 10.461 (Diez
millones cuatrocientos sesenta y un mil pesos); y el aporte de las familias
beneficiarias, corresponde a M$ 5.550 (Cinco millones quinientos cincuenta mil
pesos).

CUARTO. MODALIDAD ENTREGA DE RECURSOS:

El monto de la transferencia que, por concepto de subsidio, se obliga a

efectuar el Gobierno Regional, por el monto indicado en la clausula anterior, se
entregara a la Empresa en moneda nacional, de acuerdo a la siguiente forma:
a) El 100% del subsidio F.N.D.R. en forma anticipada, el que el Gobierno
Regional se obliga a pagar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, después
de recepcionadas las Boletas de Garantia Bancaria por Anticipo de Subsidio y de Fiel
Cumplimiento en la Oficina de Partes, segtn Clausula OCTAVO, letras a) y b).
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b) En cuanto al aporte de los usuarios a la Empresa, este se efectuara de
acuerdo a las indicaciones que sefiale el Gobierno Regional a la Municipalidad
respectiva, la que previamente recepcionara como fondos de terceros los aportes de
la Comunidad.

Los Aportes Adicionales (Municipalidad, Particulares no beneficiarios de los
Proyectos, otros no establecidos en el Programa de Electrificacion Rural y
Beneficiarios Extraordinarios de los Proyectos) seran enterados a la Empresa, de
acuerdo a convenio entre ellos y esta Ultima, sin que el Gobierno Regional asuma
ninguna clase de responsabilidades ni garantias por su total y oportuno pago,
situacion que es expresamente aceptada por la Empresa, renunciando a cualquier
accion legal que le pudiere corresponder al respecto.

QUINTO. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS:

Los recursos aportados por parte del Gobierno Regional y la aplicacién de ellos
por parte de la Empresa, que se realicen en virtud del presente Convenio, se cefiiran
estrictamente a las actividades y a los procedimientos establecidos en las Bases
Administrativas y Técnicas, aprobadas por Resoluciéon Exenta N° 1893 de fecha 19
de agosto de 2014 citada en el punto quinto de la clausula PRIMERO, de esta
convencion y sus posteriores modificaciones.

Las cantidades de cobras detalladas en las Bases Administrativas son
aproximadas, pudiendo variar con el estudio definitivo, de acuerdo a la topologia del
terreno; sin embargo, estas cantidades si bien son indicativas se entenderan como
minimas.

La Empresa se compromete a ejecutar las obras de acuerdo al detalle e
individualizacion sefialados en el Anexo N°1 del presente Convenic, correspondiente
a los montos de inversion especificados en el cuadro contenido en la clausula
TERCERO y de acuerdo a los antecedentes, tanto de valorizacion, como a los planos
respectivos entregados por la Empresa en la postulacién al subsidio.

La Empresa asume la responsabilidad de la correcta y oportuna ejecucion de
las obras de electrificaciéon indicadas en la descripcion de tales obras, con estricto
cumplimiento de las normas legales, técnicas y reglamentarias que rigen sobre la
materia.

SEXTO. INSPECCION Y FISCALIZACION:

El Gobierno Regional inspeccionara y fiscalizara el desarrollo y cumplimiento
del presente Convenio, designando profesionales que supervisen la correcta
ejecucion de los Proyectos en el uso de los recursos transferidos. Sin perjuicio de la
funcion que debe desarrollar la Empresa en la ejecucion de los Proyectos ya
referidos.

El Gobierno Regional podra solicitar informes periédicos en cuanto a la
ejecucion de los Proyectos, los cuales deberan ser evacuados por escrito a mas
tardar dentro de siete dias habiles, contados desde la fecha de recepcion de la

solicitud en la Oficina de Partes de la Empresa.
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El Gobierno Regional se obliga a realizar a lo menos una visita de supervision
en conjunto con la Empresa a las obras en ejecucion, generandose un informe
tecnico del cual una copia se enviara a la Empresa.

La Empresa otorgara al Gobierno Regional, todas las facilidades para que
los Inspectores Técnicos de cbras realicen la visita de supervision técnica.

SEPTIMO. RENDICION DE FONDOS:

La Empresa se obliga a rendir cuenta documentada a requerimiento del
Gobierno Regional, sobre el avance de las obras contratadas, asi como a entregar
cualquier informacién que se le solicite para determinar la correcta inversién del
subsidio.

Una vez vencido el plazo previsto para la ejecucion de este Convenio, la
Empresa se obliga a presentar un informe final con los resultados alcanzados, como
asi también a realizar las rendiciones de los recursos transferidos, que sean
procedentes, y a efectuar la devolucién de los recursos remanentes de la
transferencia, en la forma que se le instruya por parte del Gobierno Regional, de
acuerdo a la normativa legal vigente aplicable al Sector Publico y a las normas e
instrucciones de la Contraloria General de la Republica.

OCTAVO. GARANTIAS:

Con la finalidad de velar por el correcto uso de los recursos publicos, que se
transfieren por este convenio, la Empresa se obliga a otorgar a favor del Gobierno
Regional, las siguientes garantias:

a) Boleta de Garantia Bancaria por Anticipo de Subsidio: Para garantizar el
adelanto de recursos, la Empresa debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria,
que debera ser tomada directamente por la Empresa, por lo que no se aceotaran
garantias tomadas por un tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera ser
pagadera a la vista, a su sola presentacién y sin aviso previo, por un monto en pesos
equivalente al 100% del subsidio F.N.D.R. indicado en la Clausula TERCERO,
otorgada por bancos nacionales, a la orden del Gobierno Regional de La Araucania
y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del Convenio, mas 120 dias corridos
como minimo.

b) Boleta de Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento: Para garantizar el fiel
cumplimiento del Convenio, la Empresa debera constituir una Garantia a nombre del
Gobierno Regional de La Araucania, mediante la entrega de una Boleta de
Garantia Bancaria, que debera ser tomada directamente por la Empresa, por o que
no se aceptaran garantias tomadas por un tercero. A su vez la Boleta de Garantia
debera ser pagadera a la vista, a su sola presentacion y sin aviso previo, por un
monto en pesos equivalente al 5% del valor del subsidio F.N.D.R. indicado en la
Clausula TERCERO, otorgada por bancos nacionales y con una vigencia igual al
plazo de ejecucion del Convenio, mas 120 dias corridos como minimo.

Las Boletas de Garantias indicadas en el punto a) y b) anterior, deberan ser
entregadas por la Empresa en forma previa a la entrega del subsidio y seran
devueltas una vez notificada la Resolucion que apruebe la Liquidacion Parcial del
Convenio.
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La Empresa, al solicitar modificacién o aumentos de plazos, debera renovar
las Boletas de Garantia mencionadas en los puntos a) y b) del parrafo anterior, por
un periodo equivalente a la ampliacién del plazo solicitada mas 120 dias corridos, a
partir de la fecha de término inicial del Convenio. En caso de otros aumentos de plazo
se considerara igual criterio.

C) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion: Para garantizar la correcta
gjecucién de las obras, la Empresa deberd entregar una Boleta de Garantia
Bancaria, que debera ser tomada directamente por la Empresa, por lo que no se
aceptaran garantias tomadas por un tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera
ser pagadera a la vista, a su sola presentacién y sin aviso previo, por un monto en
pesos equivalente al 10% del valor del subsidio F.N.D.R. indicado en la Clausula
TERCERO, otorgada por bancos nacionales, a la orden del Gobierno Regional de
La Araucania y con una vigencia minima de 360 dias corridos, desde la fecha de
solicitud de Liquidacion Parcial.

NOVENO. PLAZO:

El presente Convenio, en lo que se refiere exclusivamente a la construccion de
las lineas eléctricas de Media Tensién, de Baja Tension y la instelacién de las
Subestaciones, tendran una duracion en su ejecucion de 300 dias corridos,
contados desde la fecha de notificacion a la Empresa de la Resolucion aprobatoria
respectiva.

El Gobierno Regional dispondra, mediante resolucion, la suspension del plazo
de construccion de las obras en caso de no obtenerse de los beneficiarios la
documentacién correspondiente para empezar la ejecucion de las mismas, debiendo
en tal caso ampliarse el plazo de este Convenio, por el periodo equivalente al de la
suspension, y renovarse las garantias de acuerdo al nuevo plazo.

De igual forma se procedera con la suspension en caso que la Empresa
requiera a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles — SEC - la
autorizacion sefalada en el articulo 130 del D. S. N° 327 del afio 1997 del Ministerio

de Mineria, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Servicos Eléctricos,
para que, en definitiva, pueda cobrar el consumo de energia mediante medidores
generales Unicos, para toda la comunidad, ubicados en la alimentacién que hace
desde cada transformador.

DECIMO. DERECHOS DE PASO Y SERVIDUMBRES:

Sin perjuicio de lo establecido en las Bases Administrativas, sefialadas en los
antecedentes, seran de cargo y responsabilidad de la Empresa los tramites de
constitucién de las servidumbres de paso y transito, mediante la firma ante Notario de
los documentos respectivos por parte de los beneficiarios de los Proyectos, de
acuerdo al compromiso contraido previamente por éstos a través de la Declaracion
Simple de Servidumbre de Paso y Transito suscrita por cada uno de ellos.

En el caso de eventuales negativas por parte de propietarios para otorgar los
permisos y constituir las servidumbres de paso, la Empresa dedera informar
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oportunamente al Gobierno Regional de tal situacién, via correo electronico, a objeto
de estudiar y gestionar en conjunto soluciones alternativas, las que de no prosperar
obligara a desestimar la construccion de las obras de electrificacién en el area
afectada, dejandose constancia escrita de aquello. Las gestiones conjuntas que se
realicen incluirdn la participacion de la directiva del respectivo Comité de
Electrificacion. La menor obra construida que se produjere por estaz eventualidad
tendra el mismo tratamiento al concepto de saldos de obra estipuladc en las Bases
Administrativas.

Asimismo, las eventuales exigencias que pudieran surgir en relacion a
tramitacion de Planes de Manejo Forestal o autorizaciones de otrcs arganismos del
Estado, seran abordadas en conjunto por la Empresa y el Gobierno Regional,
comprometiéndose este Ultimo a colaborar en la obtencién de las autorizacicnes

requeridas, las que de no obtenerse deberan tratarse en forma simiar a lo sefialado
en el parrafo precadente.

DECIMO PRIMERO. TERMINACION ANTICIPADA:

Se podra poner término anticipado al presente Convenio, ccn el acuerdo
expreso de las partes, una vez comprobada la imposibilidad técnica de ejecutar las
obras en la forma convenida.

Ademas, el Gobierno Regional se reserva la faculiad de resolver
administrativamente y sin forma de juicio, el presente Convenio, en caso de
incumplimiento grave de la Empresa, debidamente acreditado, sin perjuicio de hacer
efectivas las Boletas de Garantia y de la aplicacibn de las multas que
correspondieren.- La calificacidn de la gravedad del incumplimiento, sera determinada
exclusivamente por el Gobierno Regional, tomando en consideracién los informes de
supervision y fiscalizacion.-

El términc anticipado del Convenio, de acuerdo al inciso anterior se debera
realizar mediante Resolucion del Intendente.

DECIMO SEGUNDO. PROPIEDAD Y PLAZO DE OPERACION:

Las partes acuerdan que, las instalaciones financiadas con los recursos
transferidos por este Convenio, quedaran de propiedad de la Empresa (Lineas de
Media Tension, Lineas de Baja Tension y Subestaciones) y seran administradas por
ésta de acuerdo a la ley vigente sobre la materia, con la obligacién de mantener el
servicio en 6ptimas condiciones técnicas por un plazo no inferior a 30 afios contados
desde la notificacion a la Empresa de la Resolucion que aprueba la Liguidacion Total
y Definitiva del Ccnvenio.

DECIMO TERCERO. NORMATIVA APLICABLE:

Las partes acuerdan que conocen y aceptan el contenido ce los siguientes
documentos, a través de los cuales se ejecutaran los recursos transferidos:
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1.- Bases Administrativas y Técnicas para la Construccién, Operacion y
Mantencion, mediante subsidio, de Proyectos de electrificacidon rural, aprobadas por
Resolucién Exenta N° 699 de fecha 14 de abril de 2014, del Gobierno Regional;

2.- Anexos numeros 1, 2, 3y 4, elaborados por el Gobierno Regional;

3.- Plan de control Ambiental Proyectos de Electrificacién Rural, elaborado por
la Empresa, contenido en el Anexo 4 sefialado en el niumero anterior;

4.- Ley N° 19.253, que establece Normas Sobre Proteccién, Fomento y
Desarrollo de los Indigenas, y crea la Corporacion Nacional de Desarrollo Indigena;

5.- D.F.L. N° 1 de 1982, del Ministerio de Mineria, Ley General de Servicios
Eléctricos;

6.- Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenido en el D. S.
327 de fecha 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Mineria;

7.- D.F.L. 850 de 1997, del Ministerio de obras Publicas, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 15.840, de 1964 y del D.F.L. N° 2C6,
de 1960; y

8.- Ley 20.283, sobre Recuperacion del Bosque Nativo y Fomento Forestal y su
Reglamento.

DECIMO CUARTO. OBLIGACIONES ADICIONALES:

Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores, la Empresa se
compromete a cumplir con las siguientes obligaciones adicionales:

1.- Destinar los bienes y servicios a ser adquiridos con recursos de esta
transferencia, via subsidio, unica y exclusivamente para los fines del referido

Proyecto.

2.- Observar las medidas de proteccién ambiental propuesta por la Empresa

en el Plan de Control Ambiental (PCA) en lo que sea pertinente a este tipo de obras
de extension de la red eléctrica.

3.- Reconocer y facilitar el ejercicio del derecho de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), de la Comision Nacional de
Energia (CNE), asi como de Auditores Independientes, de examinar los bienes,
lugares, trabajos y construcciones del proyecto.

4.- Proporcionar oportunamente, dentro de un plazo no superior a diez dias
desde el requerimiento, todas las informaciones que la SUBDERE, la CNE o los
Auditores Independientes soliciten con relacién a los Proyectos.
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DECIMO QUINTO. MODIFICACION:

El presente Convenio s6lo podra ser modificado por acuerdo de las partes que
lo suscriben, convenciones que deberan aprobarse mediante el respectivo acto
administrativo totalmente tramitado, de conformidad con lo establecido en la
Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

DECIMO SEXTO. DOMICILIO Y COMPETENCIA:

Para todos los efectos legales, derivados del presente Convenio, las partes
fijan domicilio convencional en la comuna de Temuco y se someten a la competencia
de sus Tribunales.

DECIMO SEPTIMO. PERSONERIAS:

La personeria de don FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO, para
representar al Gobierno Regional de La Araucania y actuar como Intendante y
Ejecutivo del Gobierno Regional, consta en el Decreto Supremo N° 683, de fecha 11 de
Marzo de 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.- Por su garte, la
personeria de don JAIME NOGUEIRA CIFUENTES para actuar en representacion de
la EMPRESA COMPANIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA, CODINER
LIMITADA., consta en el Acta de sesidén Extraordinaria de Directorio de la Sociedad de
Inversiones Electroluz S.A. de fecha 14 de junio de 2011 y reducida a Escritura Fublica,
ante el Notario Publico de Temuco don Juan Antonio Loyola Opazo, con fecha 21 de
junio de 2012. Inscrita en el Registro de Comercio a fojas 1006 N° 937, del afio 2012.
Tales documentos no se insertan pos ser conocidos de los comparecientes.

DECIMO OCTAVO. ANEXOS:

Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores, se deja constancia que
forman parte integrante de este convenio los Anexos 1, 2, 3 y 4 indicados 2n la
“Normativa Aplicable”, los cuales se transcriben integramente a ccntinuacion; a
excepcion del Anexo 3, referido al Letrero de la Obra, cuyas dimensiones y
caracteristicas son de perfecto conocimiento de los comparecientes:

ANEXO N° 1

Descripcion de Obras

Proyecto N° 1
Construccién Electrificacién Rural Juan Jineo y Ontario, Victoria

Cadigo IDI: 30130676-0

LINEA MEDIA |LINEABAJA  |LINEA BAJA TENSION
SION- | TENSION EN EN POSTACION
(Bifasica) | POSTACION NO | COMPARTIDA C
- | COMPARTIDA | LINEA DE ALTA
. - ITENSION.

- CONDUCTORES : : e

Longitud de la Red 6.300 8,000

(Km) ' ’
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Cantidad de
Conductores (1, 2, 1 2
etc)
Tipo {material) Aluminio Aluminio
Seccién (mm?) 33 25

Pais de Origen del , . .
Conductor Chile Chile Chile

PARA LINEA DE ALTA  |PARA LINEADEBAJA
TENSION ~ ITENSION

@)
m
>

Material Hormigon Hormigdn

Altura (m) 10 8,7
Cantidad 74 81

Pais de Chile Chile
Origen

o

CANTIDADEN UNA  [CANTIDADENDOS |  PAIS DE ORIGEN
Al e -

suB
ESTACIONES
1.5 (kVA)

3.0 (kVA)

5.0 (kVA)

7.5 (kVA)

10.0 (kKVA] 3 Chile
15.0 (kVA)
OTRO 1 Chile
(ESPECIFICAR
kVA)

——

Chile
Chile

N[N

 [CANTIDAD | CAPACIDAD |A) |PAIS DE OR

IMESED

INTERIORES

Equipos Medidoreé | | 37 15 Chile

Instalaciones Interiores/Empalmes 37 10 Chile

Descripcion de las Instalaciones Interiores Instalacion interior consistente en empalme ,medidor y seis centros (3
enchufes y 3 portaldmparas)

Pagina 12 de 17



GOBIEF HONAL
DE LA ARALUCANIA

ANEXO N° 2

Noémina de Beneficiarios

Proyecto : CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL
JUAN JINEO Y ONTARIO

COMUNA DE VICTORIA
NOMBRE BENEFICIARIO RUT SEXO
1 |GUILLERMO CASTRO CACERES 13.808.516-3 H
2 |JOVINO PAREDES ESPARZA 4.730.196-3 H
3 |ERIKA VIVANCO LLANOS 8.266.949-3 M
4 |JUAN QUINTEROS  |PONCE 7.966.620-3 H
5 |ABELARDO QUINTEROS = |ARAVENA 3.949.887-1 H
6 |[ELBA PAREDES MOLINA 4.737.613-0 M
7 |PABLA HERNANDEZ |MARTINEZ 13.808.408-6 M
8 |LILIAN ARIAS GARCES 10.221.063-8 M
9 |ANA ALEGRIA CIFUENTES 10.479.720-2 M
10| JAIME VIVANCO LLANOS 11.540.026-6 H
11| MIGUEL RIVERA PINCHEIRA 11.908.679-9 H
12 | RAUL GODQOY JINEO 9.140.812-0 H
13| ROBERTO GODQOY CERDA 16.185.178-7 H
14| GINETTE GODOY CERDA 15.235.152-6 M
15|JOSE LUIS MILLALEN MILLA 18.486.234-4 H
16 | LUIS MILLALEN RIVAS 16.195.349-6 H
17 | MARGOT MILLA LEPILAO 15.235.279-4 H
18 | CEFERINO LEPILAO TRALCAL 13.960.802-k H
19| JULIA MILLALEN LEPILAO 13.111.763-9 M
20| ROBERTO ORTEGA RIVEROS 9,205,140-4 H
21|FLOR RIVERO JINEO 5.214.610-0 H
22 |ROSA GODOQOY JINEO 11.906.038-9 M
23 |[ESTELA MILLALEN RIVERA 14.451.833-0 M
24 |ORIETTA MILLALEN RIVERA 14.216.450-7 M
25 | MANUEL MILLALEN RIVEROS 14.216.449-3 H
26 | PATRICIO MILLALEN RIVEROS 13.314.449-8 H
27 |IVAN SANDOVAL MILLA 12.121.293-5 H
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28 | JUAN MARCELO MILLA NECUL 13.961.403-8 H
29| CECILIA CURILEN COLINIR 13.314.802-7 H
30| MARIO ANTONIO MILLA SEGUEL 15.236.017--1 H
31| JAIME ENRIQUE MELIVILU LLANOS 14,223,438-8 H
32| YANET PALMENIA MILLA SEGUEL 12,307,002-k M
33|IRIS GODQOY CERDA 15.562.556-2 M
34 | LUISA ACUNA PAVEZ 4.630.548-5 M
35| SEGUNDO CORNELIO SANCHEZ HUENUL 7.913.144-6 H
36 |PEDRO HUENULAO SANCHEZ 5.353.717-0 H
37 | JUANA DEL CARMEN MILLALEN LEPILAO 10.636.904-6 M

HOMBRES 23

MUJERES 14

NO PROCEDE 0

TOTAL 37

ANEXO N° 4

PLAN DE CONTROL AMBIENTAL
PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL

Considerando lo dispuesto en el punto 2.10 de las “Bases Administrativas vy
Técnicas”, de la invitacion a postular al subsidio cursada mediante ORD. N° 2643
(20.08.2014) del Gobierno Regional de La Araucania, el siguiente es el Plan de
Control Ambiental propuesto por esta empresa distribuidora, en cuanto a la
construccién de los proyectos de electrificacion rural a los cuales se postula:

- Construccién Electrificacion Rural Juan Jineo y Ontario, Victoria
- Cadigo IDI: 30130676-0

1.- Consideraciones Generales para la formulacion del PGA

El presente Plan de Control Ambiental se formula teniendo presente las actividades
propias correspondientes a la construccion de lineas eléctricas aéreas en areas
rurales, lo que se caracteriza por ser actividades de caracter transitorio y altamente
ambulatoria, que no requieren de instalacién de faenas, ni remocién de tierras de
manera importante, lo que en definitiva implica un escaso impacto ambiental.

2.- Responsable del Plan de Control Ambiental

Le Empresa designara en su oportunidad como responsable unico del cumplimiento
del PCA y de la administracion de la informacion que se generara por la aplicacion de
Plan al Coordinador o Supervisor a cargo de las obras, considerando el area o
territorio, el cual generard actualizada vy oportunamente los Informes
correspondientes.
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3.- Informes de Gestion e Impacto Ambiental (IGIA)

Se elaborara un Informe Gestion e Impacto Ambiental cada vez que ocurra un hecno
relevante en la construccién del proyecto, el que se remitird al Mandante, en order a
como se han desarrollado las faenas, los impactos ambientales importantes, las
medidas de mitigacion, de reparacion, de compensacién, de prevencion de riesgos,
de control de accidentes y de monitoreo, seguin corresponda y sean pertinentes.

Sin perjuicio de lo anterior, con ocasién de la visita conjunta entre la Empresa y el
Mandante, se informara del impacto ambiental observado en el area de construccidn
del proyecto en los siguientes aspectos: ecosistema, cursos de agua, suelos, flora,
fauna y la Comunidad y su Cultura.

4.- Manejo de las Fuentes de Impacto Ambiental

a) Destino de Residuos, sustancias, aguas servidas, etc.

Las faenas de construccion de lineas eléctricas hasta 23.000 volts en lo esencial no
generan residuos domésticos, industriales, aguas servidas o residuales, sustancias ni
materiales de desechos y en consecuencia no se plantean aspectos de: manejo,
clasificacion, tratamiento, transporte, almacenaje y disposicion final de agentes
contaminantes.

b) Medidas de proteccion del ambiente social y laboral en Campamentos.

Dada las caracteristicas de los trabajos a desarrollar, no resulta pertinente la
instalacion de campamentos en razén a la alta transitoriedad y desplazamientos de
las faenas, lo cual hace claramente inoficioso establecer medidas de proteccion del
ambiente social y laboral en el contexto del establecimiento de un campamento. No
obstante, se desarrollaran acciones tendientes a evitar emisiones de gases, de
material particulado y de ruidos por parte de la maquinaria mecanizada que los
contratistas de la empresa pudieren utilizar.

Se instruira ademas a que el transito o desplazamiento no se realice a velocidades
superiores a las que indica la sefalizacion, por cualquier via publica de la zona del
proyecto.

c) Establecimiento de Normas de conducta del Personal.

Aspecto étnico cultural.- Se instruird a las empresas contratistas por parte de esta
empresa distribuidora el maximo respeto hacia la poblacién en cuya area se
construira el proyecto, respecto de sus costumbres, actividades, creencias, y lugares
sagrados(arqueolégicos, historicos, religiosos, etc.).-, y que en caso de ser necesario
se considerara la realizacién de charlas sobre la materia.

En el caso de producirse hallazgos arqueologicos o paleontologicos el Contratista
sera instruido a detener de inmediato las faenas y dar el aviso a la empresa
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distribuidora y/o la Inspeccion Fiscal, para finalmente comunicar dicha situacion al
Consejo de Monumentos Nacionales, al Gobernador Provincial y a Carabineros.

Descanso Laboral.- Ademas, se indicara a lo contratistas que las jornadas laboralss
deberan permitir el desplazamiento de los trabajadores hacia sus hogares o lugarss
de pernoctacién para garantizar el periodo de descanso correspondiente.

d) Proteccion Vegetacion Nativa.

La vegetacién objeto de roce se circunscribird a lo estrictamente requerido por las
necesidades del Proyecto. Los cortes de arboles en bosques o bosquetes que sean
necesarios realizar contaran con la autorizacion expresa de la Corporacion Nacioral
Forestal (CONAF). En todo lo que se relacione con el tratamiento de las especies
vegetales protegidas, el Contratista mandatado por ésta empresa distribuidora debera
cumplir con lo establecido en la legislacion vigente sobre la materia.

e) Proteccién Fauna Silvestre.

Los contratistas y su personal deberan cefiirse a las instrucciones de la empresa
distribuidora en orden a proteger la fauna terrestre y acuatica, a través de no
establecer practicas de pesca y caza, como tampoco destruir sus nidos ni recolectar
sus huevos, especialmente de especies protegidas y en peligro de extincion, ademas
de mantener inalterable las condiciones ecoldgicas de la zona.

El incumplimiento de tales instrucciones expondra al Contratista a retirar a cualqu er
persona o agente que se sorprenda provocando dafio y/o capturando o dando muerte
a ejemplares de la fauna silvestre, sin derecho a reclamo alguno.

5.- Otros efectos ambientales al Suelo y el Agua.-

Cualquier otro efecto que eventualmente pudiere producirse al ecosistema
terrestre(suelo) y/o acuético(agua) producto de las faenas de construccion de las
obras de tendido eléctrico o de las acciones del personal contratista se estableceran
las medidas de mitigacion y/o reparacién, segln corresponda.

De igual modo, y no obstante el caracter ambulatorio de las faenas de construccidn
de las redes eléctricas, los residuos provenientes de la alimentacion y sus respectivos
envases seran responsabilidad del Contratista, debiendo recolectarse en envases
plasticos, separados segin se trate de residuos organicos(alimentos) o
inorganicos(vidrios, plasticos y latas), contenedores que deberan ser depositados por
el Contratista en el vertedero mas cercano al sector.

6.- Medidas de Mitigacién y/o Reparacién.-

En la eventualidad de producirse efectos o impactos importantes al ecosistema, la
empresa distribuidora propondra las medidas de mitigacion y/o reparacion
correspondientes, las que seran sometidas a consideracion de Inspector Ambiental
designado por el Mandante en forma previa a su implementacion.

7.-  Sanciones al incumplimiento del Plan de Control Ambiental.-

La empresa distribuidora faculta a la Inspeccion Fiscal al establecimiento de las
sanciones que permitan la reparacién del dafio ambiental producido a raiz del
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incumplimiento del presente Plan de Control Ambiental por parte de la Empresa y sus

Contratistas.

DECIMO NOVENO. EJEMPLARES:
El presente Convenio se firma en cinco ejemplares, todos de igual fecha y

tenor, quedando tres en poder del Gobierno Regicnal y dos a disposicion de la
Empresa.

En comprobante, previa lectura, ratifican y firman.

JAIME NOGUEIRA CIFUENTES GERENTE GENERAL COMPANIA DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA ELECTRICA CODINER LIMITADA FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO
INTENDENTE Y EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA ”

4°

50

GIRESE a la Compaiiia Distribuidora de Energia Eléctrica CODINER Limitada.
—, la suma total de M$ 199.877.- (Ciento noventa y nueve millones ochocientos
setenta y siete mil pesos), por concepto de SUBSIDIO, para el Proyecto de
Electrificacion Rural sefialado en el Resuelvo 2°, previa entrega de la garantia
exigida en la Clausula Octavo del convenio aprobado por este acto.-

IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucién a los fondos puestos
a disposicién del Gobierno Regional de La Araucania en la Resolucién
singularizada en el VISTOS 4° con cargo al Subtitulo 31, Item 02,
Asignacién 004, sefialados en el Resuelvo 2° vy girense las cantidades alli
expresadas de acuerdo a lo estipulado en el Convenio que se aprueba y
acorde con las disponibilidades de caja.-

ANOTESE, REFRENDESE EN SU OPORTUNIDAD, COMUNIQUESE Y
ARCHIVESE.

FHJ{@&{WLRR/ HC

pmméﬂ

- Codiner Ltda (2)

- Div. Analisis y Control de Gestién.
- Div. Administracién y Finanzas.

- Departamento Juridico

%\ww‘ ﬂkyil\wg\w/i\* L y
F’RANC!S, O HUENCHUMILLA JARAMILLO
INTENDENTE Y EJECUTIVO DEL

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA |
Q} jug

- Unidad Regional SUBDERE
- Unidad de Electrificaciéon Rural
- Oficina de Partes.
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CONVENIO DE SUBSIDIO
ELECTRIFICACION RURAL
EXTENSION DE RED

Proyectos: “Construccion Electrificacion Rural Juan Jineo y Ontario, Victoria”

Caodigo BIP N° 30130676-0

En la ciudad de Temuco, a - U4 . entre el GOBIERNO
REGIONAL DE LA ARAUCANIA, R.U.T. N° 72.201.100-7, en adelante el “Gobierno
Regional”, representado por el Sr. Intendente y Ejecttivo del Gobierno Regional, don
FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO, Cédula Nacional de Identidad N°
5.345.111-K en adelante Intendente, ambos domiciliados en calle Manuel Bulnes N°
590, Temuco; y la Empresa Compaiiia Distribuidora de Energia Eléctrica, Codiner
Limitada., R.U.T. N° 78.397.530-0, en adelante “la Empresa”, representada por su
Gerente General, don JAIME NOGUEIRA CIFUENTES, Cédula Nacional de Identidad
N° 4.069.589-3, todos ellos domiciliados para estos efectos en calle Aldunate N° 0380,
de la ciudad de Temuco; se ha acordado suscribir el siguiente Convenio de Subsidio
Electrificacién Rural:

PRIMERO. ANTECEDENTES:

Las partes antes individualizadas, dejan expresa constancia que para la
celebracion del presente Convenio, se tienen como antecedentes previos las
siguientes consideraciones:

1.- Que el Gobierno Regional puede contratar directamente con cargo al
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en adelante F.N.D.R., la ejecucion de
proyectos de electrificacion rural aprobados para la Region, proyectos que seran
supervisados por el Gobierno Regional, segun lo expresa la Ley de Presupuestos del
Sector Publico del presente afio.

2.- Que, de acuerdo a la Glosa 02, 4.2.1, comun para los Programas 02 de los
Gobiernos Regionales de la Partida: “Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales —
Fondo Nacional de Desarrollo Regional’, de la Ley de Presupuestos del Sectcr
Publico para el afio 2013, con recursos del F.N.D.R., se pueden otorgar subsidios a
empresas de los sectores publico o privado, para la ejecucion de proyectos de
inversion de interés social en las areas de electrificacion, generacion de energia,
telefonia celular y comunicaciones, en areas rurales, y de agua potable y
alcantarillado, previamente identificados de acuerdo al procedimiento establecido 2n
el articulo 19 bis del D.L. 1.263 del afio 1975.-

3.- Que, por Acuerdo N° 130 de Sesién Extraordinaria N° 003, de fecha 18 de
julio de 2014, del Consejo Regional de La Araucania, se aprueba monto para la
ejecucion del Proyecto “Construccion Electrificacion Rural Juan Jineo y Ontario,

Victoria”

&
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4.- Que, por Resolucién N° 075, de fecha 28.08.2014, del Gobierno Regionzl
de La Araucania, con Toma de Razén por Contraloria con fecha 30.06.2014, en la
que se crean las asignaciones identificatorias de los proyectos de inversidén con cargo
al Presupuesto del Gobierno Regional de La Araucania para el afio 2014.

5.- Que, por Resolucién Exenta N° 1893 de fecha 19.08.2014, fueron
aprobadas las Bases Administrativas y Técnicas para la Postulacion al subsidio,
ejecucion, operacion y mantenciéon del proyecto de Electrificacién Rural, a que se
refiere el presente convenio.

6.- Que, la Empresa ha comprometido los aportes solidarios que se indican en
la Clausula TERCERO del presente Convenio.-

SEGUNDO. HABILITACION LEGAL:

Por el presente Convenio, el Gobierno Regional y la Empresa vienen en dar
aplicacién a la Glosa 02, punto 4.2.1. comUn para todos los Programas 02 de
Inversiones de los Gobiernos Regionales, de la Ley 20.641, que establece la
atribucién de otorgar, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Desarrolo
Regional (F.N.D.R.), subsidios o aportes reembolsables a empresas de los sectores
publico o privado para proyectos de inversion de interés social en las areas de
electrificacion, entre otros, previamente identificados de acuerdo al procedimiento que
establece el articulo 19 bis del Decreto Ley 1263 del afio 1975.

Acorde a lo anterior, el objetivo de este Convenio consiste en electrificar
sectores rurales donde habitan familias de escasos recursos, que a la fecha no
cuentan con este servicio, para lo cual, el Gobierno Regional destina recursos para
la ejecucién del Proyecto que se indica en la clausula siguiente, de conformidad con
los procedimientos y condiciones que mas adelante se detallan.

Para estos efectos, la descripcion del Proyecto se indica en el Anexo N° 1y la
némina de beneficiarios, en el Anexo N° 2 del presente Convenio. Las partes
declaran conocer el contenido de tales documentos y se obligan expresamente a
cumplirlos en la forma y condiciones establecidas.

TERCERO. OBJETO, MONTO Y DESTINO DE LA TRANSFERENCIA:

Por el presente instrumento, el Gobierno Regional se obliga a transferir
recursos a la Empresa, bajo la forma de subsidios, para la ejecucién de los siguientes
Proyectos de Electrificacién Rural, conforme a la estructura de financiamiento que a
continuacién se sefala:

CODIGO NOMBRE PROYECTO COMUNA | IMPUTACION Subsidio | APORTE APORTE N?
BIP Subt/item/Asig FNDR Empresa | Comunidad | BENEF
M$ M$ Ms$
Construccion Electrificacion .
30130676-0 | Rural Juan Jineo y Ontario, | Victoria | S0 CVileS | 109877 | 10.461 | 5550 37
S 31.02.004
Victoria.
TOTAL 199.877 10.461 5.550 37
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Segun el cuadro anterior, el proyecto tiene un Costo Total de M$ 215.888
(Doscientos quince millones ochocientos ochenta y ocho mil pesos), que incluye el
monto del subsidio a financiar con cargo al FNDR, de M$ 199.877 (Ciento noventa y
nueve millones ochocientos setenta y siete mil pesos), recursos que autoriza la Glosa
presupuestaria sefialada; el aporte solidario de la Empresa, de M$ 10.461 (Diez
millones cuatrocientos sesenta y un mil pesos); y el aporte de las familias
beneficiarias, corresponde a M$ 5.550 (Cinco millcnes quinientos cincuenta mil
pesos).

CUARTO. MODALIDAD ENTREGA DE RECURSOS:

El monto de la transferencia que, por concepto de subsidio, se obliga a

efectuar el Gobierno Regional, por el monto indicado en la cldusula anterior, se
entregara a la Empresa en moneda nacional, de acuerdo a la siguiente forma:
a) El 100% del subsidio F.N.D.R. en forma anticipada, el que el Gobierno
Regional se obliga a pagar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, despugs
de recepcionadas las Boletas de Garantia Bancaria por Anticipo de Subsidio y de Fiel
Cumplimiento en la Oficina de Partes, segin Clausula OCTAVO, letras a) y b).

b) En cuanto al aporte de los usuarios a la Empresa, este se efectuara de
acuerdo a las indicaciones que sefale el Gobierno Regional a la Municipalidad
respectiva, la que previamente recepcionara como fondos de terceros los aportes de
la Comunidad.

Los Aportes Adicionales (Municipalidad, Particulares no beneficiarios de los
Proyectos, otros no establecidos en el Programa de Electrificacion Rural y
Beneficiarios Extraordinarios de los Proyectos) seran enterados a la Empresa, de
acuerdo a convenio entre ellos y esta Ultima, sin que el Gobierno Regional asuma
ninguna clase de responsabilidades ni garantias por su total y oportuno pacc,
situacion que es expresamente aceptada por la Empresa, renunciando a cualquier
accion legal que le pudiere corresponder al respecto.

QUINTO. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS:

Los recursos aportados por parte del Gobierno Regional y la aplicacion de ellos
por parte de la Empresa, que se realicen en virtud del presente Convenio, se cefiiran
estrictamente a las actividades y a los procedimientos establecidos en las Bases
Administrativas y Técnicas, aprobadas por Resolucion Exenta N° 1893 de fecha 19
de agosto de 2014 citada en el punto quinto de la clausula PRIMERO, de esta
convencion y sus posteriores modificaciones.

Las cantidades de obras detalladas en las Bases Administrativas son
aproximadas, pudiendo variar con el estudio definitivo, de acuerdo a la topologia del
terreno; sin embargo, estas cantidades si bien son indicativas se entenderan como
minimas.

La Empresa se compromete a ejecutar las obras de acuerdo al detalle 2
individualizacion sefialados en el Anexo N°1 del presente Convenio, correspondients
a los montos de inversion especificados en el cuadro contenido en la clausula
TERCERO y de acuerdo a los antecedentes, tanto de valorizacion, como a los planos
respectivos entregados por la Empresa en la postulacion al subsidio.
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La Empresa asume la responsabilidad de la correcta y oportuna ejecucion de
las obras de electrificaciéon indicadas en la descripcién de tales obras, con estricto
cumplimiento de las normas legales, técnicas y reglamentarias que rigen sobre la
materia.

SEXTO. INSPECCION Y FISCALIZACION:

El Gobierno Regional inspeccionara y fiscalizara el desarrollo y cumplimiento
del presente Convenio, designando profesionales que supervisen la correcta
ejecucion de los Proyectos en el uso de los recursos transferidos. Sin perjuicio de la
funcidbn que debe desarrollar la Empresa en la ejecuciéon de los Proyectos ya
referidos.

El Gobierno Regional podra solicitar informes periédicos en cuanto a la
ejecucion de los Proyectos, los cuales deberan ser evacuados por escrito a mas
tardar dentro de siete dias habiles, contados desde la fecha de recepcién de la
solicitud en la Oficina de Partes de la Empresa.

El Gobierno Regional se obliga a realizar a lo menos una visita de supervision
en conjunto con la Empresa a las obras en ejecucioén, generandose un informe
técnico del cual una copia se enviara a la Empresa.

La Empresa otorgara al Gobierno Regional, todas las facilidades para que
los Inspectores Técnicos de obras realicen la visita de supervisién técnica.

SEPTIMO. RENDICION DE FONDOS:

La Empresa se obliga a rendir cuenta documentada a requerimiento del
Gobierno Regional, sobre el avance de las obras contratadas, asi como a entregar
cualquier informacién que se le solicite para determinar la correcta inversion del
subsidio.

Una vez vencido el plazo previsto para la ejecucién de este Convenio, la
Empresa se obliga a presentar un informe final con los resultados alcanzados, como
asi también a realizar las rendiciones de los recursos transferidos, que sean
procedentes, y a efectuar la devolucion de los recursos remanentes de la
transferencia, en la forma que se le instruya por parte del Gobierno Regional, de
acuerdo a la normativa legal vigente aplicable al Sector Publico y a las normas e
instrucciones de la Contraloria General de la Republica.

OCTAVO. GARANTIAS:

Con la finalidad de velar por el correcto uso de los recursos publicos, que se
transfieren por este convenio, la Empresa se obliga a otorgar a favor del Gobierno
Regional, las siguientes garantias:

a) Boleta de Garantia Bancaria_por Anticipo de Subsidio: Para garantizar el
adelanto de recursos, la Empresa debera entregar una Boleta de Garantia Bancaria,

que debera ser tomada directamente por la Empresa, por lo que no se aceptaran
garantias tomadas por un tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera ser
pagadera a la vista, a su sola presentacion y sin aviso previo, por un monto en pesos
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equivalente al 100% del subsidio F.N.D.R. indicado en la Clausula TERCEROQ,
otorgada por bancos nacionales, a la orden del Gobierno Regional de La Araucania
y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del Canvenio, mas 120 dias corridos
como minimo.

b) Boleta de Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento: Para garantizar el fiel
cumplimiento del Convenio, la Empresa debera constituir una Garantia a nombre del
Gobierno Regional de La Araucania, mediante la entrega de una Boleta de
Garantia Bancaria, que debera ser tomada directamente por la Empresa, por lo que
no se aceptaran garantias tomadas por un tercero. A su vez la Boleta de Garantia
debera ser pagadera a la vista, a su sola presentacién y sin aviso previo, por un
monto en pesos equivalente al 5% del valor del subsidio F.N.D.R. indicado en la
Clausula TERCERO, otorgada por bancos nacionales y con una vigencia igual al
plazo de ejecucion del Convenio, mas 120 dias corridos como minimo.

Las Boletas de Garantias indicadas en el punto a) y b) anterior, deberan ser
entregadas por la Empresa en forma previa a la entrega del subsidio y seran
devueltas una vez notificada la Resolucién que apruebe la Liquidacion Parcial del
Convenio.

La Empresa, al solicitar modificacién o aumentos de plazos, debera renovar
las Boletas de Garantia mencionadas en los puntos a) y b) del parrafo anterior, por
un periodo equivalente a la ampliacién del plazo solicitada mas 120 dias corridos, a
partir de la fecha de término inicial del Convenio. En caso de otros aumentos de plazo
se considerara igual criterio.

c) Boleta de Garantia por Correcta Ejecucién: Para garantizar la correcta
ejecucién de las obras, la Empresa deberd entregar una Boleta de Garantia
Bancaria, que debera ser tomada directamente por la Empresa, por lo que no se
aceptaran garantias tomadas por un tercero. A su vez la Boleta de Garantia debera
ser pagadera a la vista, a su sola presentacion y sin aviso previo, por un monto en
pesos equivalente al 10% del valor del subsidio F.N.D.R. indicado en la Clausula
TERCERO, otorgada por bancos nacionales, a la orden del Gobierno Regional de
La Araucania y con una vigencia minima de 360 dias corridos, desde la fecha de
solicitud de Liquidaciéon Parcial.

NOVENO. PLAZO:

El presente Convenio, en lo que se refiere exclusivamente a la construccion de
las lineas eléctricas de Media Tension, de Baja Tensiéon y la instalacion de las
Subestaciones, tendran una duracion en su ejecucion de 300 dias corridos,
contados desde la fecha de notificacion a la Empresa de la Resolucion aprobatoria

respectiva.

El Gobierno Regional dispondra, mediante resolucién, la suspension del plazo
de construccién de las obras en caso de no obtenerse de los beneficiarios la
documentacion correspondiente para empezar la ejecucion de las mismas, debiendo
en tal caso ampliarse el plazo de este Convenio, por el periodo equivalente al de la
suspension, y renovarse las garantias de acuerdo al nuevo plazo.

&
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De igual forma se procedera con la suspensiéon en caso que la Empresa

requiera a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles — SEC - la
autorizacion sefialada en el articulo 130 del D. S. N° 327 del afio 1997 del Ministerio

de Mineria, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos,
para que, en definitiva, pueda cobrar el consumo de energia mediante medidores
generales Unicos, para toda la comunidad, ubicados en la alimentacion que hace
desde cada transformador.

DECIMO. DERECHOS DE PASO Y SERVIDUMBRES:

Sin perjuicio de lo establecido en las Bases Administrativas, sefialadas en los
antecedentes, seran de cargo y responsabilidad de la Empresa los tramites de
constitucion de las servidumbres de paso y transito, mediante la firma ante Notario de
los documentos respectivos por parte de los beneficiarios de los Proyectos, de
acuerdo al compromiso contraido previamente por éstos a través de la Declaracion
Simple de Servidumbre de Paso y Transito suscrita por cada uno de ellos.

En el caso de eventuales negativas por parte de propietarios para otorgar los
permisos y constituir las servidumbres de paso, la Empresa debera informar
oportunamente al Gobierno Regional de tal situacion, via correo electrénico, a objeto
de estudiar y gestionar en conjunto soluciones alternativas, las que de no prosperar
obligara a desestimar la construccion de las obras de electrificacion en el area
afectada, dejandose constancia escrita de aquello. Las gestiones conjuntas que se
realicen incluiran la participacion de la directiva del respectivo Comite de
Electrificacién. La menor obra construida que se produjere por esta eventualidad
tendra el mismo tratamiento al concepto de saldos de obra estipulado en las Bases
Administrativas.

Asimismo, las eventuales exigencias que pudieran surgir en relacion a
tramitacion de Planes de Manejo Forestal o autorizaciones de otros organismos del
Estado, seran abordadas en conjunto por la Empresa y el Gobierno Regional,
comprometiéndose este Ultimo a colaborar en la obtencién de las autorizaciones

requeridas, las que de no obtenerse deberan tratarse en forma similar a lo sefialado
en el parrafo precedente.

DECIMO PRIMERO. TERMINACION ANTICIPADA:

Se podra poner término anticipado al presente Convenio, con el acuerdo
expreso de las partes, una vez comprobada la imposibilidad técnica de ejecutar las
obras en la forma convenida.

Ademas, el Gobierno Regional se reserva la facultad de resolver
administrativamente y sin forma de juicio, el presente Convenio, en caso de
incumplimiento grave de la Empresa, debidamente acreditado, sin perjuicio de hacer
efectivas las Boletas de Garantia y de la aplicacién de las multas que
correspondieren.- La calificacion de la gravedad del incumplimiento, sera determinada

¥
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exclusivamente por el Gobierno Regional, tomando en consideracién los informes de
supervision y fiscalizacion.-

El téermino anticipado del Convenio, de acuerdo al inciso anterior se debera
realizar mediante Resolucion del Intendente.

DECIMO SEGUNDO. PROPIEDAD Y PLAZO DE OPERACION:

Las partes acuerdan que, las instalaciones financiadas con los recursos
transferidos por este Convenio, quedaran de propiedad de la Empresa (Lineas de
Media Tensién, Lineas de Baja Tension y Subestaciones) y seran administradas por
ésta de acuerdo a la ley vigente sobre la materia, con la obligacién de mantener el
servicio en 6ptimas condiciones técnicas por un plazo no inferior a 30 afios contados
desde la notificacion a la Empresa de la Resolucién que aprueba la Liquidacion Totzl
y Definitiva del Convenio.

DECIMO TERCERO. NORMATIVA APLICABLE:

Las partes acuerdan que conocen y aceptan el contenido de los siguientes
documentos, a través de los cuales se ejecutaran los recursos transferidos:

1.- Bases Administrativas y Técnicas para la Construccion, Operacion y
Mantencion, mediante subsidio, de Proyectos de electrificacion rural, aprobadas por
Resolucién Exenta N° 699 de fecha 14 de abril de 2014, del Gobierno Regional;

2.- Anexos nimeros 1, 2, 3y 4, elaborados por el Gobierno Regional;

3.- Plan de control Ambiental Proyectos de Electrificacion Rural, elaborado por
la Empresa, contenido en el Anexo 4 sefialado en el nimero anterior;

4.- Ley N° 19.253, que establece Normas Sobre Proteccion, Fomento vy
Desarrollo de los Indigenas, y crea la Corporacién Nacional de Desarrollo Indigena;

5.- D.F.L. N° 1 de 1982, del Ministerio de Mineria, Ley General de Servicios
Eléctricos;

6.- Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenido en el D. S.
327 de fecha 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Mineria;

7.- D.F.L. 850 de 1997, del Ministerio de obras Publicas, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley 15.840, de 1964 y del D.F.L. N° 20€,
de 1960; y

8.- Ley 20.283, sobre Recuperacién del Bosque Nativo y Fomento Forestal y su
Reglamento.

DECIMO CUARTO. OBLIGACIONES ADICIONALES:

Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores, la Empresa se
compromete a cumplir con las siguientes obligaciones adicionales:

&
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1.- Destinar los bienes y servicios a ser adquiridos con recursos de esta
transferencia, via subsidio, Unica y exclusivamente para los fines del referido
Proyecto.

2.- Observar las medidas de proteccién ambiental propuesta por la Empresa

en el Plan de Control Ambiental (PCA) en lo que sea pertinente a este tipo de obras
de extensién de la red eléctrica.

3.- Reconocer y facilitar el ejercicio del derecho de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), de la Comisién Nacional de
Energia (CNE), asi como de Auditores Independientes, de examinar los bienes,
lugares, trabajos y construcciones del proyecto.

4.- Proporcionar oportunamente, dentro de un plazo no superior a diez dias
desde el requerimiento, todas las informaciones que la SUBDERE, la CNE o los
Auditores Independientes soliciten con relacién a los Proyectos.

DECIMO QUINTO. MODIFICACION:

El presente Convenio sélo podra ser modificado por acuerdo de las partes que
lo suscriben, convenciones que deberan aprobarse mediante el respectivo acto
administrativo totalmente tramitado, de conformidad con lo establecido en la
Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

DECIMO SEXTO. DOMICILIO Y COMPETENCIA:

Para todos los efectos legales, derivados del presente Convenio, las partes
fijlan domicilio convencional en la comuna de Temuco y se someten a la competencia
de sus Tribunales.

DECIMO SEPTIMO. PERSONERIAS:

La personeria de don FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO, para
representar al Gobierno Regional de La Araucania y actuar como Intendente vy
Ejecutivo del Gobierno Regional, consta en el Decreto Supremo N° 683, de fecha 11 de
Marzo de 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Puklica.- Por su parte, la
personeria de don JAIME NOGUEIRA CIFUENTES para actuar en representacién de
la EMPRESA COMPANIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA, CODINER
LIMITADA., consta en el Acta de sesién Extraordinaria de Directorio de la Sociedad de
Inversiones Electroluz S.A. de fecha 14 de junio de 2011 y reducida a Escritura Puklica,
ante el Notario Publico de Temuco don Juan Antonio Loyola Opazo, con fecha 21 de
junio de 2012. Inscrita en el Registro de Comercio a fojas 1006 N° 937, del afio 2012.

Tales documentos no se insertan pos ser conocidos de los comparecientes.

DECIMO OCTAVO. ANEXOS:

Sin perjuicio de lo estipulado en las clausulas anteriores, se deja constancia cue
forman parte integrante de este convenio los Anexos 1, 2, 3 y 4 indicados en la
“Normativa Aplicable”, los cuales se transcriben integramente a continuacion; a
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excepcion del Anexo 3, referido al Letrero de la Obra, cuyas dimensiones vy
caracteristicas son de perfecto conocimiento de los comparecientes:

ANEXO N° 1

Descripcion de Obras

Proyecto N° 1
Construccién Electrificaciéon Rural Juan lJineo y Ontario, Victoria
Codigo IDI: 30130676-0

 |UNEAMEDIA |LINEABAJA  [LINEA BAJA TENSION
| TENSION [TENSIONEN  |ENPOSTACION
|(Bifasica) | POSTACION NO | COMPARTIDA CON
- | COMPARTIDA  |LINEADE ALTA
. . e
- CONDUCTORES | .
Longitud de la Red 6,300 8,000
(Km)
Cantidad de
Conductores {1, 2, ] 2
etfc)
Tipo (material) Aluminio Aluminio
Seccién (mm3) 33 25
Pais de Origen del Chile Chile Chile
Conductor
~ IPARALINEADEALTA  |PARA LINEA DEBAJA
Material Hormigdn Hormigdn
Altura (m) 10 8.7
Cantidad 74 81
Pais de Chile Chile
Origen
| CANTIDAD EN | CANTIDAD EN DCS PAIS RIC
FASE FACES , T :
,;ESIAC;IONES
1.5 (kVA) i
3.0 (kVA) 2 Chfle
5.0 (kVA) 2 Chile
7.5 (kVA) -
10.0 (kVA) 3 Chile
15.0 (kVA)
OTRO 1 Chile
(ESPECIFICAR
KVA)

&
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CANTIDAD | CAPACIDAD (A) |PAIS DE ORIGEN
EMPALMES E INSTALACIONES
INIERIORES _
Equipos Medidores 37 15 Chile
Instalaciones Interiores/Empalmes 37 10 Chile
Descripcion de las Instalaciones Interiores Instalacion interior consistente en empalme ,medidor y seis centros 3
enchufes y 3 portaldmparas)

ANEXO N° 2

Noémina de Beneficiarios

Proyecto : CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL
JUAN JINEO Y ONTARIO

COMUNA DE VICTORIA
NOMBRE BENEFICIARIO RUT SEXO
1 |GUILLERMO CASTRO CACERES 13.808.516-3 H
2 |JOVINO PAREDES ESPARZA 4.730.196-3 H
3 |ERIKA VIVANCO LLANOS 8.266.949-3 M
4 |JUAN QUINTEROS |PONCE 7.966.620-3 H
5 |ABELARDO QUINTEROS |ARAVENA 3.949.887-1 H
6 |ELBA PAREDES MOLINA 4.737.613-0 M
7 |PABLA HERNANDEZ | MARTINEZ 13.808.408-6 M
8 |LILIAN ARIAS GARCES 10.221.063-8 M
9 |ANA ALEGRIA CIFUENTES 10.479.720-2 M
10 | JAIME VIVANCO LLANOS 11.540.026-6 H
11| MIGUEL RIVERA PINCHEIRA 11.908.679-9 H
12 | RAUL GODOY JINEO 9.140.812-0 H
13|ROBERTO GODOY CERDA 16.185.178-7 H
14 |GINETTE GODOY CERDA 15.235.152-6 M
15|JOSE LUIS MILLALEN MILLA 18.486.234-4 H
16| LUIS MILLALEN RIVAS 16.195.349-6 H
17 |MARGOT MILLA LEPILAO 15.235.279-4 H
18| CEFERINO LEPILAO TRALCAL 13.960.802-k H
19| JULIA MILLALEN LEPILAO 13.111.763-9 M

Q
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Considerando lo dispuesto en el punto 2.10 de las “Bases Administrativas y
Técnicas’, de la invitacion a postular al subsidio cursada mediante ORD. N° 2643
(20.08.2014) del Gobierno Regional de La Araucania, el siguiente es el Plan d=
Control Ambiental propuesto por esta empresa distribuidora, en cuanto a la

PLAN DE CONTROL AMBIENTAL

PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL

construccion de los proyectos de electrificacion rural a los cuales se postula:

&

Construccién Electrificacion Rural Juan Jineo y Ontario, Victoria
Codigo IDI: 30130676-0
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20| ROBERTO ORTEGA RIVEROS 9,205,140-4 H
21|FLOR RIVERO JINEO 5.214.610-0 H
22 | ROSA GODOY JINEO 11.906.038-9 M
23 | ESTELA MILLALEN RIVERA 14.451.833-0 M
24 |ORIETTA MILLALEN RIVERA 14.216.450-7 M
25| MANUEL MILLALEN RIVEROS 14.216.449-3 H
26 | PATRICIO MILLALEN RIVEROS 13.314.449-8 H
27 | IVAN SANDOVAL MILLA 12.121.293-5 H
28| JUAN MARCELO MILLA NECUL 13.961.403-8 H
29| CECILIA CURILEN COLINIR 13.314.802-7 H
30 | MARIO ANTONIO MILLA SEGUEL 15.236.017--1 H
31|JAIME ENRIQUE MELIVILU LLANOS 14,223,438-8 H
32| YANET PALMENIA MILLA SEGUEL 12,307,002-k M
33|IRIS GODOY CERDA 15.562.556-2 M
34| LUISA ACUNA PAVEZ 4.630.548-5 M
35| SEGUNDO CORNELIO SANCHEZ HUENUL 7.913.144-6 H
36 | PEDRO HUENULAO SANCHEZ 5.353.717-0 H
37 | JUANA DEL CARMEN MILLALEN LEPILAO 10.636.904-6 M

HOMBRES 23

MUJERES 14

NO PROCEDE 0

TOTAL 37

ANEXO N° 4
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1.- Consideraciones Generales para la formulacion del PGA

El presente Plan de Control Ambiental se formula teniendo presente las actividades
propias correspondientes a la construccién de lineas eléctricas aéreas en areas
rurales, lo que se caracteriza por ser actividades de caracter transitorio y altamente
ambulatoria, que no requieren de instalacion de faenas, ni remocion de tierras de
manera importante, lo que en definitiva implica un escaso impacto ambiental.

2.- Responsable del Plan de Control Ambiental

Le Empresa designara en su oportunidad como responsable Unico del cumplimiento
del PCA y de la administracion de la informacién que se generara por la aplicacion de
Plan al Coordinador o Supervisor a cargo de las obras, considerando el area o
territorio, el cual generara actualizada y oportunamente los Informes
correspondientes.

3.- Informes de Gestion e Impacto Ambiental (IGIA)

Se elaborara un Informe Gestidn e Impacto Ambiental cada vez que ocurra un hecho
relevante en la construccion del proyecto, el que se remitira al Mandante, en orden a
cémo se han desarrollado las faenas, los impactos ambientales importantes, las
medidas de mitigacidn, de reparacién, de compensacioén, de prevencion ce riesgcs,
de control de accidentes y de monitoreo, seglin corresponda y sean pertinertes.

Sin perjuicio de lo anterior, con ocasion de la visita conjunta entre la Empresa y el
Mandante, se informara del impacto ambiental observado en el area de construccion
del proyecto en los siguientes aspectos: ecosistema, cursos de agua, suelos, flcra,
fauna y la Comunidad y su Cultura.

4.- Manejo de las Fuentes de Impacto Ambiental

a) Destino de Residuos, sustancias, aguas servidas, etc.

Las faenas de construccién de lineas eléctricas hasta 23.000 volts en lo esencial no
generan residuos domésticos, industriales, aguas servidas o residuales, sustancias ni
materiales de desechos y en consecuencia no se plantean aspectos de: manejo,
clasificacion, tratamiento, transporte, almacenaje y disposicion final de agentes
contaminantes.

b) Medidas de proteccién del ambiente social y laboral en Campamentos.

Dada las caracteristicas de los trabajos a desarrollar, no resulta pertinente la
instalacion de campamentos en razén a la alta transitoriedad y desplazamientos de
las faenas, lo cual hace claramente inoficioso establecer medidas de proteccion del
ambiente social y laboral en el contexto del establecimiento de un campamento. No
obstante, se desarrollaran acciones tendientes a evitar emisiones de gases, de
material particulado y de ruicos por parte de la maquinaria mecanizada que los
contratistas de la empresa pud eren utilizar.

¥
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Se instruirda ademas a que el transito o desplazamiento no se realice a velocidades
superiores a las que indica la sefalizacion, por cualquier via publica de la zona del
proyecto.

c) Establecimiento de Normas de conducta del Personal.

Aspecto étnico cultural.- Se instruira a las empresas contratistas por parte de esta
empresa distribuidora el maximo respeto hacia la poblacién en cuya area se
construira el proyecto, respecto de sus costumbres, actividades, creencias, y lugares
sagrados(arqueologicos, histéricos, religiosos, etc.).-, y que en caso de ser necesario
se considerara la realizacién de charlas sobre la materia.

En el caso de producirse hallazgos arqueoldgicos o paleontologicos el Contratista
serd instruido a detener ds inmediato las faenas y dar el aviso a la empresa
distribuidora y/o la Inspeccién Fiscal, para finalmente comunicar dicha situacion al
Consejo de Monumentos Nacionales, al Gobernador Provincial y a Carabireros.

Descanso Laboral.- Ademads, se indicara a lo contratistas que las jornadas laborales
deberan permitir el desplazamiento de los trabajadores hacia sus hogares o lugares
de pernoctacién para garantizar el periodo de descanso correspondiente.

d) Proteccion Vegetaciéon Nativa.

La vegetacion objeto de roce se circunscribira a lo estrictamente requerido por las
necesidades del Proyecto. Los cortes de arboles en bosques o bosquetes que sean
necesarios realizar contaran zon la autorizacion expresa de la Corporacion Nacional
Forestal (CONAF). En todo lo que se relacione con el tratamiento de las especies
vegetales protegidas, el Contratista mandatado por ésta empresa distribuidora debera
cumplir con lo establecido en a legislacion vigente sobre la materia.

e) Proteccion Fauna Silvestre.

Los contratistas y su persoral deberan cefiirse a las instrucciones de la empresa
distribuidora en orden a proteger la fauna terrestre y acuatica, a través de no
establecer practicas de pesca y caza, como tampoco destruir sus nidos ni recolectar
sus huevos, especialmente de especies protegidas y en peligro de extincion, ademas
de mantener inalterable las condiciones ecoldgicas de la zona.

El incumplimiento de tales instrucciones expondra al Contratista a retirar a cualquier
persona o agente que se scrprenda provocando dafio y/o capturando o dando muerte
a ejemplares de la fauna silvestre, sin derecho a reclamo alguno.

5.- Otros efectos ambientales al Suelo y el Agua.-

Cualquier otro efecto que eventualmente pudiere producirse al ecosistema
terrestre(suelo) y/o acuatico(agua) producto de las faenas de construccion de las
obras de tendido eléctrico o de las acciones del personal contratista se estableceran
las medidas de mitigacién y/o reparacion, segln corresponda.

De igual modo, y no obstante el caracter ambulatorio de las faenas de construccion
de las redes eléctricas, los residuos provenientes de la alimentacién y sus respectivos
envases seran responsabilidad del Contratista, debiendo recolectarse en envases
plasticos, separados segin se trate de residuos organicos(alimentos) o
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inorgénicos(vidrios, plasticos y latas), contenedores que deberan ser depositados por
el Contratista en el vertedero méas cercano al sector.

6.- Medidas de Mitigacion y/o Reparacién.-

En la eventualidad de producirse efectos o impactos importantes al ecosistema, la
empresa distribuidora propondra las medidas de mitigacion y/o reparacion
correspondientes, las que seran sometidas a consideracion de Inspector Ambiental
designado por el Mandante en forma previa a su implementacion.

7.- Sanciones al incumplimiento del Plan de Control Ambiental.-

La empresa distribuidora faculta a la Inspeccion Fiscal al establecimiento de las
sanciones que permitan la reparacién del dafio ambiental producido a raiz del
incumplimiento del presente Plan de Control Ambiental por parte de la Empresa y sus
Contratistas.

DECIMO NOVENO. EJEMPLARES:

El presente Convenio se firma en cinco ejemplares, todos de igual fecha y
tenor, quedando tres en podesr del Gobierno Regional y dos a disposicion de la
Empresa.

En comprobante, previa lectura, ratifican y firman.
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